EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Nadstavba a stavebné Upravy budovy ¢.601 na centrum poznavania prirodného dedi¢stva slovensko-polského pohranicia
Obstaravatel: Obec OS¢adnica

Poradové €islo: 2 Datum podania: 17.01.2023 10:32:13 Zverejnené: 18.01.2023 08:12:29

Dobry defi, chceme poZiadat verejného obstaravatela o poskytnutie kompletnej projektovej dokumentacie pre profesie: Zdravotechnika, Ustredné
vykurovanie, Elektroinstalacia a SO 02 az SO 10.

Odpoved verejného obstaravatela: Zdravotechnika je zverejnena v stbore — SOO01-Zdravotechnika.rar Ustredné vykurovanie je zverejnené v
subore - SO01 - Vykurovanie.rar ElektroinStalacia je zverejnena v suboroch - vreS€ovkal.rar a vreS€ovka 2.rar SO-02 - je zverejneny v subore-
SO 02 - PRIPOJKA VODOVODU.rar SO-03 - je zverejneny v stbore- SO 03 - VRTANA STUDNA.rar SO-04 - je zverejneny v slbore- SO 04 -
PRIPOJKA KANALIZACIE SPLASKOVA rar SO-05 - je zverejneny v stbore- SO 05 - PREFABRIKOVANA ZUMPA.rar  chybal tam stbor Technickej
spravy, ktory verejny obstaravatel zverejni v profile zakazky SO-06 — jedna sa o objekt elektrickej NN pripojky a PD je zverejnena v subore -
pripojka vreS€ovka.rar

S0-07 - dazdova kanalizacia + vsak - $pecifikacia je zverejnena v Casti suboru ARCHITEKTURA rar -dokument s nazvom - SO-01 - Nadstavba a
stavebné upravy budovy €.601 . PDF vo vykrese 01 - vlavo je LEGENDA ZARIADENI...+ dalSie podrobnosti su uvedené vo VV........ samostatna PD
na to nie je spracovana, nakolko rozsah uvedeny vo zverejnenej dokumentacii je postacujuci pre ur€enie ceny tejto €asti diela

S0-09 - Specifikacia je zverejnena v Casti suboru ARCHITEKTURA.rar - dokument s nazvom - SO-01 - Nadstavba a stavebné upravy budovy
€.601 . PDF - VYKRES €.26 - SPEVNENE POCHY- JE TO VRATANE SKLADIEB, m2 A POPISU, -  V dokumente s nazvom Technicka sprava Skola
Oscadnica.doc to jest v Technickej Sprave ARCHITEKTURY str.25. je textova €ast k tomuto stavebnému objektu

SO — 10 - Specifikacia je zverejnena v Casti suiboru ARCHITEKTURA.rar - dokuments nazvom - SO-01 - Nadstavba a stavebné Upravy budovy
¢.601 . PDF - VYKRES ¢€.27 -  dokument s nazvom Technicka sprava Oplotenie Skola Oscadnica.docx

S pozdravom

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 11.01.2023 09:36:19 Zverejnené: 13.01.2023 11:34:55
Dobry den, prosime verejného obstaravatela o poskytnutie odpovedi na nasledujuce otazky:

Otazka €. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci objednavatel )
poskytnut zaujemcom ( buducim zhotovitelom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych pondk a sucasne bola
zabezpecéena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva €ast v
bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved verejného obstaravatela: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vypracovanie ponuky. Podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani verejny obstaravatel bezodkladne poskytne vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky vSetkym
zaujemcom, ktori s mu znami, najneskér vSak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu, Zze o vysvetlenie
zaujemca poziada dostatocne vopred. Sut'azné podklady obsahuju podla § 42 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani dokumentaciu,
plany, modely alebo fotografie potrebné na vypracovanie ponuky, kritéria na vyhodnotenie ponuk, pravidla ich uplatneniam, pokyny na
vypracovanie a predkladanie ponuk a aj navrh zmluvy. Projektova dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou osobou v sulade
so Zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. V
zmysle Zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni neskorsSich predpisov, § 48 ods. (1) ,,Stavby sa musia uskutoénovat’ v sulade s overenym
projektom a stavebnym povolenim a musia spifiat’ zakladné poziadavky na stavby“. Zavidzna projektova dokumentacia je suéastou
sut'aznych podkladov, t.j. jej graficka Cast’, textova €ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je €ast'ou predlozenej projektovej dokumentacie a
slazi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit’' vSetky podrobnosti, ktoré si nevyhnutné pre komplexnost diela a
vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadza¢ zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v procese VO budu otazky zodpovedané.
Uchadza¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo
komplexné a funkéné.

Otazka €. 2 Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v
Casti ,vykaz — vymer, vriadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické
spravy, tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie
diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnoZstiev materidlov, prac a technoldgii potrebnych na riadne
zrealizovanie buduceho diela v rozsahu poZadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer“ vSetky prace na
riadne zhotovenie diela v rozsahu poZzadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved’ verejného obstaravatela: V zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, § 48 ods. (1) ,Stavby sa musia
uskutoéiiovat’ v stlade s overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spifat zakladné poziadavky na stavby“. Zavizna
projektova dokumentacia je sucast'ou sutaznych podkladov, t.j. jej graficka cast, textova ¢ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je ¢astou
predlozenej projektovej dokumentacie a sluzi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti, ktoré su
nevyhnutné pre komplexnost’ diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadza¢ zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v
procese VO budu otazky zodpovedané. Uchadza¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej
projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné.

Otazka €.3 Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyZzaduje konkrétnu znacku,
musi prijat’ aj inG znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej znacky......“ Méze buduci zhotovitel pri
dodrzani § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat’ ina ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnu
znacku (pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technolégii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved verejného obstaravatela: Uchadza¢€ je v zmysle sut'aznych podkladov povinny ocenit’ tovary a materialy uvedené v PD prip. ich
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ekvivalenty v navrhnutom Standarde podla PD. Certifikaty a technické listy konkrétnych tovarov a materialov dodavanych na stavbu
bude zhotovitel povinny predlozit na schvalenie investorovi (technickému dozoru investora) v dostatoénom predstihu pred ich
dodanim a zabudovanim do diela. Moznost’ a postup pri predkladani ekvivalentu je uvedeny v SP hlavne v bode 17 sutaznych podkladov

Otazka €.4 Stavebné materialy atechnologie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v ¢asti PD su bezne dostupné
aktualne na trhoch EU?

Odpoved verejného obstaravatefa: Ano.
Otazka €.5 Su sutazné podklady najma v €asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Odpoved’ verejného obstaravatela: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vypracovanie ponuky. Podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani verejny obstaravatel bezodkladne poskytne vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky vsSetkym
zaujemcom, ktori s mu znami, najneskér vSak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu, Zze o vysvetlenie
zaujemca poziada dostato¢ne vopred. Sut'azné podklady obsahuju podla § 42 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani dokumentaciu,
plany, modely alebo fotografie, potrebné na vypracovanie ponuky, kritéria na vyhodnotenie ponuk, pravidla ich uplatneniam, pokyny na
vypracovanie a predkladanie ponuk a aj navrh zmluvy. Projektovda dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou osobou v
stilade so Zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, §48 ods. (1) ,,Stavby sa musia uskutocnovat’ v sulade s
overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spiiiat’ zakladné poziadavky na stavby“. Zaviazna projektova dokumentacia je
sucéastou sutaznych podkladov, t.j. jej graficka cast’, textova cast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je €astou predlozenej projektovej
dokumentacie a sluzi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti, ktoré si nevyhnutné pre
komplexnost’ diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadzac zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v procese VO budu
otazky zodpovedané. Uchadzac¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej projektovej dokumentacie
tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné.

Otazka €. 6 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vietky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved’ verejného obstaravatela: Vid' odpoved na otazku €. 1. Projektovda dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou
osobou v sulade so Zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov.

Otazka €.7 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
,vykaz — vymer*?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved na otazku ¢.1a 2.

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved’ na otazku ¢€.1a 2.

Otazka €. 9 Su rozmery a vymery uvedené v PD zostladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved na otazku €.1 a 2.

Otazka €.10 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved’ na otazku ¢.1a 2.

Otazka ¢.11 Obsahuje PD v§etko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb
nad ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( €o do ich druhu, mnozZstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori
sucast sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved na otazku ¢€.1a 2.

Otazka ¢€.12 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved' verejného obstaravatefa: V zmysle ZoD zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo o.i. nielen podla projektovej dokumentacie
vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimir Golis - autorizovanym stavebnym inzinierom, ale aj podl'a stavebného
povolenia k zdkazke s nazvom. Nadstavba a stavebné upravy budovy €.601 na centrum poznavania prirodného dedi¢stva slovensko-
polského pohranic¢ia“ vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dna 04.03.2021, €. j. 1193/2017 ; pravoplatnost’ 07.04.2021 Vydaniu
stavebného povolenia predchadzaju vyjadrenia vSetkych dotknutych organov v stavebnom konani. Pripadné pripomienky z tychto
vyjadreni boli zapracované do projektovej dokumentacie. Az takto upravena PD je overena stavebnym uradom.

Otazka ¢.13 Disponuje obstaravatel ku driu vyhlasenia obstaravania vsetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodatocne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved' verejného obstaravatela: Vid'. odpoved na otazke ¢. 1. V zmysle ZoD zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo o.i. nielen podla
projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimir Golis - autorizovanym stavebnym
inzinierom, ale aj podla stavebného povolenia k zakazke s nazvom. Nadstavba a stavebné Upravy budovy ¢.601 na centrum poznavania
prirodného dediéstva slovensko-pol'ského pohrani¢ia“ vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dna 04.03.2021, €. j. 1193/2017 ;
pravoplatnost’ 07.04.2021 Vydaniu stavebného povolenia predchadzaju vyjadrenia vSetkych dotknutych organov v stavebnom konani.
Pripadné pripomienky z tychto vyjadreni boli zapracované do projektovej dokumentacie. Az takto upravena PD je overena stavebnym
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uradom.

Otazka ¢.14 Ziadame o vysvetlenie, & si mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v
dostato¢nom druhu a mnozstve?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved na otazku €.1 a 2.

Otazka €.15 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podloZie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo
zvySenie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel nema vedomost’ o akychkolvek pravnych alalebo skutkovych vadach, ktoré by
neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by sposobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie nakladov
na zhotovenie diela.

Otazka ¢.16 Ma obstaravatel zabezpec€ené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona ¢.
513/1991Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatefom predloZenej zmluve o dielo, ktoré by boli
v rozpore s predmetnym ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spdsobom zabezpeci obstaravatel
Uhradu zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v plathom zneni?

Odpoved verejného obstaravatela: Predmet zakazky bude financovany v zmysle pravidiel ,,Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
¢. PLSK.01.01.00-SK-0114/17-00“ uzatvorenej s partnerom projektu, za ucasti spolufinancovania na zaklade ,,Zmluvy o narodnom
spolufinancovani“ uzatvorenej s MIRRI prostrednictvom Programu spoluprace: Interreg V-A Polsko-Slovensko. Verejny obstaravatel si
vyhradil v sutaznych podkladoch podmienku samotnej realizacie diela v dotknutych ustanoveniach SP napr. v bode 4.4 kde uviedol, Ze:
si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku a Objednavatel ma pravo neuzavriet Zmluvu so ziadnym uchadzac¢om v pripade, ze ceny
uvadzané v ponukach na predmet zakazky presiahnu stanoveny limit finanénych prostriedkov, t.j. limit predpokladanej hodnoty zakazky
alebo v pripade, Ze verejny obstaravatel nebude mat’ zabezpeéené dostatoéné financovanie zo strany RO. Z uvedeného teda vyplyva,
ze pokial verejny obstaravatel nebude mat’ s istotou zabezpecené pozadované mnozstvo dotaénych finanénych prostriedkov, tak si

vyhradzuje pravo nepristupit’' k podpisu zmluvného vzt'ahu.

Otazka ¢.17 Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrend pravnu zodpovednost projektanta za projektovd dokumentaciu — jej vady, spracovanu a
predlozenu do verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spdsobom projektant zodpoveda za vady spracovanej
projektovej dokumentacie (tzn. &i je zodpovednost nejako obmedzena, aké su podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost trva a pod.)? Bude
obstaravatel znasat zvySené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitela na zvySenie ceny diela v
dosledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo
zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?

Odpoved' verejného obstaravatela: Obec ma na zhotovenie projektovej dokumentacie uzatvorenu zmluvu . Pre pripad skrytych vad,
ktoré su dosledkom skutocnosti, o ktorych projektant nevedel, alebo v pripade nesuladu PO a VV, resp. v pripade potreby doplnenie
PD bude zabezpecena véasna sucinnost’ projektanta na zaklade zmluvy o vykone autorského dozoru. V pripade vad, ktoré su
doésledkom skuto€nosti, o ktorych projektant vedel alebo musel vediet’' v ¢ase odovzdania projektovej dokumentacie DRS, zodpoveda
za tieto projektant na zaklade prislusného ustanovenia zmluvy. Verejny obstaravatel vsSak upozoriiuje aj na skutocnost, ze kazdy
projektant je v sulade so zakonom €. 138/1992 Zb. povinny uzavriet’ poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone profesie
autorizovaného stavebného inziniera.

Otazka ¢.18 Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto nesie zodpovednost za spracovanu a predlozenu projektovi dokumentéciu a
vykaz vymer predlozenych v ramci tohto verejného obstaravania? Ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade zisteného nesuladu
projektovej dokumentacie s vykazom vymer, resp. so skuto¢nostou v ¢ase realizacie diela? Ma verejny obstaravatel zabezpe&enu véasnu suéinnost
projektanta v pripade, ak bude potrebné v €ase realizacie diela doplnit projektovi dokumentaciu a vykaz vymer, resp. prepracovat dokumentaciu a
vykaz vymer?

Odpoved' verejného obstaravatefa: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vypracovanie ponuky. Projektova dokumentacia bola
vypracovana odborne spoésobilou osobou v sulade so Zakonom ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, § 48 ods. (1)
»,Stavby sa musia uskutoénovat’ v stilade s overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spifat’ zakladné poziadavky na stavby
“. Zavazna projektova dokumentacia je su¢ast'ou stit'aznych podkladov, t.j. jej graficka cast’, textova ¢ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je
c¢ast'ou predlozenej projektovej dokumentacie a slizi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti,
ktoré su nevyhnutné pre komplexnost' diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadza¢ zisti nezrovnalosti, v ramci
vysvetlovani v procese VO budu otazky zodpovedané. Uchadza¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla
predlozenej projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné. V Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej
dokumentacie je klauzula : Uplatnenim narokov z vad diela nie si dotknuté naroky objednavatela na nahradu Skody alebo zmluvnu
pokutu. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky nezrovnalosti, rozdiely a vady diela vypracovaného zhotovitelom a skutocne
nameranymi hodnotami (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer stavby a pozemkov, nespravne pouzitd technolégia) a hodnotami
jednotlivych poloziek rozpoétu odovzdaného objednavatelovi. Zaroven je kazdy projektant v sulade so zakonom €. 138/1992 Zb. povinny
uzavriet’ poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone profesie autorizovaného stavebného inziniera. A zaroven plati aj
vyjadrenie z pedchadzajuceho bodu vysvetlenia.

Otazka ¢.19 Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest naklady na spracovanie
doplnujuceho/chybajuceho vykazu vymer (ak sa v pdvodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali)

Odpoved’ verejného obstaravatela: Vid' odpoved na otazku ¢. 18. Pokial zhotovitel upozorni na potrebu naviac prac mimo schvalenej
projektovej dokumentacie, bude sam niest' naklady na spracovanie dopliiujiceho vykazu vymer, ktory nasledne odsuhlasi zastupca
objednavatela. Ak vzniknu naviac prace z dévodu nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer, dopliujici vykaz vymer

Strana: 3z 4 Uzivatel: 10009757 Vytvorené dna: 18.01.2023 08:12:29



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Nadstavba a stavebné Upravy budovy ¢.601 na centrum poznavania prirodného dedi¢stva slovensko-polského pohranicia
Obstaravatel: Obec OS¢adnica

dopracuje zhotovitel projektovej dokumentacie.

Otazka €.19 V sucasnosti nie je mozné vylugit, Zze dal$i vyvoj pandémie COVID-19 si vyziada prijatie vladnych alebo inych opatreni, rozhodnuti &i
nariadeni, z dévodu ktorych mdéze byt objektivne nemozné ako aj znemoznené zabezpedenie v€asného plnenia diela zhotovitelom. Na zaklade
uvedeného ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ako bude postupovat, ak sa vzhfadom na vyvoj pandémie COVID-19 zhotovitel dostane
do omeskania s lehotou realizacie diela kvdli oneskorenim dodavkam materialov, tovarov a pracovnych kapacit?

Odpoved’ verejného obstardvatela: Zaujemca si s najvaésou pravdepodobnost’ pred zaslanim otazok neprestudoval sut'azné podklady,
nakolko by odpoved’ na uvedenu otazku nasiel v él. B.1.2 Dal$ie informacie sutaznych podkladov v ods. s nazvom: Upozornenie
verejného obstaravatela vzhladom na podmienky financovania. Verejny obstaravatel bude vSak hodnotit' kazdi vzniknutu situaciu
spo6sobenu nepredvidatefnou okolnostou osobitne v zmysle vieobecného metodického usmernenia UVO &. 6-2022. V kontexte s
polozenou otazkou musi upozornit uchadzac¢a na €l. E tohto usmernenia.

Otazka ¢.20 Vzhladom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejme, Ze nepredvidatelne aj o desiatky percent rasti ceny viacerych stavebnych
materidlov a dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak v ¢ase predkladania ponuky bola cenova
hladina na niekolkonasobne nizZ3ej urovni ako v €ase odovzdania staveniska uspeSnému uchadzacovi.

Odpoved verejného obstaravatela: vid. znenie predchadzajucej odpovede.

Otazka ¢€.21 Zo sutaznych podkladov ani z navrhu ZoD nevyplyva, dokedy najneskér musi objednavatel odovzdat stavenisko zhotovitelovi .
Vzhladom k narastu cien stavebnych materialov a prac ziadame verejného obstaravatela o uréenie presného kone€ného terminu, do ktorého je
objednavatel povinny odovzdat stavenisko UspeSnému uchadzacovi.

Dakujeme.

Odpoved' verejného obstaravatefa: Posledna Ziadost’ o platbu musi ist 10/2023 a nakolko je lehota realizacie 6 mesiacov, vyplyva, Ze
najneskorsie odovzdanie staveniska pripada na 4/2023.

S pozdravom
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