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B. Súhrnná technická správa 

1. Charakteristika územia stavby 

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Stavenisko sa nachádza v extraviláne obce Klokočov, v stredisku Paľkov v blízkosti Zemplínskej 

Šíravy, medzi vodnou plochou a cestou II. triedy II/582. Trasy kanalizácie budú vedené prevažne 

v prístupových komunikáciách, ktoré sú tvorené buď spevneným rastlým terénom alebo starými 

železobetónovými cestnými panelmi. Časť potrubia je vedená v zeleni. Zeleň je tvorená trávou. Trasy 

potrubí boli volené tak, aby nedošlo k výrubom stromov.  

V záujmovom území je pomerne hustá sieť podzemných rozvodov ELI a osvetlenia, ktoré sú 

zakreslené len orientačne. Nachádza sa tam aj existujúca zrážková a splašková kanalizácia. Všetky 

podzemné inžinierske siete je potrebné pred realizáciou vytýčiť. 

Neuvažuje sa s prekládkou žiadnych stĺpov elektrického vedenia ani iných sietí. 

Dotknutý pozemok je mierne svahovitý. 

1.2. Vykonané prieskumy 

Stavenisko bolo obhliadnuté vizuálne. Iné prieskumy neboli robené. 

1.3. Použité mapové a geodetické podklady 

- katastrálna mapa 

- čiastočné geodetické zameranie poskytnuté objednávateľom PD 

- projektová dokumentácia „Kanalizácia – Klokočov Paľkov – I. etapa a II. etapa vypracovaná Ing. 

Gavalierovou v roku 2010 

1.4. Príprava pre výstavbu 

- uvoľnenie pozemkov a objektov –  nie je potrebné. Stavba je podzemná a realizuje sa na voľných 

pozemkoch obce. 

- dočasné využitie objektov po dobu výstavby –  v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne objekty, 

ktoré by bolo možné využiť počas výstavby 

- spôsob vykonania demolácií a miesto skládky – stavba si nevyžiada žiadne demolácie 

- rozsah a spôsob likvidácie porastov – výstavba si nevyžiada likvidáciu žiadnych porastov 

- zabezpečenie ochranných pásiem, chránených objektov a porastov po dobu výstavby – v záujmovom 

území sa predmetné záležitosti nenachádzajú 

- preložky podzemných a nadzemných vedení, dopravných trás, prípadne tokov, a iné obmedzujúce 

alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby (odstrel, výluka alebo 

obmedzenie dopravy, obmedzenie v dodávke energií a pod.) – neuvažuje sa so žiadnymi obmedzeniami 

ani preložkami 

- zabezpečenie prevádzky existujúcich častí stavieb po dobu výstavby, pokiaľ sú dotknuté realizáciou 

výstavby, pri zachovaní ich úplnej alebo obmedzenej prevádzky, opatrenia v prípade, že je nevyhnutné 

prerušenie prevádzky – bezpredmetné 

- osobitné užívanie komunikácií – dovoz materiálu na stavenisko je možný z existujúcej komunikácie II. 

triedy v blízkosti stavby a tiež použitím vnútroareálových komunikácii rekreačného strediska. 



Stavba:   Kanalizácia – Klokočov Paľkov, III. etapa 

B. Súhrnná technická správa 
                                   

   3/9 

2. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 

2.1. Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-

technického riešenia stavby 

Stavba je líniová, podzemná. Vzhľadom na charakter stavby nie sú kladené žiadne požiadavky na 

urbanistické a architektonické riešenie. Po zrealizovaní stavby bude terén privedený do pôvodného stavu. 

2.2. Údaje o technickom riešení líniovej stavby 

Trasa kanalizačných potrubí je z väčšej časti vedená územím, ktoré je pod maximálnou hladinou 

Zemplínskej Šíravy. S ohľadom na túto skutočnosť boli navrhované druh potrubia, jeho spájanie 

a kanalizačné šachty. 

Kanalizácia je navrhnutá ako delená splašková gravitačná. 

Napojenie nových kanalizačných stok sa vykoná buď do existujúcich kanalizačných šácht alebo 

zriadením nových šácht na existujúcej kanalizačnej stoke.  

Kanalizačné stoky: A - dĺžka 31,0 m 

    B - dĺžka 114,3 m  

 C - dĺžka 97,8 m 

 D - dĺžka 62,4 m 

 E - dĺžka 58,6 m 

 F - dĺžka 45,5 m 

 G - dĺžka 49,5 m 

 H - dĺžka 47,7 m 

 CH - dĺžka 47.8 m 

 I - dĺžka 39,3 m 

 J - dĺžka 71,2 m 

 J1 - dĺžka 43,0 m 

 K - dĺžka 91,5 m 

 K1 - dĺžka 59,4 m 

 L - dĺžka 82,3 m 

 M - dĺžka 85 m 

 N - dĺžka 88,3 m 

 O - dĺžka 97 m 

 O1 - dĺžka 14 m 

 P - dĺžka 148 m 

 P1 - dĺžka 50 m 

 R - dĺžka 125,4 m 

 Spolu:  dĺžka  1 549 m 

Križovanie alebo súbeh vodovodného potrubia s ostatnými inžinierskymi sieťami musí byť 

realizované v súlade s STN 73 6005. 

Montáž potrubného rozvodu - Pri montáži potrubia je nutné dodržiavať montážne predpisy výrobcu. 

Stavebné práce sa musia vykonať v súlade s národnými normami preberajúcimi európske normy, v súlade 

s požiadavkami vodárenskej spoločnosti a musia sa brať do úvahy všetky špecifické inštrukcie výrobcu 

potrubných súčastí a šácht.  

Materiál - všetky kanalizačné stoky sú navrhnuté z rúr AWADUKT PP SN 10 D 315 x 12,1 mm – 

potrubie a tvarovky bezhrdlové majú hladkú, plnú neštruktúrovanú stenu zo 100 % PP-HM (polypropylén 
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High Modulus) bez plnív a recyklátu a sú vyrábané v súlade s STN EN 1852-1, 1852-2. Kruhová tuhosť 

triedy SN10 je 10 kN/m2 podľa STN EN ISO 9969. Potrubie bude spájané zváraním. 

Stoka G, H, CH a N bude predĺžená pretlakom pod cestou na napojenie pozemkov za cestou 

potrubím AWADUKT PVC SN 8 D 160 x 4,7 mm – hrdlované plnostenné potrubie a tvarovky majú 

hladkú vnútornú aj vonkajšiu nerebrovanú stenu a sú vyrábané v súlade s STN EN 1401. Kruhová tuhosť 

triedy SN8 je 8 kN/m2 podľa STN EN ISO 9969. Potrubie bude spájané pomocou tesnenia v hrdlách. 

Tieto predĺženia po zrealizovaní stokovej siete nebudú súčasťou stokovej siete, ale prejdú do vlastníctva 

majiteľov pozemkov, ktoré nimi budú odkanalizované. 

Kanalizačná šachta – navrhuje sa AWAšachta DN 1000. Šachty sú plastové z polypropylénu (celá 

šachta musí byť z polypropylénu, kombinácia PP s PE/PVC nie je dovolené). Materiál PP nesmie 

obsahovať plnivo alebo recyklát. Plastová AWAšachta bude mať vertikálne rebrovaný klenbový kónus, 

tesnením oddilatovaný betónový roznášací prstenec s poklopom od kónusu, medzisegmentové tesnenia 

tesniace v horizontálnom smere a šachtové predĺženia so sklolaminátovými stúpadlami, ktoré sú pevne 

zabudované už vo výrobe kvôli zamedzeniu krádežiam (teda nie odnímateľné prvky). Prítok a odtok 

šachty bude s potrubím spájané zváraním, prípadne cez kĺbové hrdlo PP s vodotesnosťou minimálne 2,5 

baru. Šachta po zhotovení musí byť svojou konštrukciou odolná proti pôsobeniu vztlaku pri vysokej 

hladine podzemnej vody.  

Navrhnuté kanalizačné šachty sú revíznou komorou s odnímateľným poklopom vybudovanou na 

kanalizačnom potrubí tak, že umožňuje zavedenie čistiaceho a kontrolného zariadenia z úrovne terénu, ale 

neumožňuje vstup osôb (STN EN 752 a STN EN 476). 

Všetky šachty osadené v zeleni sa opatria kanalizačným poklopom tr. zať. B125 a budú navýšené 

oproti terénu min. o 500 mm. Ostatné šachty v príjazdových komunikáciách sa opatria poklopom tr. zať. 

D400 a budú zrealizované na úroveň terénu. 

Podchod pod cestou – jednotlivé podchody pod hlavnou komunikáciou areálu, ktorú tvorí asfaltová 

cesta vo veľmi dobrom stave, budú realizované pretláčaním oceľovej chráničky. Podchody pod 

niektorými vedľajšími komunikáciami budú realizované prekopaním cesty. Medzikružie chráničky 

vyplniť betónom C8/10. Zasunutie potrubia do chráničky pomocou dištančných objímok upevnených na 

potrubí.  

Úprava spevnených plôch (príjazdových komunikácii) – niektoré príjazdové komunikácie sú tvorené 

len spevneným povrchom rastlého terénu, ktorý je len miestami spevnený aj štrkom utlačeným v rastlom 

teréne. Zásyp ryhy týchto komunikácii sa prevedie štrkopieskom, povrchová úprava ryhy v hrúbke 300 

mm sa prevedie výkopovým materiálom, ktorý bude zobratý zvrchu ryhy v hrúbke 300 mm. 

 Upravenie povrchovej vrstvy po prekopoch na ostatných príjazdových komunikáciách nie je 

predmetom tejto PD. 

Skúška tesnosti - previesť v zmysle platnej legislatívy. O skúške je potrebné vyhotoviť zápis. 

2.3. Riešenie dopravy, pripojenie na dopravný systém, garáže a parkoviská, počet 

parkovacích miest a dopravné technické vybavenia 

Dodávateľ stavby bude používať vlastný dopravný systém nákladnej dopravy. Dovoz materiálu na 

stavenisko je možný z jestvujúcich komunikácií vedených v blízkosti staveniska a vnútroareálovými 

komunikáciami. Rekonštrukciou objektu nebude dotknuté existujúce riešenie dopravy, pripojenie na 

dopravný systém a parkovanie. 

2.4. Ekonomické zhodnotenie stavby 

Nie je predmetom tejto PD. 
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2.5. Starostlivosť o životné prostredie 

- užívania a prevádzky (užívania)dokončenej stavby na životné prostredie, zdroje, druhy, vlastnosti, 

množstvá škodlivín – stavba nebude pôsobiť škodlivo na životné prostredie, všetky potrubia 

a kanalizačné šachty budú vodotesné. 

- spôsob zneškodnenia, zužitkovania a odstránenia odpadových látok a energií – počas prevádzky 

dokončenej stavby sa nebudú tvoriť žiadne odpadové látky, ktoré by bolo potrebné likvidovať 

- spôsob zneškodnenia alebo obmedzenia rizikových vplyvov na životné prostredie vznikajúcich 

prevádzkou (užívaním) dokončenej stavby – dokončená stavba svojou prevádzkou nebude mať žiadne 

rizikové vplyvy na životné prostredie   

- riešenie ochrany stavby proti hluku z dopravy, príp. z iných zdrojov – nie je potrebné 

- stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie -  nie je potrebné 

- údaje o dennom osvetlení, riešenie umelého osvetlenia – nie je potrebné 

- iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci existujúceho životného prostredia a riešenie ochrany 

proti ním – nie sú 

- výsledky prerokovania ekologického zámeru podľa zákona č. 24/2006 Z. z. v platnom znení – takýto 

zámer nebol vypracovaný  

2.6. Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení 

Počas výstavby aj prevádzkovania stoky je nutné dodržiavať všetky predpisy a opatrenia bezpečnosti 

pri práci a ochrane zdravia. 

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú povinní zaistiť dodávatelia stavby preškolením a 

poučením pracovníkov stavby pred zahájením prác. 

Výkopy sa musia zabezpečiť spôsobom, aby sa zamedzilo akémukoľvek nebezpečenstvu pre 

zamestnancov, iné osoby, majetok a dopravu. Paženie výkopov vrátane rýh sa musí inštalovať spôsobom, 

aby sa zabezpečili bezpečné pracovné podmienky.  

Stavebná činnosť nesmie spôsobiť poškodenie existujúcich stavieb. 

Skladovanie a preprava rúr, iných súčastí a materiálov sa musí vykonať spôsobom, ktorý 

nepredstavuje nijaké nebezpečenstvo pre zamestnancov, iné osoby a majetok. 

Pri kladení potrubia a inštalovaní potrubných súčastí sa musia zachovávať príslušné predpisy 

o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci (napr. nosenie ochranného odevu a používanie osobitného 

výstroja pri rezaní, zváraní alebo inom upravovaní materiálov).  

Okrem iného, pri vykonávaní výkopových prác sa musia prijať bezpečnostné opatrenia na 

zamedzenie poškodenia iných sietí technickej vybavenosti v blízkosti výkopov. Náležitý ohľad sa musí 

vziať aj na potrebu bezpečnej prevádzky strojov a obzvlášť na potrebu primeraného pracovného priestoru. 

2.7. Protipožiarne zabezpečenie stavby 

Vzhľadom na charakter stavby táto nepredstavuje riziko vzniku požiaru. 

2.8. Riešenie protikoróznej ochrany podzemných a nadzemných konštrukcií alebo 

vedení a ochrany proti blúdivým prúdom 

Nie je potrebné riešiť. 

2.9. Zabezpečenie televízneho príjmu. Riešenie prenosu televízneho signálu pri použití 

priemyselnej televízie. 

Nie je potrebné riešiť. 
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2.10. Stanovenie ochranných pásiem 

V zmysle § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach sa vymedzuje pásmo 

ochrany kanalizačnej siete 1,5 m. Pásmo ochrany je vymedzené vodorovnou vzdialenosťou od 

vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany. 

 V pásme ochrany je zakázané 

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo 

vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť jeho technický 

stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 

c) umiestňovať skládky, 

d) vykonávať terénne úpravy 

2.11. Koordinačné opatrenie v prípade súbežnej realizácie inej výstavby v priestore 

alebo blízkosti stavby 

Nie je potrebné riešiť. 

2.12. Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojúčelové využitie 

Nie je potrebné riešiť. 

3. Údaje o technologickej časti stavby 

3.1. Údaje o technológii výroby 

Stavba je nevýrobného charakteru. 

3.2. Organizačné zabezpečenie prevádzky (užívania) dokončenej stavby 

Prevádzka dokončenej stavby si nebude vyžadovať trvalú obsluhu.  

3.3. Látková bilancia surovín, materiálu a odpadových látok, ich zloženie 

Druhy odpadov vzniknutých počas realizácie výstavby: 

Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác – stavebná suť (staré železobetónové cestné 

panely), výkopová zemina a komunálny odpad od pracovníkov. 

Odpad je zatriedený podľa prílohy č. 1 (Katalógu odpadov) Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 takto: 

 

ODPADY VZNIKAJÚCE PRI VÝSTAVBE: 

Odpady kategórie O (ostatný odpad) 

 Druh odpadov Množstvo Zneškodňovanie 

02 
Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, 

akvakultúry a z výroby a spracovania potravín 

02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva 5 m3 D1 

  

17 Stavebné odpady a odpady z demolácii vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest 

17 01 01 Betón 12 m3 D1 

17 04 05 Železo a oceľ 0,3 t D1 

17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 50 m3 D1 
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17 05 06 Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 240 m3 D1 

20 
Komunálneodpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu 

a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 0,3 t D1 

Odpady kategórie N (nebezpečný odpad) 

 Jeho výskyt  sa nepredpokladá.   

 

ODPADY VZNIKAJÚCE PRI PREVÁDZKE OBJEKTU: 

nepredpokladá sa vznik žiadnych odpadov 

 

Postup pri nakladaní so vzniknutými odpadmi je podrobne popísaný v § 14 Zákona č. 79/2015 Z. z. 

 

Zneškodňovanie odpadov vzniknutých počas realizačných prác: 

Všetky odpady vznikajúce počas výstavby aj odovzdania stavby do prevádzky budú likvidované v 

zmysle platnej legislatívy (Zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Nakoľko pôjde iba o odpady kategórie O, odpady z 

tejto kategórie budú odvážané a likvidované v rámci terajšieho systému likvidácie odpadu v obci. 

Prípadné odpady kategórie N – nebezpečné, budú likvidované subdodávateľsky, t.j. zmluvne 

organizáciami, ktoré majú povolenie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. 

Železo a oceľ – odovzdanie do zberu. 

Stavebná suť – odvoz na vopred určenú povolenú skládku. 

Výkopová zemina - nebude kontaminovaná nebezpečnými látkami. Bude použitá na spätný zásyp 

ryhy. Prebytočná zemina bude uložená na skládku. 

Komunálny odpad – za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s 

drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Obec je povinná 

zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich 

zhodnotenia alebo zneškodnenia. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je 

povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. 

4. Zemné práce 

Pred zahájením zemných prác investor zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení, ktoré 

navrhované stoky križuje, alebo sa nachádzajú v ich tesnej blízkosti. Až po ich vytýčení možno pristúpiť 

k výkopovým prácam. V dotknutých miestach jestvujúcich inžinierskych sietí a oplotení je potrebné 

použiť ručný výkop. Ostatné zemné práce realizovať strojne.  

Úprava povrchu zasypaných rýh v rastlom teréne sa prevedie do pôvodného stavu. Zásyp ryhy pod 

spevnenou plochou previesť zo štrkopiesku a riadne zhutniť. Na spevnených plochách sa narušené miesta 

uvedú do pôvodného stavu podľa kvality pôvodnej úpravy povrchu. V prípade odstránenia panelov sa 

nové panely nebudú osadzovať. Náhrada cestných panelov nie je predmetom tejto PD. 

5. Podzemná voda 

Max. prevádzková hladina Zemplínskej Šíravy je 113,94 m. Max. hladina je 117,09 m. 

Kanalizácia bude zriadená nad max. prevádzkovou hladinou Z. Šíravy.  

Hydrogeologický prieskum nebol k dispozícii, preto nie je známa hladina spodnej vody. 

Veľká časť tejto stavby bude uložená pod max. hladinou Z. Šíravy, preto sa navrhuje potrubie a 

šachty z PP, ktoré budú spájané zváraním, aby kanalizačný systém bol vodotesný ako celok.   



Stavba:   Kanalizácia – Klokočov Paľkov, III. etapa 

B. Súhrnná technická správa 
                                   

   8/9 

6. Kanalizácia 

Stoky budú odvádzať odpadové vody splaškové od existujúcej zástavbu aj výhľadovej výstavby chát. 

 

Návrhový prietok splaškových odpadových vôd je prevzatý z PD „Kanalizácia – Klokočov Paľkov – 

I. etapa“ a  „Kanalizácia – Klokočov Paľkov – II. etapa“ 

Počet obyvateľov:   200 chát x 4 os/chatu 

Špecifická potreba vody:  q = 135 l/os.deň 

Maximálna hodinová potreba vody: Qmax hod = 648 000 l/deň = 7,50 l/s 

 

Druh odpadových vôd - podľa pôvodu a charakteru znečistenia v zmysle STN EN 75 6101 „Stokové 

siete a kanalizačné prípojky“ ide o splaškové odpadové vody od obyvateľstva. 

Križovanie alebo súbeh kanalizačného potrubia s ostatnými inžinierskymi sieťami musí byť 

realizované v súlade s STN 73 6005. 

7. Zásobovanie vodou 

Stavba nevyžaduje napojenie na vodu. 

8. Teplo a palivá 

Stavba nevyžaduje napojenie na teplo. 

9. Rozvod elektrickej energie 

Stavba nevyžaduje napojenie na elektrickú energiu. 

10. Ostatná energia (solárna, technické plyny a pod.) 

Stavba nevyžaduje napojenie na ostatné druhy energií. 

11. Verejné a vonkajšie osvetlenie 

Nerieši sa. 

12. Slaboprúdové rozvody 

Nerieši sa. 

13. Štruktúrované a iné káblové rozvody (pokiaľ prichádzajú do úvahy) 

Nerieši sa. 

14. Požiadavky na nadväznú súčinnosť strojov a zariadení (nielen 

technologických) 

Nie sú. 
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15. Plán organizácie výstavby 

Dodávateľ si vybuduje vhodné zariadenia staveniska a skládky na miestach, ktoré mu určuje táto PD. 

Úžitkovú vodu aj pitnú vodu bude dodávateľ odoberať z už zrealizovaného vodovodného radu 

v záujmovom území po vzájomnej dohode s vlastníkom stavby. Elektrickú energiu bude realizátor 

odoberať z elektrickej siete, ktorá je k dispozícii v rekreačnom areáli po dohode s vlastníkom areálu. 

Počet pracovníkov si zabezpečí dodávateľ stavby, ktorý zatiaľ nie je známy a bude určený výberovým 

konaním. Sociálne zabezpečenie pracovníkov si zabezpečí dodávateľ, prípadne zabezpečí investor po 

vzájomnej dohode. 

Stavba nebude mať nežiaduci vplyv na životné prostredie. Počas výstavby je nutné pracovať tak, aby 

nedošlo k devastovaniu okolitého terénu objektu a ničeniu životného prostredia. Likvidácia zariadenia 

staveniska bude prevedená po ukončení rekonštrukcie a priestory budú vyčistené a uvedené do 

pôvodného stavu. 

16. Záver 

Pri spracovaní projektovej dokumentácie sa postupovalo podľa platných noriem a predpisov tak, aby 

boli vytvorené podmienky pre bezpečnú a nezávadnú prevádzku. Dokumentácia je spracovaná v rozsahu 

podkladov a informácií, ktoré boli k dispozícii od objednávateľa PD v čase spracovania projektovej 

dokumentácie. Prípadné nové požiadavky, zmeny oproti podkladom a rozsahu prác stanovených 

v objednávke budú riešené ako nový obchodný prípad. 

Všetky práce je nutné vykonávať starostlivo v zmysle platných noriem a predpisov. 

Projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu. 

 

 

Michalovce, 02/2020 Vypracovala: Ing. Viera Miháliková 


