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SPRÁVA O ZÁKAZKE  

v zmysle § 24 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Identifikácia verejného obstarávateľa   
 

Názov:   Mikroregión 11 PLUS 
Sídlo   Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 
IČO:    45738807 
zastúpený:   Mgr. Maroš Sagan, PhD., predseda    
    

Predmet a hodnota zákazky 
 
Názov zákazky: 
Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 PLUS: STAVBA 
 
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu: Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11 
PLUS. 
Bližšie informácie sú súčasťou týchto súťažných podkladov. 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  1 299 630,75 EUR bez DPH  

 
Dátum uverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku a číslo Výzvy 
 
Podlimitná zákazka: 

Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 94/2022 pod číslom 21057 - 
WYP dňa 20.04.2022. 

 
Identifikácia vylúčených uchádzačov a odôvodnenie ich vylúčenia 
- 
 
Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk 
 
Verejný obstarávateľ nevylúčil žiadneho uchádzača z dôvodu mimoriadne nízkej ponuky.  
 
Identifikácia úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky 
 

ponuka 
číslo 

označenie uchádzača návrh na plnenie kritérií 
poradie 

uchádzačov 

1 
CS, s.r.o. 
Strojárenská 5487, 
917 02 Trnava 

Cena v EUR s DPH 

1.  
1 556 988,53 

 
Víťazný uchádzač predložil ponuku s najnižšou cenou.  
 
  
 



Mikroregión 11 PLUS 
Námestie A. Hlinku 31, 919 43 Cífer 

 

 

Podiel zákazky, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je známy 
10,5 % 
 
Dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 
- 
 
Odôvodnenie použitia iných ako elektronických prostriedkov komunikácie 
- 
 
Zistený konflikt záujmov a následne prijaté opatrenia 
Konflikt záujmov nebol identifikovaný. 
 
Opatrenia prijaté v súvislosti s predbežným zapojením záujemcov alebo uchádzačov na účely prípravy postupu 
verejného obstarávania 
 
Verejný obstarávateľ uvádza, že v čase pred vyhlásením verejného obstarávania prípravné trhové konzultácie 
neuskutočnil.  
 
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti 
Verejný obstarávateľ požadoval realizovať dielo ako jeden celok, a to predovšetkým z dôvodu technickej, 
priestorovej a časovej previazanosti jeho prvkov. Použitý postup verejného obstarávania vytvoril vhodné prostredie 
pre riadnu hospodársku súťaž tak a aby výsledok verejného obstarávania viedol k efektívnemu a účelnému 
vynakladaniu finančných prostriedkov. 
 
 
 
 
Ing. Matej Pirošík 
osoba zodpovedná za VO 


