EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky:Nadstavba a stavebné Upravy budovy ¢.601 na centrum poznavania prirodného dedi¢stva slovensko-polského pohranicia
Obstaravatel: Obec OS¢adnica
Poradové €islo: 7 Datum podania: 31.01.2023 12:57:09 Zverejnené: 01.02.2023 09:40:14

Dobry den,
Chceli by sme Vas poziadat o vysvetlenie nasledovnych otazok.

Otazka ¢.1

Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci objednavatel' ) poskytnat
zaujemcom ( buducim zhotovitefom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznacny, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany
opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a su€asne bola zabezpecena vzajomna
porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v bezchybnom stave a
vzajomnom sulade tak, Ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved' verejného obstaravatela: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vypracovanie ponuky. Podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani verejny obstaravatel bezodkladne poskytne vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky vsSetkym
zaujemcom, ktori s mu znami, najneskor v§ak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu, Zze o vysvetlenie
zaujemca poziada dostatocne vopred. Sutazné podklady obsahuju podla § 42 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani dokumentaciu,
plany, modely alebo fotografie potrebné na vypracovanie ponuky, kritéria na vyhodnotenie ponuk, pravidla ich uplatneniam, pokyny na
vypracovanie a predkladanie pontk a aj navrh zmluvy. Projektova dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou osobou v sulade
so Zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. V
zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, § 48 ods. (1) ,,Stavby sa musia uskutoénovat’' v sulade s overenym
projektom a stavebnym povolenim a musia spifiat’ zakladné poziadavky na stavby“. Zavidzna projektova dokumentacia je suéastou
sut'aznych podkladov, t.j. jej graficka Cast’, textova €ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je €ast'ou predlozenej projektovej dokumentacie a
slazi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit’' vSetky podrobnosti, ktoré si nevyhnutné pre komplexnost diela a
vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadza¢ zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v procese VO budu otazky zodpovedané.
Uchadzac¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo
komplexné a funkéné.

Otazka ¢.2

Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v Casti
,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD“ (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste budulcej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu poZadovanom obstaravatefom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu poZzadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved’ verejného obstaravatela: V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, § 48 ods. (1) ,,Stavby sa musia
uskutoéiiovat’ v stlade s overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spifat zakladné poziadavky na stavby“. Zavizna
projektova dokumentacia je sucast'ou sutaznych podkladov, t.j. jej graficka cast, textova ¢ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je éastou
predlozenej projektovej dokumentacie a sluzi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti, ktoré su
nevyhnutné pre komplexnost’ diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadzac¢ zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v
procese VO budu otazky zodpovedané. Uchadzaé¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podFa predlozenej
projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné.

Otazka ¢.3
Podla § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani , Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyZaduje konkrétnu znacku, musi prijat aj
inu znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyZzadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri dodrzani § 42

ods. 9 zakona ¢.343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inG ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentni znacku (pri
zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved verejného obstaravatela: Uchadzac je v zmysle sutaznych podkladov povinny ocenit’ tovary a materialy uvedené v PD prip. ich
ekvivalenty v navrhnutom Standarde podla PD. Certifikaty a technické listy konkrétnych tovarov a materialov dodavanych na stavbu
bude zhotovitel povinny predlozit na schvalenie investorovi (technickému dozoru investora) v dostatoénom predstihu pred ich
dodanim a zabudovanim do diela. Moznost’ a postup pri predkladani ekvivalentu je uvedeny v SP hlavne v bode 17 sut'aznych podkladov

Otéazka ¢.4
Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sttaznych podkladoch v &asti PD st beZne dostupné aktualne na trhoch EU?

Odpoved verejného obstaravatefa: Ano.

Otazka ¢.5
Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohlady,
skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved' verejného obstaravatela: Vid odpoved’ na otazku €. 1. Projektova dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou
osobou v sulade so Zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
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predpisov.

Otazka ¢.6
Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovatelné v sulade a v rozsahu podla dokladu ,vykaz — vymer“?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved' na otazku €. 1 a 2.

Otazka ¢.7
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so v§etkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved' na otazku €. 1 a 2.

Otazka ¢.8
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved na otazku ¢.1 a 2.

Otazka ¢.9
Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved na otazku ¢€.1 a 2.

Otazka ¢.10

Obsahuje PD vs$etko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materiadlov, tovarov a sluzieb nad ramec
uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved na otazku €. 1 a 2.

Otazka ¢.11
Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného
konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved' verejného obstaravatela: V zmysle ZoD zhotovitel sa zavdazuje vykonat’ dielo o.i. nielen podla projektovej dokumentacie
vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimir Golis - autorizovanym stavebnym inzinierom, ale aj podla stavebného
povolenia k zakazke s nazvom. Nadstavba a stavebné upravy budovy ¢.601 na centrum poznavania prirodného dedi¢stva slovensko-
polského pohranic¢ia“ vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dna 04.03.2021, ¢. j. 1193/2017 ; pravoplatnost’ 07.04.2021 Vydaniu
stavebného povolenia predchadzaju vyjadrenia vsetkych dotknutych organov v stavebnom konani. Pripadné pripomienky z tychto
vyjadreni boli zapracované do projektovej dokumentacie. Az takto upravena PD je overena stavebnym uradom.

Otazka ¢.12
Disponuje obstaravatel ku driu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych orgénov, tretich stran a teda nebude uz v cene
potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid'. odpoved na otazke ¢. 1. V zmysle ZoD zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo o.i. nielen podla
projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimir Golis - autorizovanym stavebnym
inzinierom, ale aj podFa stavebného povolenia k zakazke s nazvom. Nadstavba a stavebné upravy budovy ¢.601 na centrum poznavania
prirodného dediéstva slovensko-pol'ského pohrani¢ia“ vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dna 04.03.2021, €. j. 1193/2017 ;
pravoplatnost’ 07.04.2021 Vydaniu stavebného povolenia predchadzaju vyjadrenia vSetkych dotknutych organov v stavebnom konani.
Pripadné pripomienky z tychto vyjadreni boli zapracované do projektovej dokumentacie. Az takto upravena PD je overena stavebnym
uradom.

Otazka ¢.13
Ziadame o vysvetlenie, & st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v dostatoénom druhu
a mnozstve?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved na otazku €. 1 a 2.

Otazka ¢.14

Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( buduci objednavatel ), ked sa pocCas realizacie diela vyskytne nevyhnutna potreba vykonat
také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozZstva a objemu ( tzv. naviac prace ), ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze —
vymere, ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo?

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel bude hodnotit’ kazdu takuto vzniknutu situaciu spésobenu nepredvidatelnou
okolnost'ou osobitne, hlavne z hfadiska nevyhnutnosti takychto prac pre riadne a funkéné ukoncenie diela. Bude postupovat’ len v
zmysle zakonnych ustanoveni a v zmysle vSeobecnych metodickych usmerneni. V pripade ak vzniknuta situacia v suvislosti so
vznikom nevyhnutnych naviac prac vznikne, verejny obstaravatel bude postupovat’ podla § 18 ZVO.

Otézka ¢.15
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Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podlozie, spodné vody
a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie
nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel nema vedomost' o akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vadach, ktoré by
neboli zrejmé zo sut'aznych podkladov a ktorych existencia by sposobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie nakladov
na zhotovenie diela.

Otazka ¢.16

Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o oznamenie, €i bola projektova dokumentacia — Projekt pre realizaciu stavby vypracovany tak, ze
ak bude stavba uskuto¢nena v sulade s projektovou dokumentaciou, bude zodpovedat zakladnej poziadavke na stavby, a to poziadavke mechanickej
odolnosti a stability stavby, v zmysle prilohy 1 bod 1 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorym sa
ustanovuji harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zru$uje smernica Rady 89/106/EHS (U.v. EU L 88,4. 4.
2011)?

Vopred velmi pekne dakujeme.

Odpoved verejného obstaravatela: PD je samozrejme robena podla poziadaviek a noriem, ktoré boli platné v roku 2017 ( statika, poziar,
hygiena, tepelna technika, akustika, osvetlenie atd...). S pozdravom

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 31.01.2023 13:18:08 Zverejnené: 31.01.2023 15:22:56

Dobry den,

V néavrhu zmluvy o dielo v Cl. I. Zmluvné strany pri zhotovitelovi pozadujete hlavného inZiniera stavby. Prosime o upresnenie & ide len o
administrativnu chybu v pisani a nema to byt su€astou udajov zhotovitela a mame uviest len stavbyvediceho alebo pozaduje verejny obstaravatel
okrem stavbyveduceho aj dalSiu osobu. Pytame sa z dévodu, Ze nikde inde v SP sme tuto skuto¢nost’ nenasli.

Vopred velmi pekne dakujeme.

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel sa ospravedliiuje za vzniknutd administrativnu chybu. Zarovei upravuje navrh ZOD v €.
I. v rozsahu vypustenia poziadavky na osobu hlavného inziniera stavby. Dakujeme za pochopenie.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 24.01.2023 13:57:47 Zverejnené: 26.01.2023 11:09:10

Dobry den,

povlakovu vrstvu strechy tvori fahka ocelova krytina METROTILE s kamennym granulatom. Je prosim mozné pouzit alternativu povlakovej vrstvy
strechy?

Odpoved verejného obstaravatela: Ano, je mozné predloZit ekvivalent, ale pri zachovani min. technickych a kvalitativnych parametrov v PD
pouzitej prikladovej krytiny a zachovania tradi¢nej architektury vonkajSieho vzhladu. S pozdravom

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 17.01.2023 16:44:21 Zverejnené: 21.01.2023 14:00:22

Dobry def.

Touto cestou chceme poziadat verejného obstaravatela o doplnenie sutaznych podkladov o technicku Specifikaciu zalozného zdroja (generator),
nakolko vo zverejnenych podkladoch sa nikde neuvadza.

Zas skoru odpoved Vam vopred dakujem.

Odpoved verejného obstaravatela: Elektrocentrala MP 48 TE trojfazova od vyrobcu TTS Martin vykon 4,4 kW/ 400V. Je zakreslena na vykrese E-01
(umiestnenie mimo budovy) napaja ATS v tech. miestnosti 1.03. ATS zabezpecuje Cerpanie vody z poziarnej nadrze, jej chod je zalohovany tymto
zaloznym zdrojom. Napojenie ATS cez MP 48 TE je na vykrese E-08, list €. 2. To znamena, Ze rozpoc¢tovana polozka MP 48 TE je komplet centrala
vé&itane riadenia a spinania pri vypadku prudu - dodavka. S pozdravom

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 17.01.2023 13:25:55 Zverejnené: 18.01.2023 11:31:14

. 2iadame doplnit vSetky technické parametre, vykres, dopojenie a umiestnenie na elektrocentraly (pol. €. 113 — VV 01.5. ElektroinStalacia)
« Ziadame doplnit blizSiu technicku Specifikaciu, vykres, dopojenie a umiestnenie informaénych posterov (pol. €. 59 — VV 01.5 ElektroinStalacie)
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Odpoved’ verejného obstaravatela: Elektrocentrala MP 48 TE trojfazova od vyrobcu TTS Martin vykon 4,4 kW/ 400V. Je zakreslena na
vykrese E-01 (umiestnenie mimo budovy) napaja ATS v tech. miestnosti 1.03. ATS zabezpecuje ¢erpanie vody z poziarnej nadrze, jej
chod je zalohovany tymto zaloznym zdrojom. Napojenie ATS cez MP 48 TE je na vykrese E-08, list ¢. 2. To znamena, ze rozpoctovana
polozka MP 48 TE je komplet centrala véitane riadenia a spinania pri vypadku prudu - dodavka.

(pol. €. 59 — VV 01.5 Elektroinstalacie) - tato polozka suvisi s vnatornym vybavenim (osvetlenia vitrin presklenych..). Nakolko vSak vnutorné
vybavenie nie je su€astou predmetnej verejnej sutaze, verejny obstaravatel nepozaduje ocenit tuto polozku takze ju z vykazu vymer odstranil, ¢o
malo dopad aj na zmenu PHZ zdkazky. Upraveny VV bude zverejneny v profile zakazky. S pozdravom

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 17.01.2023 10:32:13 Zverejnené: 18.01.2023 08:12:29

Dobry defi, chceme poZiadat verejného obstaravatela o poskytnutie kompletnej projektovej dokumentacie pre profesie: Zdravotechnika, Ustredné
vykurovanie, Elektroinstalacia a SO 02 az SO 10.

Odpoved verejného obstaravatela: Zdravotechnika je zverejnena v stbore — SO01-Zdravotechnika.rar Ustredné vykurovanie je zverejnené v
subore - SO01 - Vykurovanie.rar Elektroin$talacia je zverejnena v suboroch - vreS€ovkal.rar a vreS¢ovka 2.rar SO-02 - je zverejneny v subore-
SO 02 - PRIPOJKA VODOVODU.rar SO-03 - je zverejneny v stbore- SO 03 - VRTANA STUDNA rar SO-04 - je zverejneny v slbore- SO 04 -
PRIPOJKA KANALIZACIE SPLASKOVA rar SO-05 - je zverejneny v stbore- SO 05 - PREFABRIKOVANA ZUMPA.rar  chybal tam stbor Technickej
spravy, ktory verejny obstaravatel zverejni v profile zakazky SO-06 — jedna sa o objekt elektrickej NN pripojky a PD je zverejnena v subore -
pripojka vres€ovka.rar

S0-07 - dazdova kanalizacia + vsak - $pecifikacia je zverejnena v Casti suboru ARCHITEKTURA rar -dokument s nazvom - SO-01 - Nadstavba a
stavebné Upravy budovy €.601 . PDF vo vykrese 01 - vlavo je LEGENDA ZARIADENI...+ dalSie podrobnosti su uvedené vo VV........ samostatna PD
na to nie je spracovana, nakolko rozsah uvedeny vo zverejnenej dokumentacii je postacujuci pre ur€enie ceny tejto €asti diela

S0-09 - Specifikacia je zverejnena v Casti suboru ARCHITEKTURA.rar - dokument s nazvom - SO-01 - Nadstavba a stavebné upravy budovy
¢.601 . PDF - VYKRES ¢.26 - SPEVNENE POCHY- JE TO VRATANE SKLADIEB , m2 A POPISU, -  V dokumente s nazvom Technicka sprava Skola
Oscadnica.doc to jest v Technickej Sprave ARCHITEKTURY str.25. je textova ¢ast k tomuto stavebnému objektu

SO - 10 - $pecifikacia je zverejnena v Casti suboru ARCHITEKTURA.rar - dokuments nazvom - SO-01 - Nadstavba a stavebné upravy budovy
¢.601 . PDF - VYKRES ¢.27 -  dokument s nazvom Technicka sprava Oplotenie Skola Oscadnica.docx

S pozdravom

Poradové cislo: 1 Datum podania: 11.01.2023 09:36:19 Zverejnené: 13.01.2023 11:34:55
Dobry den, prosime verejného obstaravatela o poskytnutie odpovedi na nasledujuce otazky:

Otazka €. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci objednavatel )
poskytnut zaujemcom ( buducim zhotovitelom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a sucasne bola
zabezpecéena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v
bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, e spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved verejného obstaravatela: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vypracovanie ponuky. Podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani verejny obstaravatel bezodkladne poskytne vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky vsSetkym
zaujemcom, ktori s mu znami, najneskor v§ak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu, Zze o vysvetlenie
zaujemca poziada dostatoc¢ne vopred. Sut'azné podklady obsahuju podla § 42 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani dokumentaciu,
plany, modely alebo fotografie potrebné na vypracovanie ponuky, kritéria na vyhodnotenie ponuk, pravidla ich uplatneniam, pokyny na
vypracovanie a predkladanie ponuk a aj navrh zmluvy. Projektova dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou osobou v sulade
so Zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. V
zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, § 48 ods. (1) ,,Stavby sa musia uskutoéfovat’' v sulade s overenym
projektom a stavebnym povolenim a musia spifiat’ zakladné poziadavky na stavby“. Zavidzna projektova dokumentacia je suéastou
sut'aznych podkladov, t.j. jej graficka Cast’, textova €ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je €ast'ou predlozenej projektovej dokumentacie a
slazi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit’' vSetky podrobnosti, ktoré si nevyhnutné pre komplexnost diela a
vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadza¢€ zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v procese VO budu otazky zodpovedané.
Uchadzac¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo
komplexné a funkéné.

Otazka €. 2 Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technoldgii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v
Casti ,vykaz — vymer, vriadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD“ (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické
spravy, tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie
diela vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na riadne
zrealizovanie buduceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace na
riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved’ verejného obstaravatela: V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, § 48 ods. (1) ,,Stavby sa musia
uskutoéiiovat’ v stlade s overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spifat zakladné poziadavky na stavby“. Zavizna
projektova dokumentacia je sucast'ou sutaznych podkladov, t.j. jej graficka ¢ast’, textova €ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je ¢astou
predlozenej projektovej dokumentacie a sluzi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti, ktoré su
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nevyhnutné pre komplexnost’ diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadza¢ zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetfovani v
procese VO budu otazky zodpovedané. Uchadza¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej
projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné.

Otazka €.3 Podla § 42 ods. 9 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyZzaduje konkrétnu znacku,
musi prijat aj int znacku, ktorej podmienky na udelenie st rovnocenné podmienkam na udelenie vyZadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri
dodrzani § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat’ inu ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnu
znacku (pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technolégii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved verejného obstaravatelfa: Uchadzac je v zmysle stutaznych podkladov povinny ocenit’ tovary a materialy uvedené v PD prip. ich
ekvivalenty v navrhnutom Standarde podla PD. Certifikaty a technické listy konkrétnych tovarov a materialov dodavanych na stavbu
bude zhotovitel povinny predlozit na schvalenie investorovi (technickému dozoru investora) v dostatoénom predstihu pred ich
dodanim a zabudovanim do diela. MoZnost’ a postup pri predkladani ekvivalentu je uvedeny v SP hlavne v bode 17 sutaznych podkladov

Otazka €.4 Stavebné materialy atechnologie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v ¢asti PD su bezne dostupné
aktualne na trhoch EU?

Odpoved verejného obstaravatera: Ano.
Otazka €.5 Su sutazné podklady najma v €asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Odpoved verejného obstaravatela: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vypracovanie ponuky. Podla § 48 zakona o verejnom
obstaravani verejny obstaravatel bezodkladne poskytne vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky vsSetkym
zaujemcom, ktori s mu znami, najneskor vSak Sest’ dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za predpokladu, Zze o vysvetlenie
zaujemca poziada dostato¢ne vopred. Sutazné podklady obsahuju podla § 42 ods. 11 zakona o verejnom obstaravani dokumentaciu,
plany, modely alebo fotografie, potrebné na vypracovanie ponuky, kritéria na vyhodnotenie ponuk, pravidla ich uplatneniam, pokyny na
vypracovanie a predkladanie ponuk a aj navrh zmluvy. Projektova dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou osobou v
stilade so Zakonom ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov. V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov, §48 ods. (1) ,,Stavby sa musia uskuto¢novat’ v sulade s
overenym projektom a stavebnym povolenim a musia spiiiat zakladné poziadavky na stavby“. Zavazna projektova dokumentacia je
sucastou sutaznych podkladov, t.j. jej graficka cast’, textova ¢ast’ a vykaz vymer. Vykaz vymer je castou predlozenej projektovej
dokumentacie a slazi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti, ktoré st nevyhnutné pre
komplexnost’ diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadzac zisti nezrovnalosti, v ramci vysvetlovani v procese VO budu
otazky zodpovedané. Uchadzac¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla predlozenej projektovej dokumentacie
tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné.

Otazka €. 6 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, v§etky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved’ verejného obstaravatela: Vid' odpoved na otazku €. 1. Projektova dokumentacia bola vypracovana odborne spésobilou
osobou v sulade so Zakonom €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich
predpisov.

Otazka ¢€.7 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okoétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
,vykaz — vymer“?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved na otazku ¢€.1a 2.

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved’ na otazku ¢.1a 2.

Otazka €. 9 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved’ na otazku ¢€.1a 2.

Otazka €.10 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid’ odpoved na otazku ¢.1a 2.

Otazka ¢€.11 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb
nad ramec uvedenych prac a dodavok materidlov, tovarov a sluzieb ( €o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer*, ktory tvori
sucast sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved’ na otazku ¢€.1a 2.

Otazka €.12 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved' verejného obstaravatefa: V zmysle ZoD zhotovitel sa zavazuje vykonat’' dielo o.i. nielen podfa projektovej dokumentacie
vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimir Golis - autorizovanym stavebnym inzinierom, ale aj podl'a stavebného
povolenia k zakazke s nazvom. Nadstavba a stavebné Upravy budovy €.601 na centrum poznavania prirodného dediéstva slovensko-
polského pohranic¢ia“ vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dna 04.03.2021, €. j. 1193/2017 ; pravoplatnost’ 07.04.2021 Vydaniu
stavebného povolenia predchadzaju vyjadrenia vSetkych dotknutych organov v stavebnom konani. Pripadné pripomienky z tychto
vyjadreni boli zapracované do projektovej dokumentacie. Az takto upravena PD je overena stavebnym uradom.
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Otazka ¢€.13 Disponuje obstaravatel ku dfiu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid. odpoved na otazke €. 1. V zmysle ZoD zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo o.i. nielen podla
projektovej dokumentacie vypracovanej projektantom: GOLD PROJECT, s.r.o.; Ing. Vladimir Golis - autorizovanym stavebnym
InZinierom, ale aj podla stavebného povolenia k zakazke s nazvom. Nadstavba a stavebné upravy budovy €.601 na centrum poznavania
prirodného dediéstva slovensko-polského pohranic¢ia“ vydaného Obcou Zborov nad Bystricou zo dna 04.03.2021, ¢. é 1193/2017 ;

ravoplatnost’ 07.04.2021 V)Ldaniu stavebného povolenia predchadzaju vyjadrenia vSetkych dotknutych organov v stavebnom konani.
P ri%a né pripomienky z tychto vyjadreni boli zapracovane do projektovej dokumentacie. Az takto upravena PD je overena stavebnym
uradom.

Otazka ¢.14 Ziadame o vysvetlenie, &i si mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v
dostato¢nom druhu a mnozstve?

Odpoved verejného obstaravatela: Vid odpoved’ na otazku ¢€.1a 2.

Otazka €.15 Je miesto na vgkonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné¢ inzinierske siete, nestabilné podlozie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spésobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo
zvy$enie nakladov na zhotovenie diela?

Odpoved verejného obstaravatela: Verejny obstaravatel nema vedomost’ o akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vadach, ktoré by
neb(l)1li tzrejmg'a qu sll.’lt’ainych podkladov a ktorych existencia by spoésobila prediZzenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie nakladov
na zhotovenie diela.

Otazka ¢.16 Ma obstaravatel zabezpecCené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona ¢.
513/1991Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti ur€ené v obstaravatelom predlozenej zmluve o dielo, ktoré by boli
v rozpore s_predmetnym ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v glatnom zneni? Ak nie, akym spdsobom zabezpeci obstaravatel
Uhradu zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni?

Odpoved verejného obstaravatela: Predmet zakazky bude financovany v zmysle pravidiel ,,Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku
¢. PLSK.01.01.00-SK-0114/17-00“ uzatvorenej s partnerom projektu, za ucasti spolufinancovania na zaklade ,,Zmluvy o narodnom
spolufinancovani“ uzatvorenej s MIRRI prostrednictvom Programu spoluprace: Interreg V-A Polsko-Slovensko. Verejny obstaravatel si
vyhradil v sutaznych podkladoch podmienku samotnej realizacie diela v dotknutych ustanoveniach SP napr. v bode 4.4 kde uviedol, Ze:
si vyhradzuje pravo neprijat’ ani jednu ponuku a Objednavatel ma pravo neuzavriet' Zmluvu so ziadnym uchadzac¢om v pripade, ze ceny
uvadzané v ponukach na predmet zakazky presiahnu stanoveny limit finanénych prostriedkov, t.j. limit predpokladanej hodnoty zakazky
alebo v Pripade, ze verejny obstaravatel nebude mat’ zabezpecéené dostatoéné financovanie zo strany RO. Z uvedeného teda vyplyva,
ze pokial verejny obstaravatel nebude mat’' s istotou zabezpecené pozadované mnozstvo dotaénych finanénych prostriedkov, tak si
vyhradzuje pravo nepristupit’ k podpisu zmluvného vzt'ahu.

Otazka €.17 Ma obstaravatel osobitne zmluvne oSetrend pravnu zodpovednost projektanta za projektovd dokumentaciu — jej vady, spracovanu a
predloZzenu do verejného obstaravania (t.z. PD, VV, skutkovy stav a pod.) a ak ano, akym spésobom projektant zodpoveda za vady spracovanej
projektovej dokumentacie (tzn. i f’e zodpovednost nejako obmedzena, aké su podmienky na jej uplatnenie, ako dlho zodpovednost trva a pod.)? Bude
obstaravatel znasat zvySené naklady vyvolané vadami projektovej dokumentacie? Ak nie, je v pripade narokov zhotovitela na zvySenie ceny diela v
dosledku vad projektovej dokumentacie, ktoré bude obstaravatel odmietat zhotovitelovi uhradit, pripraveny a zavazuje sa obstaravatel naroky zo
zodpovednosti za vady projektovej dokumentacie postupit z obstaravatela na zhotovitela?

Odpoved’ verejného obstaravatela: Obec ma na zhotovenie projektovej dokumentacie uzatvorenu zmluvu . Pre pripad skrytych vad,
ktoré su désledkom skutocnosti, o ktorych projektant nevedel, alebo v pripade nesuladu PO a VV, resp. v pripade potreby doplinenie
PD bude zabezpecena véasna sucinnost’ projektanta na zaklade zmluvy o vykone autorského dozoru. V pripade vad, ktoré su
désledkom skuto€nosti, o ktorych projektant vedel alebo musel vediet’ v ¢ase odovzdania projektovej dokumentacie DRS, zodpoveda
za tieto projektant na zaklade prislusného ustanovenia zmluvy. Verejny obstaravatel vsSak upozornuje aj na skutocnost, ze kazdy
projektant je v sulade so zakonom €. 138/1992 Zb. povinny uzavriet’ poistenie zodpovednosti za Skodu spésobenu pri vykone profesie
autorizovaného stavebného inziniera.

Otazka ¢.18 Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto nesie zodpovednost za spracovanu a predloZzenu projektovi dokumentaciu a
vykaz vymer predloZenych vramci tohto verejného obstaravania? Ako bude verej ?/ obstaravatefl Bostupovat’ vgn’pade zisteného nesuladu
projektovej dokumentacie s vykazom vymer, resp. so skuto¢nostou v Case realizacie diela? Ma verejnfz obstaravatel zabezpecenu v€asnu sucinnost
p(cl)(Jektanta V,;)l'l'pade, ak bude potrebné v Case realizacie diela doplnit projektovu dokumentaciu a vykaz vymer, resp. prepracovat dokumentaciu a
vykaz vymer?

Odpoved' verejného obstaravatefa: Otazka sa netyka vysvetlenia informacii na vgpracovanie ponuky. Projektova dokumentacia bola
vypracovana odborne spdsobilou osobou v sulade so Zakonom ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsSich predpisov. V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, § 48 ods. gl)
»,Stavby sa musia uskuto€iovat’ v sulade s overenym projektom a stavebnym povolenim a musia splhat’ zakladné poziadavky na stavby
“. Zavazna projektova dokumentacia je su€ast'ou sutaznych podkladov, t.j. {Iej graficka cast’, textova €ast’ a vykaz V}'Imer. Vykaz vymer je
Castou predlozenej projektovej dokumentacie a slGZi pre ocenenie prac. Vo vykaze vymer nie je mozné zachytit' vSetky podrobnosti,
ktoré su nevyhnutné pre komplexnost’ diela a vyplyvaju z technologickych procesov. Ak uchadzac¢ zisti nezrovnalosti, v ramci
vysvetlovani v procese VO budu otazky zodpovedané. Uchadza¢ do svojej ceny zahrnie celkové naklady na realizaciu diela podla
predloZenej projektovej dokumentacie tak, aby bolo dielo komplexné a funkéné. V Zmluve o dielo na vypracovanie projektovej
dokumentacie je klauzula : Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na nahradu Skody alebo zmluvnu
pokutu. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za vSetky nezrovnalosti, rozdiely a vady diela vypracovaného zhotovitelom a skutocne
nameranymi hodnotami (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer stavby a pozemkov, nespravne pouzZitd technoldgia) ahodnotami
jednotlivych poloziek rozpoétu odovzdaného objednavatelovi. Zaroven je kazdy projektant v sulade so zakonom €. 138/1992 Zb. povinny
uzavriet’ poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu pri vykone profesie autorizovaného stavebného inziniera. A zaroven plati aj
vyjadrenie z pedchadzajuceho bodu vysvetlenia.

Otazka ¢.19 Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest naklady na spracovanie
doplnujuceho/chybajiceho vykazu vymer (ak sa v pévodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali)

Odpoved' verejného obstaravatefa: Vid' odpoved’ na otazku ¢. 18. Pokial zhotovitel upozorni na potrebu naviac prac mimo schvalenej
projektovej dokumentacie, bude sam niest’' naklady na spracovanie dopliujuceho vykazu vymer, ktory nasledne odsuhlasi zastupca
objednavatela. Ak vzniknu naviac prace z dovodu nesuladu projektovej dokumentacie s vykazom vymer, doplnujuci vykaz vymer
dopracuje zhotovitel projektovej dokumentacie.

Otazka €.19 V sucasnosti nie je mozné vylucit, Ze dalsi vyvoj pandémie COVID-19 si vyZiada prijatie vladnych alebo inych opatreni, rozhodnuti ¢i
nariadeni, z dévodu ktorych moze byt objektivne nemozne ako aj znemoznené zabezpeCenie vCasného plnenia diela zhotovitefom. Na zaklade
uvedeného ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ako bude postupovat, ak sa vzhfadom na vyvoj pandémie COVID-19 zhotovitel dostane
do omeskania s lehotou realizacie diela kvéli oneskorenim dodavkam materialov, tovarov a pracovnych kapacit?
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Odpoved’ verejného obstardvatela: Zaujemca si s najvdéSou pravdepodobnost’ pred zaslanim otazok nepres$tudoval sutazné podklady,
nakolko by odpoved na uvedenu otazku nasSiel v ¢l. B.1.2 DalSie informacie sutaznych podkladov v ods. s nazvom: Upozornenie
verejného obstardvatela vzhlfadom na podmienky financovania. Verejny obstaravatel bude v8ak hodnotjt' kaZdu vzniknuta situéciu
sposobenu nepredvidatelnou okolnostou osobitne v zmysle vSeobecného metodického usmernenia UVO €. 6-2022. V kontexte s
polozenou otazkou musi upozornit uchadzaca na €l. E tohto usmernenia.

Otazka €.20 Vzhladom na aktuélnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, Ze nepredvidatelne aj o desiatky percent rastu ceny viacerych stavebnych
materidlov a dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak v ¢ase predkladania ponuky bola cenova
hladina na niekolkonasobne nizSej urovni ako v €ase odovzdania staveniska uspeSnému uchadzacovi.

Odpoved verejného obstaravatela: vid. znenie predchadzajucej odpovede.

Otazka €.21 Zo sutaznych podkladov ani z navrhu ZoD nevyplyva, dokedy najneskér musi objednavatel odovzdat stavenisko zhotovitelovi .
Vzhladom k narastu cien stavebnych materidlov a prac Ziadame verejného obstaravatela o uréenie presného kone€ného terminu, do ktorého je
objednavatel povinny odovzdat stavenisko UspeSnému uchadzacovi.

Dakujeme.

Odpoved verejného obstaravatela: Posledna ziadost' o platbu musi ist’ 10/2023 a nakolko je lehota realizacie 6 mesiacov, vyplyva, ze
najneskorsie odovzdanie staveniska pripada na 4/2023.

S pozdravom
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