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17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Bude obstarávateľ akceptovať iné nakladanie so vzniknutým stavebným odpadom ako uvedené vo výkaze výmer v položke  „uloženie na skládku“?

Za iné nakladanie sa považuje postup v súlade s § 6, ods. 1 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorý stanovuje záväzné poradie priorít v odpadovom
hospodárstve.

V súlade  s tu  uvedenou  hierarchiou  odpadového  hospodárstva  by  bol  vzniknutý  odpad  zhodnotený  –  činnosťou  R5  Recyklácia  alebo  spätné
získavanie iných anorganických materiálov, čo má prednosť pred zneškodneným, t.j. uložením na skládku.

Uhradí obstarávateľ náklady spojené s manipuláciou so vzniknutým odpadom v súlade s nacenenenými položkami/nacenenou položkou v rozpočte?

ODPOVEĎ:

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ požaduje nakladať so vzniknutým stavebným odpadom v súlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. a všetky s  tým spojené náklady si
zahrnúť do svojej cenovej kalkulácie, resp. ponuky.

S pozdravom

Lucia Husárová, SSC-IVSC BB

31.03.2023 13:32:08 31.03.2023 16:15:40

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Zväzok 2, časť 2.3 Zmluvne podmienky zvláštne, článok 15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa je uvedené:

Podčlánok  l)  Objednávateľ  môže  odstúpiť  od  Zmluvy  o dielo  ak  Zhotoviteľ  poruší  povinnosť  podľa  podčlánku  4.1  písm.  k)  a ani  v dodatočne
poskytnutej lehote nezriadi a nesprevádzkuje CDE

V Zmluvných podmienkach zvláštnych neexistuje podčlánok 4.1 písmeno k) a zmluvné podmienky nevyžadujú použitie CDE na stavbe. Žiadame zo
zmluvných podmienok zvláštnych vypustiť sporný podčlánok.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ súhlasí, pôvodný text článku 15.2 nahrádza textom:

15.2 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa

V podčlánku sa bod d) nahrádza nasledovným znením:

d)   zadá celú stavbu k zhotoveniu podzhotoviteľovi  (podzhotoviteľom), alebo zadá časť stavby k zhotoveniu podzhotoviteľovi bez predchádzajúceho
súhlasu objednávateľa.

Dopĺňa sa bod g), h), i), j) a k) v nasledovnom znení:

g)      ak  sa  preukáže,  že  banka  vystavujúca  Zhotoviteľovi  Bankovú  platobnú  záruku  podľa  podčlánku  4.4a  (Banková platobná záruka)  odmietne
vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) napriek vydanému Prísľubu banky;

h)     ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka) poskytla plnenie
z Bankovej platobnej záruky v celkovej výške vyššej ako  25% z celkovej sumy finančných záväzkov  Zhotoviteľa zabezpečených prostredníctvom
Bankovej platobnej záruky podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka);

i)       ak tretia osoba z Dohody o spoločnej zodpovednosti, ktorej zdroje boli použité na preukázanie  finančného a ekonomického postavenia podľa §
33 zákona o verejnom obstarávaní, vypovie, zruší alebo dostúpi od podpísanej Dohody o spoločnej zodpovednosti; j)       Objednávateľ môže odstúpiť
od Zmluvy o dielo v zmysle ustanovení §19 Zákona č. 343/2015 (zákona o verejnom obstarávaní);

k)     objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy, ak výsledky
kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z postupu tohto verejného obstarávania.

Porušenie povinností podľa bodu g), h), i) je podstatným porušením Zmluvy a objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy.

27.03.2023 11:29:04 29.03.2023 13:58:07

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Výkaz výmer k objektu SO 011-00 Príprava územia opisuje položku:

8 - K - 01010101010520.S - Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1 - 8 664,000m2

Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť, čo daná položka opisuje (bližšie špecifikovať) a v ktorej lokalite (vetve) stavby.

Odpoveď:

Ide o zobratie mačiny priemernej hrúbky 100 mm na ploche celej stavby. Podrobnejší popis  je uvedený v technických správach cestných objektov v
kapitole „3.7 Búracie a zemné práce“.

27.03.2023 11:28:13 29.03.2023 13:58:07
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dokumentácia k stavbe - sprievodná správa / technické správy k objektom opisujú výruby stromov a kríkov zasahujúcich do predmetu stavby.

Podľa sprievodnej správy sú zadefinované:

 

Lokalita L1

Lokalita s  výskytom  drevín určených  na  výrub  je  situovaná  v  križovatke ciest  II/531  a I/16.  Tvorí  ju  skupina  listnatých stromov:  duba zimného  a
náletov jaseňa štíhleho a orecha kráľovského. Celkovo bolo na lokalite  inventarizovaných 22 kusov stromov, z toho 13 kusov tvoria mladé stromčeky
s obvodom kmeňa do 10cm.

 

Lokalita L2

Stromový a kríkový  listnatý porast  na násypových svahoch cesty  I/16 a cesty  I/72. Jedná sa o náletový porast, ktorý ale plní dôležitú stabilizačnú
funkciu na svahu a hygienickú funkciu t.j. zachytávanie prachu a exhalátov z prevádzky automobilov.

Zo stromov sa  tu vyskytuje  javor poľný, jabloň, dub zimný, jaseň štíhly a slivka a z krovín prevláda ruža šípová a trnka obyčajná. Celkovo bolo na
lokalite inventarizovaných 243 kusov stromov, z toho 173 kusov tvoria mladé stromčeky s obvodom kmeňa do 10cm. Kríkový porast zaberá celkovú
plochu 452 m2.

 

Lokalita L3

Mladý náletový porast na svahu cesty I/16, ktorý je zložený z javora poľného a hrušky a krovitého porastu svíba krvavého.

Na  lokalite bolo  inventarizovaných  81 kusov stromov, z  toho 77 kusov tvoria mladé stromčeky s  obvodom kmeňa do  10cm. Kríkový porast zaberá
celkovú plochu 14 m2.

 

Lokalita L4

Hustý porast na zárezovom  svahu cesty  I/16 s výskytom prevažne mladých  jedincov druhov:  javor poľný,  jaseň štíhly a agát  biely. Krovitý porast
tvoria trnka obyčajná a baza čierna.

Na lokalite bolo inventarizovaných  517 kusov stromov, z toho 176 kusov tvoria mladé stromčeky s obvodom kmeňa do 10cm. Kríkový porast zaberá
celkovú plochu 82 m2.

 

Výkaz výmer položky výrubu a odstránenia kríkov neopisuje.

Predpokladáme správne, že tieto práce si zrealizuje verejný obstarávateľ na vlastné náklady bezodplatne?

Ak náš predpoklad nie je správny, žiadame doplniť chýbajúce položky a zadefinovať uvedené lokality na stavbe.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zabezpečil opravu Zväzku 4 cenová časť. Chýbajúce položky boli do Zväzku 4 cenová časť doplnené.

27.03.2023 11:27:21 29.03.2023 13:58:07

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Q04.

V TS objektu SO 104 je uvedené: „Svahy zárezov a násypov je potrebné navyše zabezpečiť vhodným protieróznym opatrením, na svahy sa použije
vystužená protierózna PP georohož s oceľovou výstužou z dvojzákrutovej siete typu 8x10, 2,7mm, povrchová úprava drôtu z galfan + zahumusovanie
hr. 0,20m, hydroosev. Georohož sa na svahy pripevní úchytom tvaru „J" min. dĺžky 0,4m, priemer 8,0mm, raster 1ks/2m².“

Vo VV uvedeného objektu chýba položka na ocenenie týchto prác. Žiadame VO o doplnenie položky v požadovanom množstve.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zabezpečil opravu Zväzku 4 Cenová časť. Chýbajúca položka na ocenenie týchto prác bola do Zväzku 4 cenová časť doplnená.

24.03.2023 15:14:23 29.03.2023 13:58:07

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Q03.

V TS objektu SO 103 je uvedené: „Svahy zárezov a násypov je potrebné navyše zabezpečiť vhodným protieróznym opatrením, na svahy sa použije

24.03.2023 15:13:57 29.03.2023 13:58:07
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vystužená protierózna PP georohož s oceľovou výstužou z dvojzákrutovej siete typu 8x10, 2,7mm, povrchová úprava drôtu z galfan + zahumusovanie
hr. 0,20m, hydroosev. Georohož sa na svahy pripevní úchytom tvaru „J" min. dĺžky 0,4m, priemer 8,0mm, raster 1ks/2m².“

Vo VV uvedeného objektu chýba položka na ocenenie týchto prác. Žiadame VO o doplnenie položky v požadovanom množstve.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zabezpečil opravu Zväzku 4 Cenová časť. Chýbajúca položka na ocenenie týchto prác bola do Zväzku 4 cenová časť doplnená.

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Q02.

V TS objektu SO 102 je uvedené: „Svahy zárezov na vetve A vpravo v km 0,015 - 0,150 je potrebné zabezpečiť vhodným protieróznym opatrením, na
svahy sa použije vystužená protierózna PP georohož s oceľovou výstužou z dvojzákrutovej siete typu 8x10, 2,7mm, povrchová úprava drôtu z galfan
+ zahumusovanie hr. 0,20m, hydroosev. Georohož sa na svahy pripevní oceľovým úchytom tvaru „J" min. dĺžky 0,4m, priemer 8,0mm, raster 1ks/2m².“

Vo VV uvedeného objektu chýba položka na ocenenie týchto prác. Žiadame VO o doplnenie položky v požadovanom množstve.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zabezpečil opravu Zväzku 4 Cenová časť. Chýbajúca položka na ocenenie týchto prác bola do Zväzku 4 cenová časť doplnená.

24.03.2023 15:13:37 29.03.2023 13:58:07

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Q01.

V TS objektu SO 101 je uvedené: „Svahy zárezov a násypov je potrebné navyše zabezpečiť vhodným protieróznym opatrením, na svahy sa použije
vystužená protierózna PP georohož s oceľovou výstužou z dvojzákrutovej siete typu 8x10, 2,7mm, povrchová úprava drôtu z galfan + zahumusovanie
hr. 0,20m, hydroosev. Georohož sa na svahy pripevní úchytom tvaru „J" min. dĺžky 0,4m, priemer 8,0mm, raster 1ks/2m².“

Vo VV uvedeného objektu chýba položka na ocenenie týchto prác. Žiadame VO o doplnenie položky v požadovanom množstve.

Odpoveď:

SO 101 nemá svahy, ide o strednú časť TOK. Svahy telesa sú riešené v rámci SO 102, SO 103, SO 104.

24.03.2023 15:13:14 29.03.2023 13:58:07

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Výkaz výmer k SO 101-00 Turbo-okružná križovatka ciest I/16, I/72 a II/531 opisuje položku:

38 - K - 22040549010140.P - Dlažba zo žulových obliakov hr. do 200 mm  - 190,000m2

Vzorový priečny rez uvádza "Dekoratívny kameň hr. 200 - 300mm".

Žiadame potvrdiť hrúbku 200mm v zmysle výkazu výmer.
Žiadame zadefinovať frakciu dekoratívneho kameňa.

Odpoveď:

Platia položky: 38 - K - 22040549010140.P - Dlažba zo žulových obliakov hr. do 200 mm  - 190,000 m2  18 K 02060905010010.S Zhotovenie vrstvy z
geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 190,000 19 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2
m2 193,800   Stred TOK - plochu obvodovej časti tvorí okrasný kameň (žula) z obliakov frakcie 10 až 15 cm, v priemernej hrúbke vrstvy 25 cm + GT.

24.03.2023 10:19:36 29.03.2023 13:58:07

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Projektová dokumentácia  - vzorový rez SO 102-00 Úprava cesty I/16, SO 103-00 Úprava cesty I/72 uvádza výmenu aktívnej zóny hr. 500mm.

Technická správa uvádza:

      •   povrch podložia rozširujúcich násypov bude tvoriť roznášacia vrstva zhutneného drveného kameňa fr. 0 - 63 mm hrúbky 1,0 m + separačná GT.

V podloží násypu vetvy B navrhujem realizovať iba 1,0 m hrubú roznášaciu vrstvu zhutneného drveného kameňa 0 - 63 mm + separačná GT.

V záreze na vetve A navrhujem výmenu podložia (aktívnej zóny) za vrstvu zhutneného drveného kameňa fr. 0 - 63 mm hrúbky 1,0 m + separačná GT.

 

Žiadame uviesť správnu hrúbku výmeny podložia.
      •   Predpokladáme správne, že uvedená výmena podložia je opísaná v položkách:
 

24.03.2023 10:18:26 29.03.2023 13:58:07
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 SO 102-00 Úprava cesty I/16 :

10 - K - 01040202020030.S - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín - 2813m3

11 - M - 583410004300.S - Štrkodrva frakcia 0-32 mm - 5 063,400t

 

SO 103-00 Úprava cesty I/72:

10 - K - 01040202020030.S - Uloženie sypaniny do násypu  nesúdržných kamenistých hornín - 1016,000m3

11 - M - 583410004300.S - Štrkodrva frakcia 0-32 mm - 1 828,800t

Odpoveď:

 Platia uvedené položky. Povrch podložia rozširujúcich násypov bude tvoriť roznášacia vrstva zhutneného drveného kameňa fr. 0 - 63 mm hrúbky 1,0
m  +  separačná GT.  V podloží  násypu  vetvy  B  bude  realizovaná  iba  1,0  m hrubá  roznášacia  vrstva  zhutneného  drveného  kameňa  0  -  63  mm  +
separačná GT. V záreze na vetve  A bude výmena  podložia  (aktívnej zóny)  za vrstvu zhutneného drveného  kameňa fr. 0  -  63 mm hrúbky  1,0 m +
separačná GT.

14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Projektová dokumentácia k stavebným objektom uvádza:

" Vybúraný a vyzískaný materiál sa predpokladá recyklovať prevažne v rámci stavby, pričom sa s ním bude nakladať nasledovne:

      •   asfaltobetón, všetky asfaltové vrstvy vybúraných vozoviek sa odstránia technológiou frézovania a zabudujú sa v podkladových vrstvách novej
vozovky stavby, alebo sa použijú na výrobu recyklovaných asfaltových vrstiev vozovky,"

Žiadame verejného obstarávateľa uviesť, či likvidáciu  resp. využitie vyfrézovaného materiálu zabezpečuje zhotoviteľ alebo si ho prevezme verejný
obstarávateľ na niektorom zo svojich stredísk SÚC.

Odpoveď:

Likvidáciu  resp.  využitie  vyfrézovaného  materiálu  zabezpečuje  zhotoviteľ.  Vo  Zväzku  4  cenová  časť   je  uvažovaný  odvoz  na  skládku  vrátane
poplatku.

24.03.2023 10:15:21 29.03.2023 13:58:07

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Projektová dokumentácia k stavebným objektom opisuje:

"Samotný  násyp  vetiev  B  a  C  navrhujeme  vytvoriť  zapracovaním  vyťaženého  materiálu  z  výkopov  a  urobiť  tak  vrstevnatý  násyp  so  striedaním
vhodných a menej vhodných vrstiev."

Ďalej:

" Zemné teleso bude zhotovené podľa STN  73 6133  Stavba ciest  – Teleso pozemných komunikácií. Kvalitatívne požiadavky pre zhotovenie násypu
stanovuje STN  73 6133.  Základnou normou  pre  navrhovanie  a  vykonávanie  zemných  prác  je STN  73 3050  Zemné práce.  Zemné práce  je  nutné
vykonávať vo vhodných klimatických podmienkach. Pláň pod vozovkou musí byť upravená v zmysle požiadaviek uvedených v STN 73 6114 Vozovky
pozemných komunikácií – základné ustanovenia pre navrhovanie. V hornej 0,5 m vrstve násypu a  0,3 m vrstve zárezu môžu byť použité len zeminy
vhodné  (STN  73 6133),  s maximálnou  objemovou  hmotnosťou  väčšou  ako  1650  kg/m3.  V prípade  použitia  ílov  je  nutné  zlepšiť  ich  vlastnosti  pri
budovaní násypov a zárezov. Miera zhutnenia pre súdržné a nesúdržné zeminy je stanovená v STN 73 6133 (tab.8 a 9)."

Výkaz výmer uvažuje s bilanciou využitia celého výkopu do násypu.

Výkaz výmer neuvažuje s prípadnou úpravou ílov.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje prípadnú úpravu ílou, ktoré budú použité do násypou, žiadame doplniť chýbajúcu položku.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zabezpečil opravu zväzku 4 Cenová časť - doplnenie položiek.

24.03.2023 10:14:00 29.03.2023 13:58:07

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Projektová dokumentácia k stavebným objektom opisuje:

"Svahy  zárezov  a  násypov  je  potrebné  zabezpečiť  vhodným  protieróznym  opatrením,  na  svahy  sa  použije  výstužná  protierózna  PP  georohož  s
oceľovou výstužou z dvojzákrutovej siete  typu 8x10, 2,7mm, povrchová úprava drôtu z galfan + zahumusovanie hr. 0,20m, hydroosev. Georohož sa

24.03.2023 10:07:45 29.03.2023 13:58:07
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na svahy pripevní úchytom tvaru „J" min. dĺžky 0,4m, priemer 8,0mm, raster 1ks/2m²."

Výkaz  výmer  neobsahuje  položky  opisujúce  výstužnú  protieróznu  PP  georohož  s  oceľovou  výstužou  z  dvojzákrutovej  siete  typu  8x10,  2,7mm,
povrchová úprava drôtu z galfan.

V prípade, že verejný obstarávateľ trvá na spevnení svahov protieróznou PP georohožou, žiadame doplnenie chýbajúcich položiek.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ zabezpečil opravu Zväzku 4 cenová časť. Chýbajúce položky boli do Zväzku 4 cenová časť doplnené.

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

nižšie predkladáme otázku:

Otázka č.1:   PD priečinok C_2_2 Docasne DZ   Otázka č.1:

-        V PD Docasne DZ chýba výkres s  obmedzením a etapizáciou stavby z pohľadu rozmiestnenia dočasného dopravného značenia na ceste I/16 a
I/72.

-        Doplní verejný obstarávateľ chýbajúci výkres dočasného dopravného značenia na ceste I/16 I/72 do PD a chýbajúce položky do VV?

Ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ určil pevnú cenu všeobecných položiek  týkajúcich sa DDZ pol. č. 6 K 0007011100701 P1 10 000 eur, pol. č. 7 K 0007011100701
P2 10 000 eur. Fakturovať sa budú skutočne vykonané práce, max. však do výšky určenej pevnej ceny. Projekt DDZ je potrebné schváliť príslušným
dopravným inšpektorátom PZ SR, pričom projekt DDZ musí byť spracovaný v súlade s platnými predpismi v čase realizácie stavby.

28.03.2023 15:32:26 29.03.2023 13:58:07

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Výkaz výmer k objektu SO 011-00 Príprava územia opisuje položky:

11 - K - 01060201010020.S - Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - 206,100m3

12 - K - 01060202080010.P - Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 1000 do 2000 m - 3 879,000m2

Vo výkaze výmer chýbajú položky odstránenia mačiny, výkopy, ktoré by nadväzovali na uvedené vodorovné premiestnenia.

Žiadame vysvetliť premiestnenie čoho uvedené položky opisujú (nadväznosť).

Odpoveď:

Odstránenie - zobratie mačiny je uvedené v položke SO 011-00 Príprava územia: 8 K 01010101010520.S Odstránenie ruderálneho porastu s odvozom
zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1 m2 8 664,000.

 

27.03.2023 11:29:47 29.03.2023 13:58:07

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň.

1.    otázka

V zverejnenom dokumente „Neocenený VV a rozpočet“ je v hárku 001 - 001-00 Všeobecné položky je uvedená položka 8:

8          K         00100112000012.S    Inžinierska činnosť - dozory technický dozor           kpl       1,000

Môže verejný obstarávateľ  objasniť čo  je predmetom  nacenenia v rámci  tejto položky, keď nie  je  uvedená preambula  k všeobecným
položkám?

1.    odpoveď

Uchádzač  v rámci  danej  položky  nacení  všetky  požadované  úkony  a nevyhnutné  externé  dozory,  ktoré  vyplývajú  z vyjadrení  správcov  a ich
požiadaviek na realizáciu preložky ich siete.

2.    otázka

a) V zverejnenom dokumente „Neocenený VV a rozpočet“ je v hárku 041 - 041-00 Vegetačné úpravy na cestách I/16 a I/72 uvedená položka 19:

19        M         02656000870P           Strom listnatý podľa PD      ks        27,000

14.03.2023 14:43:28 22.03.2023 10:25:19
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V technickej správe k objektu SO 041-00 Vegetačné úpravy na cestách I/16 a I/72 je v článku 2.4 Druhová skladba drevín v celkovom počte 27 ks bez
uvedenia počtu jednotlivých stromov po konkrétnych druhoch.

b) V zverejnenom dokumente „Neocenený VV a rozpočet“ je v hárku 041 - 041-00 Vegetačné úpravy na cestách I/16 a I/72 je uvedená položka 19:

16        M         02651000110P           Krík listnatý   ks        750,000

V technickej správe k objektu SO  041-00 Vegetačné úpravy na cestách I/16 a I/72 je v  článku 2.4 Druhová skladba drevín v celkovom počte  750 ks
bez uvedenia počtu jednotlivých kríkov po konkrétnych druhoch.

c) V zverejnenom dokumente „Neocenený VV a rozpočet“ je v hárku 041 - 041-00 Vegetačné úpravy na cestách I/16 a I/72 je uvedená položka 19:

21        M         02651000110P1         Popínavá drevina     ks        680,000

V technickej správe k objektu SO  041-00 Vegetačné úpravy na cestách I/16 a I/72 je v  článku 2.4 Druhová skladba drevín v celkovom počte  680 ks
bez uvedenia počtu jednotlivých popínavých kríkov po konkrétnych druhoch.

Žiadame VO o upresnenie počtu drevín/kríkov/popínavých kríkov po jednotlivých druhoch.

2.    odpoveď

SLOVENSKÝ NÁZOV      VEDECKÝ NÁZOV       SPON   CELKOVÝ POČET

STROMY
javor poľný                   Acer campestre          5m           7
javor tatarský               Acer tataricum           5m           5
brest hrabolistý             Ulmus minor              5m           2
dub plstnatý                 Quercus pubescens     5m           3
čremcha obyčajná         Prunus padus             5m           5
jarabina mukyňová        Sorbus aria                5m           5
Orientačný počet stromov                                             27

KRÍKY NA SVAHU
bršlen európsky           Euonymus europaeus     1x1,5m    50
baza červená               Sambucus racemosa      1x1,5m    50
kalina siripútková         Viburnum lantana          1x1,5m    50
rešetliak prečisťujúci     Rhamnus cathartica      1x1,5m    50
zemolez obyčajný         Lonicera xylosteum       1x1m     110
ruža šípová                  Rosa canina                  1x1m      50
svíb krvavý                  Cornus sanguinea          1x1m    100
tavoľník prostredný       Spiraea media              1x1m     100
vtáčí zob obyčajný        Ligustrum vulgare         1x1m      50
Orientačný počet kríkov                                                610

KRÍKY V OKRUŽNEJ KRIŽOVATKE
skalník rozprestretý      Cotoneaster horizontalis                0,5x0,5  70
skalník                         Dammerov Cotoneaster dammeri  0,5x0,5  70
Orientačný počet kríkov                                                               140

POPÍNAVÉ KRÍKY PRI PROTIHLUKOVEJ STENE
brečtan popínavý          Hedera helix                                1,0        280
divý vinič trojlaločný     Parthenicissus tricuspidata            1,0        400
Orientačný počet popínavých kríkov                                              680

 

 

 

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň.

1.    otázka

Aké sú akustické požiadavky na hliníkové obojstranne vysokopohltivé protihlukové panely?

1. Odpoveď

Parametre  jednočíselnej hodnoty  nepriezvučnosti budú  min. DLSI ≥ 28 dB  (globálna hodnota  t .j.  nepriezvučnosť pohltivého elementu  +  stĺpa,  teda
nepriezvučnosť spolu pre PHS) pri použití obojstranne vysoko pohltivých  elementov pre cesty podľa EN 1793-6.  Požadovaná jednočíselná hodnota
nepriezvučnosti  na  obojstranne  pohltivý  panel  samostane  bude  DLSI  ≥  34  dB..  Po  realizácii  sa  vykoná  kontrolné  meranie,  ktoré  musí  splniť
požadované  akustické hodnoty.

20.03.2023 10:43:32 21.03.2023 09:11:12
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2.    otázka

Aké sú akustické požiadavky na zošikmené vysokopohltivé protihlukové panely?

2. Odpoveď

Parametre prídavného prvku  pred realizáciou  musí spĺňať  tieto požiadavky  -         bol  testovaný akreditovanými  laboratóriami na  hodnoty  „in situ“  -
spĺňajú požiadavky zvukovej odrazivosti DLRI = 8 dB podľa STN EN 1793-5 a STN EN 16272-3-2. -        budci zhotoviteľ ďalej pred realizáciou doloží
doklady na bodový zdroj (ružový a biely šum) rozdiel celkových hladín A zvuku v bodoch pre stav bez a s aplikáciou prídavného šikmého zariadenia
ΔLAeq,T =  min. 1,8 dB a po realizácii sa vykoná kontrolné meranie, ktoré  musí splniť požadované  akustické hodnoty.

 

 


