

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia pavilónu elokovaných tried Materskej školy Lesná 10, Kolárovo na adrese Lesná 8, Kolárovo	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto Kolárovo	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		13.07.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00%	0,00
2		Montáž	8 062,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostaven. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	19 778,70	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
4		Montáž	11 931,51	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	180,80				17	Klimatické vplyvy	0,00%	0,00
6		Montáž	41,60				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		39 995,44	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 39 995,44
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 39 995,44 7 999,09
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r. 23-25) 47 994,53
Zhotoviteľ		E	Prípochty a odpočty
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0,00
		27	Kízavá doložka 0,00
		28	Zvýhodnenie + - 0,00