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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vec: „Vysvetlenie súťažných podkladov - Rekonštrukcia mosta  M1683 cez inundačný kanál pred obcou Vojany-realizácia“

Vážený verejný obstarávateľ , v nadväznosti na 2. zmenu termínu predkladania ponúk.

Ako záujemca o predmetnú súťaž už disponujeme bankovou zárukou, ktorá je platná do 18.04.2024 a plne rešpektujeme právo verejného
obstarávateľa stanoviť podmienky zábezpeky. Nakoľko s vystavením novej záruky je spojená neprimeraná administratívna a finančná záťaž pre
záujemcu bude verejný obstarávateľ akceptovať bankovú záruku s platnosťou do 18.04.2024 ?

 Odpoveď:

Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť takto vystavenú bankovú záruku avšak upozorňuje záujemcu, že je v jeho kompetencii sledovať platnosť
takto predloženej bankovej záruky a primerane pred uplynutím jej platnosti, v prípade neukončeného verejného obstarávania, požiadať inštitúciu, ktorá
takúto bankovú záruku vystavila o jej predĺženie do stanovenej lehoty viazanosti ponúk a doručenie predĺženia bankovej záruky ako originálu v
elektronickej podobe s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo ako zaručene konvertovanú listinu prostredníctvom systému IS EVO  alebo
ako originál záručnej listiny v listinnej podobe v zmysle bodu 15.7.3 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov, verejnému
obstarávateľovi najneskôr v posledný deň platnosti pôvodne predloženej bankovej záruky, aby bola kontinuálne zabezpečená viazanosť
jeho ponuky v celej lehote viazanosti ponúk. V prípade nedodržania uvedeného, verejný obstarávateľ bude postupovať v intenciách § 53 ods. 5 písm.
a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rovnaký postup platí v prípade poskytnutia poistenia
záruky za uchádzača. Zároveň Vám dávame na vedomie Metodické usmernenie č. 8436-5000/2020 zo dňa 26.05.2020, posledný odstavec (príloha
vysvetlenia v rámci dokumentov zákazky).
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Dobrý deň, chceme požiadať verejného obstarávateľa o opravu výkazu výmer a to položiek :

č. 58  Osadenie mostného prefabrikovaného nosníka v celku hm. nad 10 do 25 t ....ks 36,000

č. 59 Tyčový prefabrikát výška 0,95 m, dĺžka 19,20........... ks 24,000

č. 60 Tyčový prefabrikát výška 0,95 m, dĺžka 19,10............ ks 12,000.

 Žiadame aby merná jednotka ks bola zmenená na KPL alebo obostavaný priestor v m3. Myslíme si, že merná jednotka ks určuje konkrétneho výrobcu
prefabrikátov, čo nespĺňa podmienky transparentnosti.

 Chceme sa opýtať verejného obstarávateľa, či máme vo svojej ponuke počítať aj s realizáciou zaťažovacích skúšok mikropilót. V technickej správe a
 ani vo výkaze výmer tieto skúšky uvedené nie sú. Ak áno, žiadame doplniť do výkazu výmer. A tiež žiadame doplniť do výkazu výmer vybudovanie
dočasnej podpernej konštrukcie.

 Zároveň chceme požiadať verejného obstarávateľa o predĺženie termínu odovzdania ponuky do 28.04.2023.

 

Odpoveď:

Doplnky a zmeny vo Výkaze výmer:

- vo výkaze výmer SO200 bola akceptovaná požiadavka na zmenu mernej jednotky, a tým aj množstiev položiek č.58.59 a 60. Zároveň boli
aktualizované položky č.69 a 70 (zmena MJ a množstva),

- do výkazu výmer SO200 bola doplnená položka č.200 týkajúca sa zhotovenia a skúšania nesystémových mikropilót,   Položky, ktorých sa zmena
týka sú vyznačené farebným príznakom.   Požiadavku na doplnenie položky pre vybudovanie dočasnej podpernej konštrukcie považujeme za
neopodstatnenú. Dočasné lešenie pri podperách 2 a 3 je zohľadnené položkou č. 135.

Upravený výkaz výmer ako aj technická správa tvoria prílohu vysvetlenia a doplnenia v profile.

 Zároveň verejný obstarávateľ upravuje nasledovné lehoty:

      •   Lehota na predkladanie ponúk: Dátum a čas: 28.04.2023, 09:00
      •   Otváranie ponúk: Dátum a čas: 28.04.2023, 10:00

S pozdravom

Svetlana Valentová
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1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame VO o udanie dátumu minimálnej lehoty viazanosti ponúk.

Odpoveď:

 1.         V súťažných podkladoch v bode 8, časti A.1 Pokyny pre uchádzačov, Časť I. Všeobecné informácie je uvedené: „8.            Lehota viazanosti
ponúk 8.1.           Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, ktorá je
uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk (v bode IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. 8.2.           Ponuky zostávajú
platné počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá je verejným obstarávateľom na 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.“   2.       Vo
výzve na predkladanie ponúk č. 12517 – WYP zverejnenou vo Vestník č. 64/2023, zo dňa 28.03.2023, v bode IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú
ponuky uchádzačov viazané je uvedené: „Trvanie v mesiacoch: 12.“
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