EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Pristavba telocvine k existujicemu objektu so sup. €. 537/2 pre Gymnazium T. Vansovej v Starej Lubovni
Obstaravatel: PreSovsky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 24 Datum podania: 09.06.2023 12:28:27 Zverejnené: 09.06.2023 13:34:33

Ziadame VO o vysvetleni & koneéna zmluvna cena V EUR ako kritérium, je hodnota v Eur s DPH alebo v EUR bez DPH?
Odpoved:

Celkova kone¢na zmluvna cena v EUR za predmet zékazky je definova v sutaznych podkladoch, v ¢asti E. Kritéria na vyhodnocovanie ponuk a
sposob ich uplatnenia,

v bode 1. Kritérium.

Poradové ¢islo: 23 Datum podania: 08.06.2023 12:16:55 Zverejnené: 08.06.2023 12:38:02

Dobry den,

v zmysle vysvetlenia sutaznych podkladov zo dria 07.06.2023, poradové cCislo 19 verejny obstaravatel uviedol, Ze poskytuje upraveny vykaz vymer,
upravuje predpokladanu hodnotu zakazky. Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného obstaravatela. KedZe verejny obstaravatel
upraveny vykaz vymer neposkytol, predpokladanu hodnotu zakazky zatial neupravil a lehota na predkladanie ponuk uplynie 12.06.2023 o 10.00 hod.,
Ziadame verejného obstaravatela o prediZzenie lehoty na predkladanie ponuk.

Odpoved:

Verejny obstaravatel zverejnil posledny aktualizovany rozpocet dna 1.6.2023 v Oznamenie o oprave_01062023

Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 07.06.2023 12:14:45 Zverejnené: 07.06.2023 12:52:15

Dobry den,
obdrzali sme informacny email o upravach ale po kliknuti sa ni¢ nezobrazuje.

Poprosime o kontrolu zverejnenie zmien.

Odpoved:

Dokument s nazvom: Odpoved na vSeobecnu ziadost, zo dna 07.06.2023, zverejneny v €asti Dokumenty zakazky, ktory neobsahuje prilohu, bol z
dévodu administrativnej chyby omylom zverejneny.

Poradové ¢islo: 19 Datum podania: 23.05.2023 15:09:22 Zverejnené: 07.06.2023 12:51:20

Dobry den,

poprosime Vas o opravu nového vykazu vymer z dévodu, Ze do rekaptulacie sa nazapisuju poloZzky zo samotnych vykazov spravne.

Odpoved:
Verejny obstaravatel poskytuje upraveny vykaz vymer.
Sucasne upravujeme predpokladanu hodnotu zakazky.

Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové €islo: 21 Datum podania: 23.05.2023 13:31:42 Zverejnené: 01.06.2023 13:14:54

Ziadame o Upravu a doplnenie vykazu vymer vo vysvetleni 23.05.2023 poradové &islo 16 otazka &. 1 je uvedené protipoZiarne dvere sa nachadzaju v
polozkach 211,212 a 213, ale to su dvere interiérové laminatové SO 102 podla vypisu D2_A4_6x, D3_A4_6x, kde to taktiez nesedi a je rozdiel medzi
PD a Vykazom vymer

207 D1 766642116R  Montaz a dodavka dveri, Sirka 700x2100 mm, laminatové, s ocel. zarubrou, okop. nerez. plech, s kflu€¢kami a zamkom,
pripadne madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) D1/P -2ks, D1/L. - 1ks ks 3,000
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208 K 766642117R Montaz a dodavka dveri, Sirka 800x2100 mm, laminatové, s ocel. zarubriou, okop. nerez. plech, s kflu€¢kami a zamkom, pripadne
madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) D2/P - 3 ks, D2/ -2 ks ks 5,000

209 K 766642118R  Montaz a dodavka dveri, Sirka 900x2100 mm, laminatové, s ocel. zarubfiou, okop. nerez. plech, s kflu¢kami a zamkom,
pripadne madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) D3/P - 6ks, D3/ - 3ks ks 7,000 (nesedi mnozstvo asi patria 2 ks k polozke
D4/L?)

210 K 766642119R  Montaz a dodavka dveri, Sirka 1000+1000x2500 mm, laminatové, s ocel. zarubfiou, okop. nerez. plech, s kflu¢kami a
zamkom, pripadne madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) - D6/P/L - 2ks ks 2,000

211 K 766661423R  Montaz a dodavka dveri, Sirka 900x2100 mm, laminatové, poziarne, s ocel. zarubrou, okop. nerez. plech, s kflu¢kami a
zamkom, pripadne madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) D4/L - 1ks - rozmer 900x2300 ks 3,000 (nesedi mnozstvo ani
rozmer)

212 K 766661424R  Montaz a dodavka dveri, Sirka 1000+1000x2300 mm, laminatové, poziarne, s ocel. zarubriou, okop. nerez. plech, s

klu€kami a zamkom, pripadne madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) D5/P/L - 1+1 ks ks 2,000

213 K 766661425R  Montaz a dodavka dveri, Sirka 900+600x2100+600 mm, laminatové, poziarne, s ocel. zarubriou, okop. nerez. plech, s
kflu¢kami a zamkom, pripadne madlom (typ upresni investor, pripadne projektant) D7/P/L - 1ks ks 1,000

Dalej vo vykaze vymer chybaji poloZky protipoZiarne dvere plastové exteriérové SO 101, ktoré sa nachadzaji vo vypise D3 A4 6x dvere s
oznacenim D8 P/L a vo vypise D5_A4_6x, to su dvere s ozna¢enim D6e P/L, D9e P/L, D10 P/L. Tieto dvere ani nemo6zu byt plastové, ale hlinikové,
kedZe je poziadavka poziarne EW 30 D1-C.

V polozke ,206 K 766621402R  Montaz a dodavka okien a stien plastovych a hlinikovych poziarnych, s izolanym trojsklom, farebna
kombinacia, s parapetnymi doskami, kompletizované s prislusenstvom m2 233,320" sa nenachadzaju, lebo je to nepostacujuce mnozstvo pre
vSetky plastové a hlinikové vyplne.

Odpoved:
Verejny obstaravatel poskytuje upraveny vykaz vymer.
Sucasne upravujeme predpokladanu hodnotu zakazky.

Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 19.05.2023 12:27:13 Zverejnené: 01.06.2023 13:14:54

Otazka ¢.1:

Vo vypise dveri, polozka D9e — sa v materidlovom popise uvadza Material: plast, z ext. omietané, bezp.sklenena vypln, tepelnoizolaéné. Dva riadky
pod tym je Zasklenie: NIE

Ziadame obstaravatela o presny popis vyplni v nadsvetliku a kridlach dveri.

Dalej pri tychto dverach z bokov st nakreslesné bo&né svetliky o Sirke 215mm. Pri vy$ke 2100mm sa takyto Uzky svetlik neda vyrobit, min. §irka je
260mm. Zaroven si je potrebné uvedomit, Ze pri Sirke ramu 85mm bude mat yypli (¢i uz z plastu alebo skla) v boénom svetliku $irku 90mm aj pri
celkovej Sirke svetlika 260mm. Ak obstaravetel pozaduje mat pevné boéné vyplne o Sirke 215mm, navrhujeme ich nahradit rozsirovacimi profilmi.

Odpoved na otazku €. 1:

Verejny obstaravatel poskytuje upraveny vykaz vymer.

Sucasne upravujeme predpokladanu hodnotu zakazky.

Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného obstaravatela.
Otazka ¢€.2:

Vo vypise dveri, polozka D10 - sa v materialovom popise uvadza Material: plast, z ext. omietané, bezp.sklenena vyplfi, poziarne Dva riadky pod tym je
Zasklenie: NIE Ziadame obstaravatela o presny popis vyplini v nadsvetliku, kridlach a bo€nych svetlikoch dveri.

Zaroven ziadame obstaravatela o upresnenie, €i ide o poziarne dvere — v takom pripade nemdzu byt z plastu, alebo péjde o Standardné plastové dvere
bez poziarnej odolnosti.

Odpoved na otazku €. 2:
Verejny obstaravatel poskytuje upraveny vykaz vymer.
Sucasne upravujeme predpokladanu hodnotu zakazky.

Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného obstaravatela.
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Poradové ¢islo: 18 Datum podania: 22.05.2023 13:37:52 Zverejnené: 29.05.2023 08:50:45

Otazka €. 1:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. 6 bod 6.1 je zhotovitel povinny poskytnut ku dnu protokolarneho odovzdania diela garanénu zabezpeku vo vyske
5% z ceny za dielo bez DPH.

V zmysle €l. 6 bod 6.2 zhotovitel je povinny zabezpedit' trvanie vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky tak, aby pokryvali celé obdobie trvania tejto
Zmluvy a neskongéili skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokonéenia Diela.

V zmysle bodu 6.1 garan¢na zaruka ma byt platna az od protokolarneho odovzdania diela. Preto platnost’ garanénej zaruky ma byt pocas
zaruénej doby, nie pocas trvania zmluvy a neskonéit' skér nez jeden mesiac po dohodnutom termine dokonéenia diela.

Ziadame verejného obstaravatela o opravu bodu 6.2 navrhu zmluvy o dielo v zmysle vy$sie uvedeného.
Odpoved na otazku €. 1:

Verejny obstaravatel uvadza, Zze upravi bod 6.2 Navrhu Zmluvy o dielo.

Upravena formulacia bodu 6.2:

Zhotovitel je povinny zabezpedit

trvanie vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor ako jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a trvanie garanc¢nej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie zaru¢nej doby. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi
pisomny doklad o zriadeni vykonovej zaruky a garanénej zabezpeky.

Verejny obstaravatel poskytuje novu verziu znenia Navrhu Zmluvy o dielo, nazov suboru: PSK-2023-934-PZ-GTV SL-p1-ZoD_v2_29052023
Otazka €. 2:

Rozumieme spravne, ze &l. 10 bod 10.3 v navrhu zmluvy o dielo vypifia az Uspeény uchadzag?

Odpoved na otazku €. 2:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze bod 10.3, Clanku 10 v Navrhu Zmluvy o dielo vypifia aZ Uspe$ny uchadzag.

Otazka €. 3:

V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. 18 bod 18.10 Zmluva nadobuda uc&innost po splneni odkladacich podmienok, ktoré spocivaju v tom, Ze: bude
uzavreta zmluva o poskytnuti NFP medzi Objednavatelom a poskytovatelom pomoci. Je toto ustanovenie zmluvy v poriadku, ak dielo ma byt
financované z Fondu na podporu Sportu?

Odpoved na otazku €. 3:

Verejny obstaravatel poskytuje novu verziu znenia Navrhu Zmluvy o dielo.

Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 18.10, Clanku 18, Navrhu zmluvy o dielo.
Upravena formulacia bodu 18.10:

Zmluva nadobuda ucinnost po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze: nadobudne ucinnost zmluva o finan€nom prispevku na
realizaciu projektu z Fondu na podporu Sportu medzi Objednavatefom a poskytovatefom pomoci.

Otazka €. 4:

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & su materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnoZstva definované v dodanych podkladoch
obstaravania vo vykaze vymer v stlade s projektovou dokumentaciou a zaroven v stlade so skutoénostou.

Odpoved na otazku €. 4:
Verejny obstaravatel uvadza, ze materialy, vyrobky, prace a mnozstva su v sulade s poskytnutou dokumentaciou.
Otazka €. 5:

Z dovodu, Ze lehota realizacie je 12 mesiacov, Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie navrhu zmluvy o dielo 0 moznost Upravy ceny diela z
titulu preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym dradom Slovenskej
republiky, napr. v zneni:

"K zmene ceny mo6ze dojst’ aj na zaklade nasledovnych skuto¢nosti:

+ z titulu preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym Gradom
Slovenskej republiky, a to o sumu suc€inu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vySky jednotlivych jednotkovych
cien za stavebné prace alebo sluzby v beznom kalendarnom roku, a to vo vztahu k vSetkym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo
sluzby ktoré su predmetom realizacie diela. Zmena ceny vyvolana z dévodov uvedenych podla prvej vety tohto bodu je mozna len na
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polozky, ktoré neboli do momentu preukazatelnej inflacie , ktora presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike realizované.”

Odpoved na otazku €. 5:
Verejny obstaravatel uvadza k predmetnému navrhu uchadzaca, ze nebude upravovat Navrh Zmluvy o dielo.
Otazka €. 6:

Kbodu 7.4. navrhu zmluvy o dielo, vzhladom na skutoénost, Zze si objednavatel vyhradzuje pravo menit harmonogram z dévodu zabezpecenia
finanénych prostriedkov a zaroven rozhodnut o preruseni prac na diele, navrhujeme doplnenie znenia na konci o narok zhotovitela na uhradu
nakladov spojenych s preruSenim vykonavania diela. V pripade preruSenia prac dochadza k zvySeniu nakladov na strane zhotovitela bez jeho
zavinenia (napr. predizenie doby najmu leSeni, strazenie staveniska, zmena cenovych ponuk od vyrobcov a pod.). Navrhované doplnenie znenia:

"Zhotovitel ma narok na uhradu nakladov spojenych s prerusenim zhotovovania diela."

Odpoved na otazku €. 6:

Verejny obstaravatel uvadza k predmetnému navrhu uchadzaca, ze nebude upravovat Navrh Zmluvy o dielo, nakolko to rieSi ¢lanok 7 bod 7.12.
Otazka €. 7:

Kbodu 9.21. navrhu zmluvy o dielo, z navrhu vyplyva zavazok zhotovitela umoznit exkurziu Studentom Skél. Navrhujeme, aby bol tento zavazok
doplneny o novy odsek v tom zmysle, Ze objednavatel min. 7 dni vopred navrhne konkrétny termin exkurzie, resp. Ze tento bude stanoveny po dohode
so zhotovitefom. Zhotovitel musi pre uskuto€nenie exkurzie zabezpedit podmienky na ich pritomnost na stavenisku. Navrhované znenie:

"Objednavatel minimalne 7 dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi poZiadavku na uskuto€nenie exkurzie, pricom jej termin bude ureny po dohode
oboch stran."

Odpoved na otazku €. 7:

Verejny obstaravatel poskytuje novu verziu znenia Navrhu Zmluvy o dielo.
Verejny obstaravatel upravuje znenie bodu 9.21, Clanku 9, Navrhu zmluvy o dielo
Upravena formulacia bodu 9.21:

Zhotovitel je povinny uskuto¢nit min. 2x po€as vystavby diela exkurziu pre ziakov Skoly stavebno-technického zamerania v zriadovatelskej
posobnosti verejného obstaravatela. Objednavatel minimalne 7 dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi poziadavku na uskuto€nenie exkurzie,
pricom jej termin bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Otazka €. 8:

Kbodu 10.6. navrhu zmluvy o dielo vzhfadom na potrebu plynulosti vykonavania prac navrhujeme, aby lehota na zapis stavebného dozoru v
stavebnom denniku bola skratena z 5 pracovnych dni na 3 pracovné dni.

Odpoved na otazku ¢. 8:

Verejny obstaravatel uvadza k predmetnému navrhu uchadzaca, ze nebude upravovat Navrh Zmluvy o dielo, nakolko nastavenie tohto bodu vychadza
zo skusenosti verejného obstaravatela.

Otazka €. 9:

K bodu 12.13. a 12.14. navrhu zmluvy o dielo slova , zaru¢na lehota* ziadame nahradit slovami ,zaru¢na doba"“.
Odpoved’ na otazku €. 9:

Verejny obstaravatel uvadza, Zze upravi bod 12.13.2 a 12.14 Navrhu Zmluvy o dielo.

Verejny obstaravatel poskytuje novud verziu znenia navrhu Zmluvy o dielo.

Upravena formulacia bodu 12.13:

Zaru€na doba na reklamovanu cast Diela sa predlZzuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej reklamacie do drna podpisania Protokolu o odstraneni
vady oboma Zmluvnymi stranami.

Upravena formulacia bodu 12.14:

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich
pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky a zisteni, i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Otazka €. 10:
K bodu 14.1. navrhu zmluvy, k navrhovanym zmluvnym pokutam:

- pri nedodrzani terminov podla harmonogramu (nezacatie/neukoncenie) sa navrhuje vznik naroku na zmluvnu pokutu uz od prvého drina omeskania, a
to bez ohladu na dbévody vzniku omeskania, €¢o povazujem za neprimerané. Vznik naroku by mal byt v tomto pripade podmieneny min.
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trvanim omeskania. NavySe spOsobuje aj nejasnost vysky pokuty, nakolko ,nezacatie” spravidla mdze spodsobit aj ,neukoncenie“ podla
harmonogramu. M4 sa jednat o dvojity postih?

Navrhujeme nasledovné zmeny znenia:

- Za nezacatie/neukoncenie realizacie stavebnych prac v termine podla harmonogramu prac, z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel zaplati
Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania, po¢nuc 11. diiom omeskania.

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/Casti Diela, z dévodov na strane Zhotovitela, Zhotovitel zaplati Objednavatelovi
sankciu vo vySke 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy za¢aty kalendarny defi omeSkania.

- Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatela o vadach podla bodu 12.6 Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z
celkovej Ceny za Dielo bez DPH jednorazovo.

Odpoved na otazku ¢. 10:

Verejny obstaravatel uvadza k predmetnému navrhu uchadzaca, Ze nebude upravovat Navrh Zmluvy o dielo, nakolko nastavenie tohto bodu vychadza
z0 skusenosti verejného obstaravatela.

Otazka €. 11:
V zmysle navrhu zmluvy o dielo ¢l. 14 bod 14.1:

Za porusenie povinnosti vyplyvajucich zo zakona ¢.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske
1 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povazované za podstatné porusenie Zmiluvy.

Ziadame verejného obstaravatela o informaciu, &i objekt sup. &. 537/2 je pamiatkovo chraneny.
Odpoved na otazku ¢. 11:

Verejny obstaravatel uvadza, Ze objekt, ktorého sa tyka predmetné verejné obstaravanie nie je pamiatkovo chraneny.

Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 19.05.2023 10:19:12 Zverejnené: 23.05.2023 11:30:35

1. Ziadame o Gpravu vykazu vymer, vo vysvetleni sitaznych podkladov z 18.05.2023 v otazkach zo diia 15.05.2023 — otazka &islo 3., kde Ziadame
o vysvetlenie, kde sa nachadza ocelova nadstavba pre VZT mnozstvo 186,30 kg je odpoved: ,Prosime nacenit mnozstvo z vykresov 4,5 a 8, kde je
zahrnuta uz aj konstrukcia ocelovej nadstavby*, ale vo vykresoch 4,5,8 nie je uvedena ocelova nadstavba VZT, t& ma mnozstvo uvedené vo vykrese
s oznagenim 22_OCEI'OVE NADSTAVBY VZT_22, spravne uvedené mnoZstvo vo vykaze vymer méa byt 48 188,37 kg (4_ocelova konstrukcia haly-5
_strecha-8_kotvenie 48002,07 kg + 22_nadstavba VZT 186,30 kg).

Odpoved:

Verejny obstaravatel poskytuje upraveny vykaz vymer. Stu€asne upravujeme PHZ. Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného
obstaravatela.

2. Ziadame o prehodnotenie a Upravu predpokladanej hodnoty zakazky, kedZe sa menil vykaz vymer a doslo k navySeniu mnoZstva v tychto
polozkach: - 766621402R  Montaz a dodavka okien a stien plastovych a hlinikovych poziarnych, s izolaénym trojsklom, farebna kombinacia, s
parapetnymi doskami, kompletizované s prisluSenstvom m2 233,320 - 767995220.R  Montaz a dodavka -ocelové konstrukcie so
statnym, natermi a kotvenim, kompletizovana kg 48 002,070.

Odpoved:
Verejny obstaravatel upravuje predpokladant hodnotu zakazky. Oznamenie o oprave bude zverejnené v profile verejného obstaravatela.

3. Ziadame o vysvetlenie a Upravu vykazu vymer — podla technickej spravy a sprievodnej spravy je uvedené, e bude realizovany vyrub v podte 1
ks stromu, vo vykaze vymer je uvedeny vyrub 20 ks stromov:

V objekte 021 — Architektonicko-stavebné rieSenie
112101102.S Odstranenie listnatych stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou ks 5,000
112101121.S Odstranenie ihli¢natych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou ks 5,000

V objekte SO 103 — Spevnené plochy

112101102.S Odstranenie listnatych stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou ks 5,000
112101121.S  Odstranenie ihli¢natych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou ks 5,000
Odpoved:
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Verejny obstaravatel poskytuje upraveny vykaz vymer. Suc¢asne upravujeme PHZ, dokument bude zverejneny v profile verejného obstaravatela.

4. Pre spravne nacenenie prvkov vybavenia telocvicne, ziadame verejného obstaravatela o presnu Specifikaciu parametrov (rozmery a pod.)
prvkov vybavenia telocviéne, nepozadujeme od verejného obstaravatela konkrétneho vyrobcu.
Odpoved:

Rozmery prvkov su Standardné pre pouzitie na organizovanie sutaze tak ako to vyzaduju podmienky na usporaduvanie jednotlivych Sportov na ligovej
urovni.

Odpoved:

Verejny obstaravatel poskytuje Vysvetlenie_23052023, ktoré je zverejnené v profile verejného obstaravatela, cast dokumenty zakazky.

Poradové ¢islo: 16 Datum podania: 19.05.2023 08:29:53 Zverejnené: 23.05.2023 11:30:35

Otazka 1:

Ziadame verejného obstaravatela, aby si opatovne preéital otazky s oznadenim OTAZKA 26.04.2023 10:46:24 a OTAZKA 26.04.2023 12:53:32, kde sa
pytame a zarover upozorfiujeme na to, Ze plastové transparentné konstrukcie sa nevyrabaju ako protipoziarne. Akym spésobom bude vyrieSena
poziarna bezpecénost' stavby, kedZe v projektovej dokumentacii sa nachadzaju plastové protipoziarne vyplne otvorov - je to nerealizovatelné!!!
Zaroven upozoriujeme verejného obstaravatela, Ze Uprava vymery v polozke "Montaz a dodavka okien a stien plastovych a hlinikovych poziarnych, s
izolaénym troskom, farebna kombinacia, s parapetnymi doskami, kompletizované s prislusenstvom" z pévodnych 209,595 m2 na 233,32 m2 je
nepostacujuca. Pocet m2 dveri D6/e, D9/e, D10 a D8je 29,71 m2

Odpoved’ 1:
Protipoziarne dvere sa nachadzaju v polozkach 211, 212 a 213.
Otazka 2:

Odpoved verejného obstaravatela na OTAZKU 26.04.2023 12:05:55 je nepostadujlice, pretoZ z dodanych pohladov sa velmi tazko stanovuje cena. A
ak sa chce obstaravatel vyhnat problémom pri vystavbe, uréite potrebujeme od autora projektu uviest $irku, vy$ku, dizku a poéet jednotlivych prvkov
pergoly. Samozrejme potrebovali by sme vediet aj spdsob kotvenia,.... dalej bude pergola prestreSena, ak ano ¢im. V pohlade to vyzera, Ze pergola
ma aj nejaky vonkajsi obklad, ...ak ano aky? Je to verejné obstaravanie a podklady maju byt spracované v zmysle § 42 ZVO ako jednoznacné a
uplné.

Odpoved’ 2:

Pergola je tvorena len ako dreveny rost, strechu tvori konzola 2.NP.

Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 22.05.2023 11:15:40 Zverejnené: 22.05.2023 12:47:39

Otazka:

v sutaznych podkladoch, ¢ast H. Prilohy, je pod bodom 4 uvedené.

Priloha &. 1-3 Navrh Prilohy &. 3 zmluvy ,,Casovy harmonogram“ DOCX

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i tato priloha je zverejnena a ak ano, tak kde je zverejnena a pod akym nazvom.
Odpoved:

Verejny obstaravatel poskytuje nasledovné vysvetlenie:

V ramci pripravy sUtaznych podkladov verejny obstaravatel urobil administrativnu chybu, Priloha &. 1-3 Navrh Prilohy &. 3 zmluvy ,Casovy
harmonogram® - DOCX — nie je k dispozicii.

Verejny obstaravatel ziada zaujemcov, o vypracovanie Prilohy €. 3 zmluvy podla: Sudtaznych podkladov,
¢asti D. Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky,

bodu 1.1.3 Priloha &. 3 zmluvy: Casovy harmonogram

Poradové ¢islo: 14 Datum podania: 19.05.2023 15:06:14 Zverejnené: 22.05.2023 07:48:09

Na Ziadost o vysvetlenie, poradové Cislo 13, datum podania: 17.05.2023 13:19:27, zverejnené: 19.05.2023 10:51:25 v zneni:
Dobry den,
Otazka ¢. 1

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie dokumentacie (vypis prvkov) resp. blizsiu $pecifikaciu prisluenstva telocviéne uvedenych vo vykaze
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vymer 021 Architektonicko-stavebné rieSenie, polozky 243 az 252.
Dakujeme

Verejny obstaravatel odpovedal:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Nedoslo k technickej chybe a vysvetlenie nebolo zverejnené? Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kde presne v profile verejného
obstaravatela zverejnené.

Odpoved:
Z dévodu technickej chyby nedoslo k zverejneniu odpovede.
Verejny obstaravatel poskytuje nasledovné vysvetlenie:

Ziadame dodat’ typizované vybavenie pre telocviéne, ktoré spifia zakladné $tandardy vyuéovacieho procesu. Z dévodu, ze na trhu je
viacero vyrobcov vybavenia, verejny obstaravatel nemoéze zadat’ konkretného vyrobcu.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 17.05.2023 13:19:27 Zverejnené: 19.05.2023 10:51:25

Dobry den,
Otazka ¢. 1

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie dokumentéacie (vypis prvkov) resp. bliz§iu $pecifikaciu prislugenstva telocviéne uvedenych vo vykaze
vymer 021 Architektonicko-stavebné rieSenie, polozky 243 az 252.

Dakujeme
Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 15.05.2023 08:44:20 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:18

1. Ziadame o vysvetlenie odpovede vo vysvetleni ,poradové &islo 4 zo dfia 10.05.2023" otazka &islo 1, kde sme Ziadali o ,doplnenie projektovej
dokumentacie na: - nerezové zabradlie s bezpe¢nostnym sklom — vybavenie telocviéne* — ,,Odpoved: Cely popis prvkov vratane vybavenia telocvi¢ne
je v technickej sprave“- po prestudovani technickej spravy, Ziadame o presne definovanie a oznacenie, kde v technickej sprave sa nachadza cely
popis prvkov? Nakolko v technickej sprave (oznacenie dokumentu A-SP-SS), ktora je sucastou sutaznych podkladov sa tento cely popis prvkov
nenachadza.

2. Ziadame o vysvetlenie odpovede vo vysvetleni ,poradové &islo 4 zo diia 10.05.2023" otazka &islo 2, kde sme Ziadali o Upravu vykazu vymer v
objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rieSenie nakolko v poloZzke ,224 — K - 767995220.R - Montaz a dodavka -ocelové konstrukcie so statnym,
natermi a kotvenim, kompletizovana — kg - 45 648,660“ je nespravne uvedené mnozstvo —,Odpoved: MnozZstvo sedi s vykresmi statiky ¢. 4,5,8%.
Vykres ¢.4 s oznacenim 04_Ocelova hala — 1.NP_4 mnozstvo: 5548,31 kg ocele - Vykres ¢. 5 s oznacenim 05_Ocelova hala — strecha_5
mnozstvo: 41179,43 kg ocele - Vykres ¢. 8 s oznacenim 08_Detaily kotvenia_8 mnozstvo: 1274,33 kg ocele Spolu: 48 002,07 kg ocele S235, ako
je mozné, Ze mnozstvo vo vykaze vymer 45 648,660 kg sedi s vykresmi statiky ¢. 4,5,8, kde je mnozstvo 48 002,07 kg?

3. Ziadame o vysvetlenie, kde vo vykaze vymer sa nachadza polozka pre dodavku a montaz ocelovej nadstavby pre VZT — mnozstvo 186,30 kg,
kedZe sa nenachadza vo vykaze 025 — Vzduchotechnika resp. je tato ocelova nadstavba sucastou inej poloZzky vo vykaze vymer?

Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 09.05.2023 11:01:17 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:18

1. Ziadame o doplnenie v objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rieSenie v projektovej dokumentécii O3_A4_6x je oznadenie okna 09, kde
chyba popis k tejto polozke, preto ziadame o doplnenie $pecifikacie- popisu.

2. Ziadame o vysvetlenie v objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rieSenie v projektovej dokumentacii O3_A4 6x je na konci strany
oznaéenie okna 011, kde je na obrazku rozmer okna 2400x2350 a v popise je uvedeny rozmer 900 x 1500, ktory (idaj je spravny? Ziadame o kontrolu
mnozstva vo vykaze vymer v polozke ,Montaz a dodavka okien a stien plastovych a hlinikovych poziarnych, s izolaénym trojsklom, farebna
kombinacia, s parapetnymi doskami, kompletizované s prislu§enstvom* je uvedené mnozstvo 209,595 m2 postacujuce?

3. Ziadame o vysvetlenie a Upravu v objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rieSenie v projektovej dokumentacii O5_A4_6x oznadenie okna 014,
je poziadavka na plastové okno s poziarnou odolnostou EI 30 D1, ale tejto poZiadavke sa neda vyhoviet nakolko sa neda vyrobit protipoziarne
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plastové okno, je potrebné urobit zamenu za okno hlinikové.
Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 27.04.2023 14:17:25 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:18

Vo vykaze vymer v €asti Architektonicko-stavebné rieSenie sa nachadzaju polozZky:

e 41 273322511.S Beton zakladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), tr. C 25/30, vodostavebny, vratane prisluSenstva, prestupov,dilatacii,
napojenia s kotvenim m3 164,107

* 47 274321411.S Beton zakladovych pasov, zelezovy (bez vystuze), tr. C 25/30 vratane prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim
m3 207,635

« 51275321411.S Beton zakladovych patiek, zelezovy (bez vystuze), tr. C 25/30 vratane prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim
m3 79,240

* 68 331270621.S Murivo pilierov z pérobetdénovych pilierovych tvarnic rozmerov 300x599 mm s kruhovym otvorom D 200 s beténovou vyplriou C
25/30 vratane prislusenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim m3 16,614

e 74 317321411.S Beton prekladov, prievlakov Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30 vratane prislusenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s
kotvenim m3 11,154

+ 77 331321410.S Beton stipov a pilierov hranatych, tahadiel, ramovych stojok, vzpier, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30 vratane prislusenstva,
prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim m3 0,700

* 81 341321410.S Betdn stien a priecok, s prekladmi Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30 vratane prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s
kotvenim m3 20,480

* 86 345321515.S Beton murikov parapetnych, atikovych, schodiskovych, zabradelnych, Zelezovy (bez vystuze) tr. C 25/30 vratane
prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim m3 7,419

* 89 417321515.S Beton stuzujucich pasov a vencov zelezovy tr. C 25/30 vratane prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim m3
23,195

* 95 327324127.S Mury a valy z betdnu Zelezového tr. C 25/30, vodostavebny, so zakladmi, vratane prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia
s kotvenim m3 64,687

* 102 411321414.S Betdn stropov doskovych a tramovych, s vencom Zelezovy tr. C 25/30 vratane prislusenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s
kotvenim m3 74,718

* 110 430321414.S Schodiskové konstrukcie, beton Zelezovy tr. C 25/30, vratane prisluSenstva, prestupov, dilatacii, napojenia s kotvenim m3
3,735

V kazdej poloZke je spominana dilatacia, preto Ziadame verejného obstaravatela o urCenie druhu dilatacie, dilatacnych celkov a dilatacnych
prvkov, nakolko tieto su mimoriadne drahé a aby sa dané polozky nepodhodnotili.
Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 26.04.2023 12:53:32 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:18

V PD, v Casti Architektira sa nachadza vypis dveri D3, kde sa nachadzaju dvere s oznaCenim D8. Popis tychto dveri hovori o plastovych
protipoziarnych. Takéto dvere sa nedaju vyrobit. Ziadame verejného obstaravatela o zmenu materialu. Zaroven Zziadame o zosuladenie vyakzu
vymer s vypisom dveri.

Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 26.04.2023 12:05:55 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:18

Vo vykaze vymer v &asti Architektonicko - stavebné rieenie sa nachadza poloZka &. 200 76373301R MontaZ a dodavka - DREVENA PERGOLA -
sibirsky smrekovec prirodny-tlakovo impregnovany, péddorysna plocha 50m2, kompletizovana s prisluSsenstvom a doplnkami o vymere 1 ks. Ziadame
o poskytnutie vypisu dreva a prierezov pergoly. Bez tychto podkladov sa to nacenit neda.

Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 26.04.2023 10:47:11 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:17

Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov
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1. Ziadame o vysvetlenie v objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rieSenie v polozke — 117 - K - 611468553.R - Vnutorna omietka stropov zo
suchych zmesi, s detailmi, s penetraciou, liStami, profilmi a prisluSenstvom - m2 — 250,140 a v polozke — 118 — K - 612468553.R - Vnutorna omietka
stien zo suchych zmesi, s osteniami, detailmi, s penetraciou, liStami, profilmi a prisluSenstvom - m2 - 2 344,178 o upresnenie materialovej
Specifikacie suchej zmesi pre vnatorni omietku stropov a stien.

2.  Ziadame o upresnenie pevnostnej $pecifikacie cementového poteru pre podlahu v telocviéni, ako i podlahu v zazemi telocviéne — $atne, wc,
sprchy a pod.

Odpoved:

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 26.04.2023 10:46:27 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:17

Vo vykaze vymer v Casti Architektonicko - stavebné rieSenie sa nachadza polozka ¢. 206, 766621402R Montaz a dodavka okien a stien plastovych a
hlinikovych poziarnych, s izolaénym trojsklom, farebna kombinacia, s parapetnymi doskami, kompletizované s prisluS§enstvom vo vymere 209,595m2.
Tato vymera zodpoveda vypisu okien. AvSak v PD sa nachadza vypis dveri D5, kde sa nachadzaju polozky D6/e, D9/e a D10, pri ktorych je uvedeny
material plast. Tieto dvere nam chybaji vo vykaze vymer. Zarovefi upozorfiujeme. Ze protipoZiarne dvere sa nedajl vyrobit v plaste. Ziadame
verejného obstaravatela o doplnenie tychto poloZiek a zarove o prehodnotenie prediZenia lehoty na predkladanie ponuk (8akaji nas $tatne sviatky).

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 25.04.2023 06:59:31 Zverejnené: 18.05.2023 13:55:17
Vo vykaze vymer, Cast elektroin$talacia, polozka 6 - Dodavka svietidiel v telocviéni, polozka 7 - Dodavka svietidiel v ost. priestoroch a polozka 9 -
Dodavka svietidiel IP 54 do vihkého prostredia, Ziadame verejného obstaravatela o blizSiu Specifikaciu svieidiel.

Vysvetlenie je zverejnené v profile verejného obstaravatela.

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 21.04.2023 12:05:41 Zverejnené: 10.05.2023 10:36:02

1. Ziadame o doplnenie projektovej dokumentacie na: - nerezové zabradlie s bezpe¢nostnym sklom - vybavenie telocvi€ne — bliZzSia
$pecifikacia na teleskopické hladisko a dalSie prvky

Odpoved: Cely popis prvkov vratane vybavenia telocviéne je v technickej sprave

2. Ziadame o vysvetlenie a Gpravu vykazu vymer v objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rie$enie nakolko v poloZke ,224 — K - 767995220.R
- Montaz a dodavka -ocelové konstrukcie so statnym, natermi a kotvenim, kompletizovana — kg - 45 648,660 je nespravne uvedené mnozstvo chyba
tam cca 2 539,71 kg ocele.

Odpoved: Mnozstvo sedi s vykresmi statiky €. 4,5,8

3. Ziadame o vysvetlenie polozky vykazu vymer v objekte SO 021 Architektonicko — stavebné rieSenie, polozka — 163 - 711463301.S -
Hydroizola¢na hmota kapelfiova, stierkova s paskou -sprchy - m2 - 61,040, ak sa jedna o miestnosti 1.04 Hygiena M+WC, 1.05 Hygiena Z+WC, 1.08
Sprcha, 1.13 WC imobilni, kde je taktiez sprcha, tak uvedené mnozstvo vo vykaze vymer je nepostacujuce. Ziadame o Upravu mnozstva vo vykaze
vymer.

Odpoved: Hydroizolaéna hmota kupelnova, stierkova s paskou — pouzit’ len na plochy spfch nie na celt plochu miestnosti

4. Ziadame o vysvetlenie a Upravu vykazu vymer v objekte SO 102 Elektroin&talacia, SO 104 Pripojka elektroinitalacie — vo vykaze chybajl
trubky, rosty, liSty - nosny systém pre rozvod elektroinstalacie, prvky pre bleskozvod a uzemnenie — svorky a podpery. Mnozstva uvedené vo vykaze
vymer nekoreSponduju s projektovou dokumentaciou.

Odpoved:
NOSNY MATERIAL - TRUBKY, ROSTY, LISTY :

Trubka kopex toy36 10mT
rubka ocefova d.= 36 mm 15m T
rubka ocefova d.= 42 mm 5m
Trubka kopex toy21 10m
Trubka kopex toy23 15m
Svorky SS 75 ks
Svorky SO 28 ks
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Svorky SP01 10 ks

Svorky SR03 35ks
Jimacia ty¢€ so svorkami 3 ks
Nosny a podperny material 100 kg

5.  V pripade zmeny vykazu vymer, ziadame o prehodnotenie a Upravu predpokladanej hodnoty zakazky.

Odpoved: Verejny obstaravatel prehodnotil vysvetlenie v stuvislosti s vykazom vymer, na Gpravu predpokladanej hodnoty zakazky nie je
dovod.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 21.04.2023 10:23:34 Zverejnené: 24.04.2023 15:11:03
Otazka €. 1:
V Prilohe &. 4 sutaznych podkladov Cestné vyhlasenie o zhode elektronickej ponuky s originalom je uvedené vyhlasenie:

Tymto Cestne vyhlasujem, Ze dokumenty v ramci ponuky, ktora bola do identifikovaného verejného obstaravania, predlozena elektronicky, spésobom
uréenym funkcionalitou systému ERANET, su zhodné s originalnymi dokumentmi.

Vyhotovena ponuka sa predklada prostrednictvom systému IS EVO. Zverejni verejny obstaravatela opravenu Prilohu €. 4 so spravnym nazvom
systému?

Odpoved' na otazku €. 1:

Verejny obstaravatel dava k dispozicii dokument:PSK-2023-934-PZ-GTV SL-p4_v2.docx

Poradové ¢éislo: 2 Datum podania: 19.04.2023 09:00:43 Zverejnené: 20.04.2023 08:55:18

Otazka ¢. 1:
Verejny obstaravatel pozaduje na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej spésobilosti preukazat:
Zo zoznamu uskutonenych stavebnych prac musi vyplynut, Ze:

a) celkova hodnota realizovanych stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky v referenénom obdobi bola
minimalne vo vyske 1.870 000,00 EUR bez DPH (slovom jedenmilionosemstosedemdesiattisic euro).

b) hodnota miniméalne jednej zakazky, ktorej predmetom boli stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky
zrealizovana v referenénom obdobi bola minimalne vo vyske 1.500.000 EUR bez DPH (slovom devéat'stotisic euro).

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & hodnota minimalne jedne zakazky minimalne vo vyske 1 500 000,- eur bez DPH sa ma preukazat v
ramci celkovej hodnoty realizovanych stavebnych prac minimalne vo vySke 1 870 000,- eur bez DPH alebo hodnota jednej zakazky minimalne vo
vySke 1 500 000,- eur bez DPH ma byt navyse k celkovej hodnote realizovanych stavebnych prac minialne vo vyske 1 870 000,- eur bez DPH (teda 1
870 000,- + 1 500 000,-)?

Otazka €. 2:
Verejny obstaravatel pozaduje na preukazanie spinenia technickej alebo odbornej spdsobilosti preukazat:
Zo zoznamu uskuto€nenych stavebnych prac musi vyplynut, ze:

a) celkova hodnota realizovanych stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky v referenénom obdobi bola
minimalne vo vyske 1.870 000,00 EUR bez DPH (slovom jedenmiliGnosemstosedemdesiattisic euro).

b) hodnota minimalne jednej zakazky, ktorej predmetom boli stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky
zrealizovana v referenénom obdobi bola minimalne vo vy$ke 1.500.000 EUR bez DPH (slovom devat'stotisic euro).

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, i hodnota minimaine jednej zakazky ma byt vo vyske 1 500 000,- eur bez DPH alebo vo vyske 900
000,- eur bez DPH?

Otazka ¢. 3:
V ramci technickej a odbornej spésobilosti ¢ast E. bod 1.1.12 sutaznych podkladov, § 34 ods. 1 pism. b) ZVO je uvedené:

Za stavby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky budu akceptované stavebné prace v oblasti rovnakej alebo obdobnej ako
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je predmet zakazky.
V ramci minimalnej poZzadovanej urovne Standardov je uvedené:

Za stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky sa povaZuje vystavba a rekonStrukcia pozemnej stavby (v
zmysle § 43 a ods. 2 zakona ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zakon).

Rozumieme spravne, Ze za stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky bude verejny obstaravatel povazovat
vystavbu a rekonstrukciu pozemnej stavby (v zmysle § 43a ods. 2 zakona €. 50/1976 Zb. (stavebny zakon)?

Odpoved' na otazku €. 1:

Hodnota minimalne jednej zakazky minimalne vo vySke 1.500.000,- EUR bez DPH sa ma preukazat v ramci celkovej hodnoty realizovanych
stavebnych prac minimalne vo vySke 1.870.000,- EUR bez DPH.

Odpoved na otazku €. 2.:

Hodnota minimalne jednej zakazky ma byt vo vyske 1.500.000,- EUR bez DPH (slovom jedenmilonpat'stotisic eur).

Odpoved na otazku €. 3.:

Za stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky bude verejny obstaravatel povazovat vystavbu a rekonstrukciu
pozemnej stavby (v zmysle § 43a ods. 2 Zakona €. 50/1976 Zb. Zakon o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)).

Verejny obstaravatel dava k dispozicii Aktualizované znenie

casti: F. Podmienky ucasti (k bodu Ill.1) Vyzvy na predkladanie ponuk o vyhlaseni verejného obstaravania
1.1.11 Technicka a odborna spdsobilost (k bodu I1l.1.3) vyzvy na predkladanie ponuk 1.1.12 § 34 ods. 1 pism. b) ZVO
Pévodné znenie:

Minimalna pozZadovana uroven $tandardov:

Zo zoznamu uskuto€nenych stavebnych prac musi vyplynut, Ze:

a) celkova hodnota realizovanych stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky v referenénom obdobi bola
minimalne vo vyske 1.870 000,00 EUR bez DPH (slovom jedenmilionosemstosedemdesiattisic euro).

b) hodnota minimalne jednej zakazky, ktorej predmetom boli stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky
zrealizovana v referenénom obdobi bola minimalne vo vySke 1.500.000 EUR bez DPH (slovom devatstotisic euro). Za stavebné prace rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky sa povaZzuje vystavba a rekonstrukcia pozemnej stavby (v zmysle § 43 a ods. 2 zakona €.
50/1976 Zb. (stavebny zakon).

V pripade uvedenia hodnét v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviest aj hodnotu v EUR prepocitanud kurzom zverejnenom v kurzovom
listku Narodnej banky Slovenska ku driu zaslania Oznamenia na uverejnenie do Vestnika verejného obstaravania

Aktualizované znenie:
Minimalna pozadovana uroven Standardov:
Zo zoznamu uskuto¢nenych stavebnych prac musi vyplynut, Ze:

a) celkova hodnota realizovanych stavebnych prac rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky v referenénom obdobi bola
minimalne vo vyske 1.870.000,00 EUR bez DPH (slovom jedenmilibnosemstosedemdesiattisic eur).

b) hodnota minimalne jednej zékazky, ktorej predmetom boli stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky
zrealizovana v referenénom obdobi bola minimalne vo vyske 1.500.000 EUR bez DPH (slovom jedenmildnpatstotisic eur).

Za stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky sa povazuje vystavba a rekonstrukcia pozemnej stavby ((v
zmysle § 43a ods. 2 Zakona ¢&. 50/1976 Zb.

Zakon o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)).

V pripade uvedenia hodnét v inej mene ako v EUR, je nutné okrem inej meny uviest aj hodnotu v EUR prepoc€itanu kurzom zverejnenom v kurzovom
listku Narodnej banky Slovenska ku diu zaslania Oznamenia na uverejnenie do Vestnika verejného obstaravania
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Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 18.04.2023 10:30:42 Zverejnené: 18.04.2023 11:28:28

Otazka ¢. 1.:

Podla sutaznych podkladov, ak ponuku podpisuje osoba na zaklade pinej moci v zmysle bodu 16.1.5 nie je potrebné Uradne overené splnomocnenie
splnomocnitela.

V bode 13.5 verejny obstaravatel vyzaduje, aby navrh ZoD bol v pripade podpisu inou osobou, ako Statutarnym organom, podpisany len na zaklade
plnej moci s uradne overenym podpisom splnomochnitela.

Ziadame o vysvetlenie, &i sa jedna o administrativnu chybu, alebo je skutoéne potrebné mat pIni moc s dradne overenym podpisom splnomocnitela.
Odpoved na otazku €. 1:

Pbévodny text:

A. Pokyny na vypracovanie a predloZenie ponuky

A.3  Priprava ponuky

13.  Obsah ponuky

13.5 Priloha ¢.1 Navrh zmluvy o dielo - uchadzaom podpisany navrh zmluvy o dielo (dalej len ,,zmluva“), vypracovany podla kapitoly D.
Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky (povinné) Ak je uchadzaom pravnicka osoba, navrh zmluvy bude podpisany jej Statutarnym
organom, inou osobou len na zaklade pisomného plnomocenstva s Uradne overenym podpisom splnomochnitela.

Aktualizovany text:

A. Pokyny na vypracovanie a predloZenie ponuky
A.3  Priprava ponuky

13.  Obsah ponuky

13.5 Priloha ¢.1 Navrh zmluvy o dielo vypracovany podla kapitoly D. Obchodné podmienky plnenia predmetu zakazky (povinné).
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