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99 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame o doplnenie do výkazu výmer položku ohýbanie koľajníc.

Odpoveď:

Náklady spojené s ohýbaním koľajníc žiadame započítať do položky pre stavebný objekt SO 23 – Obratisko Zlaté piesky:

Poradové číslo položky: 6

Typ položky: K

Kód položky: 523895011.S

Názov položky: Príplatok k cene za zhotovenie koľaje zo žliabkových koľajníc v oblúku s polomerom do 40 m

23.06.2023 11:14:39 23.06.2023 13:41:38

98 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov v súťaži zn. 16144 - MSP vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č.
86/2023 zo dňa 02.05.2023 s predmetom zákazky „Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor - Zlaté piesky“

 Otázka č.1

V Prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky  je uvedené, že zhotoviteľ zaistí náklady za  zabratie verejného priestranstva a komunikácií  v obvode  i
mimo obvod stavby. Myslíme si správne, že poplatok za zabratie  verejného priestranstva sa vzťahuje  aj na priestor  samotnej električkovej  trate a
zastávok?

Odpoveď č. 1:

Obstarávateľská organizácia  nie  je správcom  predmetnej  dane za  zabratie  verejného  priestranstva a preto nedisponuje  sadzobníkom  poplatkov a
daní.

Daň za užívanie verejného priestranstva upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady  (ďalej  „zákon").  Týmto zákonom  sa  ustanovujú  miestne  dane  a  miestne  poplatky,  ktoré môže  ukladať  mesto,  obec alebo  vyšší
územný celok. Daň za užívanie verejného priestranstva  je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec  (správca dane). Obec si určí vo svojom
všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane v eurách za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva.

Všeobecne  záväzne  nariadenie  o dani  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  verejne  dostupnou  informáciou,  ktorú  správca  dane  zverejňuje  na
svojich webových stránkach.

 

Otázka č.2

V objekte „SO 02 - ET vozvňa Jurajov dvor  - Zlaté piesky“ sú položky č. 112, 113, 114 týkajúce sa odstránenia asfaltového krytu, resp. podkladu.
Môže verejný obstarávateľ potvrdiť, že sa nejedná o liaty asfalt?

Odpoveď č. 2:

Nejedná sa o liaty asfalt

 

21.06.2023 09:25:37 23.06.2023 13:41:38

97 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka č. 1:

Môže byť vo VV položka ocenená 0 ?

Odpoveď č. 1:

Stanovenie jednotkových cien jednotlivých položiek je v kompetencii uchádzačov a je na uchádzačovi, v akej výške ich ocení.

Zároveň upriamujeme pozornosť na súťažné podklady časť A1:

-      v bode 17.3 je uvedené: Ponuková cena musí pokryť náklady na celý predmet zákazky tak, ako je  to uvedené v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.

- V bode 26.3 je uvedené: V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace s dodaním
predmetu  zákazky  alebo  jeho  časti,  na  ktorú/é  predložil  ponuku,  a  to  podľa  zákona  NR  SR  č.  18/1996  Z.  z.  o  cenách  v  znení  neskorších

20.06.2023 14:59:44 23.06.2023 13:41:38
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predpisov.

 

Otázka č. 2:

Pri položkách: podružný materiál, doprava, zriadenie staveniska, výkresová dokumentácia DRS/DSRS sa cena počíta z % podielu sumárnej ceny za
danú časť, žiadame Obstarávateľa  o vysvetlenie, či môže zhotoviteľ upravovať množstvo pri  týchto položkách alebo Obstarávateľ  toto vzorcovanie
odstráni, nakoľko každý stavebný objekt je iný a nie je reálne paušálne rovnakým % určiť tieto náklady.

Odpoveď č. 2:

Obstarávateľská organizácia  trvá na  nacenení Výkazu  výmer v podobe akým  bol projektantom  vytvorený. Obstarávateľ nepripúšťa,  aby uchádzač
menil v rámci súťažného výkazu výmer počty merných jednotiek, resp. upravoval prednastavené vzorcovanie.

 

96 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V súvislosti s odpoveďou č. 2 pod por. č. 95, žiadame verejného obstarávateľa aspoň o poskytnutie platného sadzobníka poplatkov a daní pre zabratie
verejného priestranstva.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia  nie  je správcom  predmetnej  dane za  zabratie  verejného  priestranstva a preto nedisponuje  sadzobníkom  poplatkov a
daní.

Daň za užívanie verejného priestranstva upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady  (ďalej  „zákon").  Týmto zákonom  sa  ustanovujú  miestne  dane  a  miestne  poplatky,  ktoré môže  ukladať  mesto,  obec alebo  vyšší
územný celok. Daň za užívanie verejného priestranstva  je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec  (správca dane). Obec si určí vo svojom
všeobecne záväznom nariadení najmä sadzbu dane v eurách za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva.

Všeobecne  záväzne  nariadenie  o dani  za  užívanie  verejného  priestranstva  je  verejne  dostupnou  informáciou,  ktorú  správca  dane  zverejňuje  na
svojich webových stránkach.

20.06.2023 14:05:19 23.06.2023 13:41:38

95 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov v súťaži zn. 16144 - MSP vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č.
86/2023 zo dňa 02.05.2023 s predmetom zákazky „Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor - Zlaté piesky“

Otázka č.1

Objekt SO 02 - ET vozovňa Jurajov dvor - Zlaté piesky. V aktualizovanom výkaze výmer  je položka č. 129 „Osivá tráv  - semená parkovej zmesi“ o
množstve 3,708 kg. S tým súvisiaca položka č. 128 „Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5“ o množstve 12 000,00 m2. Upozorňujeme
verejného obstarávateľa,  že  3,708  kg parkovej  zmesi  nepostačuje na  založenie  12 000,00  m2  trávnika.  Môže verejný  obstarávateľ  prekontrolovať
množstvá daných položiek?

Odpoveď:

Obstarávateľská  organizácia  ďakuje  za  upozornenie.  Po  kontrole  množstva  položky  č.  129  „Osivá  tráv  –  semená  parkovej  zmesi“  potrebnej  na
založenie trávnika o ploche 12 000,00 m2 s hustotou siatia  30-35 g/m2 upravujeme množstvo požadovaného v položke č. 129 „Osivá tráv  – semená
parkovej zmesi“ na správnu hodnotu 370,8 kg.

V uvedenom  zmysle  obstarávateľská  organizácia  upravuje  Výkaz-výmer  a v dokumentácii  aktualizuje  Krycí  list  rozpočtu  SO  02  –  ET  Vozovňa
Jurajov Dvor – Zlaté piesky.

 

Otázka č. 2

Objekt 102 - Električková  trať Vajnorská radiála-úsek č.2 Jurajov dvor-obratisko Zl. Piesky  -súhrnná časť  (VRN). V aktualizovanom výkaze výmer
verejný obstarávateľ doplnil položku: poplatok+daň za záber verejného priestranstva. Daň za užívanie verejného priestranstva určuje Hlavné mesto
Slovenskej  republiky  Bratislava  vo všeobecne  záväznom  nariadení  č.  15/2012.  Daň za  záber  verejného priestranstva  bude  u každého uchádzača
rovnaká. Pre zachovanie princípu rovnakého zaobchádzania žiadame verejného obstarávateľa o stanovenie pevnej ceny pre položku  „poplatok+daň
za záber verejného priestranstva“

Odpoveď:

Poplatok sa vymeriava za veľkosť zabratej plochy a doby (času) záberu plôch.

Nakoľko uchádzač si sám určuje časový harmonogram a  technológiu použitú pri realizácii stavebných prác, ktoré majú vplyv na veľkosť plochy a čas
potrebný na zabratie verejného priestranstva, je na uchádzačovi, aby si sám stanovil výšku poplatku a dane za zabratie verejného priestranstva.

13.06.2023 14:07:54 20.06.2023 06:42:42
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94 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Je možné zriadiť Zariadenia staveniska v areáloch obstarávateľa Juraj Dvor resp. Krasňany?

Odpoveď:

Zriadiť zariadenie staveniska v areáloch DPB možné nie je.

13.06.2023 08:20:01 20.06.2023 06:42:42

93 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Podľa vysvetlenia obstarávateľa č. 31, zverejneného dňa 23.05.2023, obstarávateľ umožnil uchádzačom uvažovať ekvivalentné výrobky ku konkrétne
zadefinovaným produktom uvedeným v súťažných podkladoch a všetkých dokumentoch súťažnej projektovej dokumentácie.

Vo výkaze výmer SO 02 - ET vozvňa Jurajov dvor - Zlaté piesky je uvedený betónový podval typového označenia SB-8B:

položka č. 12, 592110002800.S, Betónový podval SB-8B vystrojený, lxšxv 2420x284x200 mm na pružné upevnenie SKL24, na koľajnicu S 49

Otázka:

Nakoľko  sa  jedná  sa  o konkrétny  produkt  spol.  ŽPSV  Čaňa,  môže  uchádzač  v zmysle  horeuvedeného  vysvetlenia  obstarávateľa  uvažovať
ekvivalentný betónový podval s rovnakými kvalitatívnymi parametrami ale iných rozmerov a sklonu úložnej plochy podvalu pod pätou koľajnice?

Odpoveď:

Tak,  ako  je  uvedené  v  odpovedi  na  žiadosť o  vysvetlenie:  „Ak sú  v  súťažných  podkladoch,  v  technických  správach,  vo výkresoch  /  projektovej
dokumentácii alebo v  inej dokumentácii  poskytnutej obstarávateľom uvedené  konkrétne výrobky  alebo konkrétny výrobca, podľa ustanovenia §  42
ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené  len ako referenčné a uchádzač môže ponúknuť popísané výrobky/zariadenia alebo ekvivalentné
výrobky/zariadenia, pričom musia byť dodržané technické parametre (vrátane rozmerov) a minimálna úroveň kvalitatívnych parametrov referenčných
výrobkov uvedených v súťažných podkladoch, v technických správach, v projektovej dokumentácii a podobne.“

Z uvedeného  vyplýva,  že obstarávateľská  organizácia pri  vyhodnocovaní  splnenia požiadaviek  na  predmet zákazky  bude  akceptovať predloženie
ekvivalentných výrobkov/zariadení, pri ktorých budú dodržané technické parametre (vrátane rozmerov) a minimálna úroveň kvalitatívnych parametrov
referenčných výrobkov uvedených v súťažných podkladoch, v technických správach, v projektovej dokumentácii a podobne.

Zároveň upriamujeme  pozornosť  na výkresovú  dokumentáciu  (rezy),  z ktorej  je  zrejmé,  že koľajnica  musí  byť uchytená  pružným  upevnením bez
úklonu.

15.06.2023 09:37:49 16.06.2023 14:43:38

92 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Obraciame sa na Vás so žiadosťou o vysvetlenie súťažných podkladov v súťaži zn. 16144 - MSP vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č.
86/2023 zo dňa 02.05.2023 s predmetom zákazky „Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor - Zlaté piesky“

 

Otázka č.1

V aktualizovaných súťažných podkladoch zo dňa 30.5.2023 verejný obstarávateľ v časti „11. Lehota viazanosti ponuky“ zmenil viazanosť ponuky z 12
mesiacov na 10 mesiacov. Vo vestníku verejného obstarávania avšak túto zmenu verejný obstarávateľ nevykonal. Žiadame verejného obstarávateľa o
 úpravu dokumentov tak, aby bola lehota viazanosti ponuky jasne definovaná.

 

Odpoveď:

Ďakujeme  za  upozornenie,  ide  o  chybu  v písaní,  ktorá  vznikla  pri  aktualizácii  súťažných  podkladov  zo  dňa  30.5.2023.  Lehota  viazanosti  nebola
predmetom aktualizácie a je definovaná na 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. V uvedenom zmysle obstarávateľská organizácia
zverejnila aktualizované súťažné podklady s uvedením správnej lehoty viazanosti v trvaní 12 mesiacov.

14.06.2023 08:49:26 14.06.2023 10:23:15

91 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Objekt: SO 02 - ET vozovňa Jurajov dvor - Zlaté piesky  Gumený pás pod  koľajnicu (1008-Ri + 80-S49) , m, 1 100,000: Kolko m je na S49 a na
60R1? Akej hrubky? Bežne hrubky su 15 az 20mm a objemova hmotnost cca 1000 kg/m3

Odpoveď:

Nakoľko aj priecestie na výjazde zo Starej vajnorskej je zo žliabkových koľajníc (pôvodne bolo na S49) v aktualizovanom zverejnenom výkaze výmer
v SO  02  pol.  21  je  „Gumený pás  pod  koľajnicu  (Ri))  dĺ.  1 100  m.  Výmera  je  pre  žliabkovú koľajnicu  na  betónových  paneloch.  Hrúbka závisí  od

19.05.2023 09:18:21 07.06.2023 14:19:21
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použitého upevnenia. Štandardne bola použitá hrúbka 15 mm (pri upevnení PUK-RW). V celom úseku gumený pás pod koľajnicou S49 nie je.

90 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1:  K objektu SO 02.3  Trolejové vedenie

Popis : v predložených podkladoch sa nenachádza projekt už realizovaného trolejového vedenia, ktorý považujeme na realizáciu za potrebný.

Otázka :  Môže obstarávateľ poskytnúť projektovú dokumentáciu skutočne zrealizovaného stavu trolejového vedenia v predmetnom úseku ?

Odpoveď:

Výkresy sú k diposzícii v aktualizovanej dokumentácii.

 

Popis :   V predložených projekčných podkladoch sú  nakreslené  projektované káble pripojenia ochranných opatrení v zóne ( napr. v km cca 0,4 , cca
0,6  km  a v prípadoch  ochrany  NB)  .  Sme  toho  názoru,  že  tieto  vedenia  nie  sú  uvedené  v žiadnom  výkaze  výmer   a   realizácia  si  vyžaduje  aj
rozkopávku  komunikácie  a aj  potrebné  stanoviť                     potrebný  počet   opakovateľných  prieraziek  a koľajových  skriniek  KSM,  dĺžku  výkopu  ,
káblového vedenia . Projekt ochrany v zóne rieši len ochranu zariadení nachádzajúcich sa v zóne trolejového vedenia len  v priestore zastávok.

Otázka :  Doplní obstarávate do výkazu výmer chýbajúce množstvá ochrany zariadení v zóne v zmysle vyššie  uvedeného ?

Odpoveď:

Projektová dokumentácia k jestvujúcemu trolejovému vedeniu bola pridaná do súhrnných častí aktualizovanej súťažnej projektovej dokumentácie.

 

Popis :     V celom úseku sa obnovuje náter stožiarov .

Otázka :   Nebude požadovať obstarávateľ aj antigraffiti  náter ? Ak áno,  je to potrebné doplniť do výkazu výmer resp.  určiť,  ktoré stožiare budú takto
chránené.

Odpoveď:

Obstarávateľ nebude požadovať antigraffiti úpravu stožiarov. Antigraffiti úprava stožiarov nie je predmetom zákazky.

 

Popis :    Vo výkaze výmer  objektu trolejového vedenia podľa nášho názoru chýbajú náklady na meraciu električku.

  Otázka :  Žiadame aby tieto náklady obstarávateľ doplnil do príslušných výkazov výmer.

Odpoveď:

Obstarávateľ nebude náklady na meraciu električku účtovať, nie je predmetom zákazky.

 

  Otázka č. 2:     K objektom SO 02.5 NN rozvody

   Popis :  dimenzovanie káblov , vo výkaze výmer SO 02.5, je uvedená jediná dimenzia káblového vedenia CYKY-J 4x16mm2 ,

 V PD sa uvádzajú odlišné dimenzie:

 medzi RZ3 (zast JD smer Tomášikova) – RZ4 (zast. JD smer ZP):

CYKY-J 4x25 podľa výkresu č.5 Schéma zapojenia -  CYKY-J 4x16 podľa Technickej správy

  medzi RZ3 (zast JD smer Tomášikova) – RZ5 (zast. Vajnorská smer Tomášikova):                   CYKY-J 4x25 podľa výkresu č.5 Schéma zapojenia a
CYKY-J 4x16 podľa Technickej správy

    medzi RE-DPB (Zlaté Piesky) – RZ1 (zast. Zlaté Piesky) a  medzi RE-DPB (Zlaté Piesky) – RZ2 (zast.      SHOPPING PALACE) :

 CYKY-J 4x25 podľa výkresu č.5 Schéma zapojenia a CYKY-J 4x16 podľa Technickej správy.    Otázka :   Zapracuje obstarávateľ potrebné dimenzie
kábla  do výkazu výmer resp. zjednotí prieraz kábla?

   PD rozvádzače RZ3, RZ4, RZ5, RZ2, RZ1 , z nášho hľadiska chýba v PD  :

      -   nie je udané požadované krytie rozvádzačov,

      -   vývod pre napájanie osvetlenia prístrešku bude trvale zapojený, nemá spínacie relé,

        -   PD tiež nerieši vyhrievanie a nútené odvetranie rozvádzačov RZ,                                -   v rozvádzačoch RZ chýbajú silové vývody pre napájanie
prevodových prvkov optiky,
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 Otázka : Môže obstarávateľ vyššie uvedené informácie-požiadavky vysvetliť, resp.   premietnuť do príslušných  výkazov  výmer?

 Odpoveď:

Bolo upravené v súťažnej dokumentácii. Podrobnejšie výkresy budú až predmetom projektu DRS ktorý spracováva zhotoviteľ. Požadované údaje budú
predmetom PD v stupni DRS.

 

Otázka č. 3:     K objektu  SO 02.6  Optická sieť

Popis  :  Podľa nášho názoru všeobecne chýba  na zastávkach :

-    rozvádzač pre umiestnenie prvkov optiky, ( nutné vetranie a vyhrievanie)

-    Nie je určený priestor pre ukončenie rozvodov optiky a osadenie koncových a prevodových prvkov  optiky vr. predpokladanej samostatnej skrine.

-    Patchpanel  pre  24  E2000/APC  ukončení,  komplet  vybavený  (pigtaily,  kazety,  ochrany   zvarov)  –  počet,  ktorý  je  uvedený  vo  výkaze  výmer
nezodpovedá                         skutočnej potrebe,

- príprava pre rozvod optiky resp. dátových vedení z rozvádzača  k jednotlivým zariadeniam na zastávke  ( IT, ACL,  prístrešok),

- dátový kábel medzi označníkom a infor. tabulou, ak sa vyžaduje hlasová komunikácia,

- ukončenie jednotlivých vedení v koncových zariadeniach ,

- v predloženej projektovej dokumentácii chýba bloková schéma optickej siete.

  Otázka :   Doplní obstarávateľ vyššie uvedené požiadavky do PD a výkazu výmer ?

Odpoveď:

Položky sú upravené v aktualizovanom výkaze výmer

 

 Otázka  č.  4:       K objektom  zastávok   SO-13.2/SO-13.5,  SO-14.2/SO-14.5,  SO-15.2/SO-15.5,  SO-16.2/SO-16.5,  -  Informačné   tabule  a
Označníky               Popis   :    Predmetom  objektov  je  len  dodanie  a  osadenie  informačných  tabúľ  resp.                                        informačných  tabúľ
ombinovaných s označníkom.

Otázka :  Žiadame  obstarávateľa aby potvrdil , že ostatné  označníky sú súčasťou                          stavebnej časti zastávok vr.  zemných prác.

Odpoveď:

Označníky sú súčasťou stavebnej časti vrátane základov.

 

 Popis : Požiadavky k informačným tabuliam  označených „LED RGB ":                       Predložená projektová dokumentácia neobsahuje   technické
požiadavky  (  ani  prípadný  „štandard“  ekvivalent   parametrami  požadovanej  informačnej  tabule)  –  podrobný  popis  pre  „Zastávkový   informačný
systém“ :

         -    neobsahuje všeobecné požiadavky,                                                                            -    požiadavky na zobrazovacie prvky zastávkovej informačnej
tabule,                                 -    požiadavky na vybavenie zastávkovej  informačnej  tabule,                                                   -   požiadavky na komunikáciu HW/SW ,
 -   budú označníky plniť aj funkciu audio hlásenia odchodov spojov pre nevidiacich ?

            -   požiadavky na stĺp a základ informačnej tabule,

 Otázka :  V prípade , že má Obstarávateľ  vysúťaženého dodávateľa na tieto informačné tabule , žiadame Obstarávateľa aby poskytol túto  informáciu
a súčasne poskytol aj vyššie uvedené požiadavky , ktoré má spĺňať informačná   tabula „LED RGB“.

Odpoveď:

Požiadavky bolí doplnené v aktualizovanej súťažnej dokumentácii

89 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V PDF súbore Odpovede na otázky  VO 466156 nie je správne zobrazená otázka a odpoveď na otázku s poradovým číslom 74. Žiadame o nápravu.

Odpoveď:

Vytváranie  .pdf  súboru  zo  všetkých  odpovedí  na  doručené  žiadosti  o vysvetlenie  je  funkcionalita  IS  EVO,  kde  sa  súbor  .pdf  generuje
automatizovaným  spôsobom  a obstarávateľská  organizácia  nemôže  ovplyvniť  korektnosť  vytvorenia  tohto  súboru.  Nezobrazením  celej  otázky  a
odpovede na ňu išlo o technickú chybu zo strany IS EVO pri vygenerovaní súboru.
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Z dôvodu zabezpečenia  informovanosti záujemcov opätovne zverejňujeme otázku pod poradovým číslom č. 74 zverejnenú dňa  02.06.2023 o
11:57:05:

Otázka č. 1:

Žiadame VO o odpoveď na nasledovné otázky:

SO 02 - ET vozvňa Jurajov dvor - Zlaté piesky

      1.  Položka č.14 Zhotovenie koľaje zo žliabkových koľajníc stykovanej na podvaloch  drevených 650mm (dočasné jednokoľajné prepojenia) 48 m
x 8, žiadame VO o preverenie množstva a zároveň sa pýtame, či doplní položky na materiál k tejto položke, poprípade materiál dodá investor.

      2.  Položka č.15 Zhotovenie koľaje zo žliabkových koľajníc stykovanej na podvaloch  drevených 650mm -napojenie dočasných výhybiek je traťové
koľaje žiadame o vysvetlenie či VO doplní položky na materiál k tejto položke, poprípade materiál dodá investor.

      3.  Žiadame VO o doplnenie položky na zriadenie bezstykovej koľaje.
      4.  Položka č. 41 Obrúsenie okysličeného povrchu temena hlavy nových koľajníc pri súvislej úprave koľaje, žiadame VO o potvrdenie, že sa jedná

o brúsenie koľaje a nie brúsenie koľajníc.
      5.  Žiadame o doplnenie položky pre liatinový poklop + doplnenie množstva pre položku Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu

hmotn. nad 150 kg.
      6.  Položka č.126 a č127, žiadame o úpravu množstva alebo o vysvetlenie akým materiálom uvažuje VO, že sa budú obsýpať šachty.
      7.  Položka č.132 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 (základy + dobetónovanie ) žiadame o doplnenie množstva pre materiál potrebný na

dobetónovanie pod koľajou.

Odpoveď:

Zhotovenie dočasných napojení je vrátane zabezpečenia potrebného materiálu.

Bezstyková koľaj sa nezriaďuje, nie je predmetom zákazky.

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

 

Otázka č. 2:

23 - Obratisko Zlaté piesky

      1.  Položka č. 22 Obrúsenie okysličeného povrchu temena hlavy nových koľajníc pri súvislej úprave koľaje, žiadame VO o potvrdenie, že sa jedná
o brúsenie koľaje a nie brúsenie koľajníc.

      2.  Žiadame VO o doplnenie položky na zriadenie bezstykovej koľaje.

Odpoveď:

Bezstyková koľaj sa nezriaďuje, nie je predmetom zákazky.

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

 

 

88 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Verejný obstarávateľ na otázku záujemcu zo dňa 18.5.2023 zverejnil pod poradovým číslom 20 dve rôzne odpovede, a to dňa 23.5.2023 a 31.5.2023.

Odpoveď zo  dňa  23.5.2023  je cit.:  „Tak,  ako  je  uvedené  v Prílohe súťažných  podkladov  č.  3  –  Podmienky účasti,  v časti  „Podmienky účasti  vo
verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti  (§34)“, na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti môže uchádzač v súlade s §34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní využiť  technické a odborné kapacity  inej osoby pri preukazovaní
splnenia podmienok účasti podľa §34 zákona o verejnom obstarávaní.“

Odpoveď zo  dňa  31.5.2023  je cit :  „Obstarávateľská organizácia  upravila  znenie  Prílohy  súťažných podkladov  č.  2  -   Opis predmetu  zákazky  a
zároveň v súťažných podkladoch v časti A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, v kapitole VII. Prijatie ponuky v bode 33.7 uviedla všetky doklady a
dokumenty, ktoré predkladá úspešný uchádzač v rámci súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy.“

Žiadame o vysvetlenie, ktorá odpoveď je na otázku s poradovým číslom 20 správna?

Zároveň žiadame uviesť, či verejný obstarávateľ v priebehu verejného obstarávania upravoval odpovede aj pri iných otázkach.

Ak áno,  žiadame uviesť  poradové  čísla  otázok.  Momentálne má  súbor  s  otázkami  a  odpoveďami  26  strán a  nie  je  možné  zo  strany
záujemcov každodenne opätovne preskúmavať odpovede na už zodpovedané otázky z predošlých dní.
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V  prípade,  ak  nastane  takáto  situácia,  žiadame  aby  verejný  objednávateľ  explicitne  upozornil  záujemcov,  že  revidoval  odpoveď  už
zodpovedanej otázky.

 

Odpoveď:

Odpoveď na  otázku  č.  20  uverejnená dňa  31.05.2023  bola aktualizáciou  odpovede  uverejnenej  dňa  23.05.2023  a vychádzala z podstatnej úpravu
súťažných podkladov.  Aktualizácia už  zverejnenej odpovede  je  funkcionalitou  systému  na elektronickú  komunikáciu  IS  EVO a obstarávateľ nemá
dosah na spôsob zverejňovania odpovedí. K dnešnému dňu obstarávateľ aktualizoval  len otázky č. 20 a č. 29. V prípade, ak obstarávateľ pristúpi k
aktualizácii zverejnenej odpovede, explicitne upozorní záujemcov na zmenu/aktualizáciu odpovede.

29 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

OPRAVA ODPOVEDE NA OTÁZKU PORADOVÉ ČÍSLO 29

ODPOVEĎ ZVEREJNENÁ DŇA 23.05.2023 11:45 SA NAHRÁDZA NOVÝM ZNENÍM ODPOVEDE

Otázka:

Podľa Prílohy č. 2 SP – Opis predmetu zákazky, Postup výstavby.

Verejný  obstarávateľ  požaduje,  aby  úspešný  uchádzač  zabezpečil  riadenie pohybu električiek v jednokoľajných úsekoch svetelnou
signalizáciou podľa  pokynov  objednávateľa.  Práce  budú  vykonávané  na  základe  ním  vypracovaného  a objednávateľom  odsúhlaseného
harmonogramu  výstavby.

Predpokladané plánované výluky s pevnou dvojmesačnou dĺžkou trvania výluk električkovej dopravy za účelom realizácie modernizácie električkovej
trate:

-          od 1.7.2023 do 31.8.2023  - plné vylúčenie električkovej dopravy v úseku vozovňa Jurajov dvor – Zlaté piesky.

-          čiastočná jednokoľajná výluka úseku Jurajov dvor  - Zlaté piesky v období od 4.9.2023 so zachovaním premávky linky 4 po jednej koľaji
(dimenzovať na interval 8 min v rannej špičke)

-           od 1.7.2023 do 31.8.2023  čiastočná, jednokoľajná dopravná výluka úseku Tomašíková – Jurajov dvor v pracovných dňoch v čase od 7:00 do
21:00 a počas víkendov a sviatkov v čase od 7:50 do 20:55. Pred a po inkriminovaných časoch musia byť umožnené výjazdy resp. dojazdy električiek
do vozovne Jurajov dvor. Trakčné vedenie je aj počas doby trvania dennej dopravnej výluky pod napätím.

-          čiastočná jednokoľajná výluka úseku Jurajov dvor – Zlaté piesky v období od 4.9.2023 so zachovaním premávky po jednej koľaji ....

a zároveň

Dodávateľ  predloží  v ponuke  harmonogram  výstavby  v súlade   s požiadavkami  v zadávacích  podmienkach.  Zadávateľ  požaduje,  aby  predložený
harmonogram :

-          dodávatelia spracovali v členení na kalendárne dni

-           obsahoval  jednoznačné vymedzenia plánovaných výluk električkovej dopravy  (s  presnou  lokalizáciou  v rámci  doby  realizácie
stavebných prác)

Indikatívny Harmonogram výstavby nestanovuje konkrétny dátum zahájenia výstavby.

Lehota výstavby: Zadávateľ stanovuje podmienku, že maximálny termín k dokončeniu Diela je 12 mesiacov,

Predpokladaný termín odovzdania staveniska je 1.7.2023

Žiadame o vysvetlenie nasledovne:

a)   Nakoľko požiadavkou verejného  obstarávateľa  je,  aby Zhotoviteľ zabezpečil  aj čiastočnú  inžiniersku činnosť,  žiadame o potvrdenie,  že  lehota
plánovaných výluk od 1.7.2023 do 31.8. 2023 a čiastočná jednokoľajná výluka od 4.9.2023 je len orientačná. Predpokladáme, že verejný obstarávateľ
nevie jednoznačne určiť dátum uzatvorenia Zmluvy o dielo na požadovaný predmet obstarávania.

b)      Mohol by verejný obstarávateľ uviesť z akého dôvodu požaduje, aby trakčné vedenie bolo aj počas doby trvania dennej dopravnej výluky pod
napätím ? Budú sa tam vykonávať práce, napr. výkopové, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť práce.

c)        Bude  obstarávateľ  súhlasiť  aj  s výlukami  na  Trolejovom  vedení,  počas  prebiehajúcich  prácach  na  rekonštruovaných  úsekoch  (zvýšenie
bezpečnosti pracovníkov pri rekonštrukčných prácach), za podmienky že trolej bude sprevádzkovaná na konci dna (výluky)  pre potreby DPB, aby sa
elektricky mohli vrátiť späť do depa ?

Pôvodná odpoveď:

Ad a)        Dátumy výluk sú orientačné, avšak sú predkonzultované s DPB, vzhľadom na financovanie projektu  je podstatný dátum ukončenia obnovy
trate 30.6.2024.

Ad b) a c) Podľa orientačne navrhnutého harmonogramu výstavby v danom úseku bude možné vypnutie  trakčného vedenia  počas  letných prázdnin
(celková výluka v úseku JD-ZP – budovanie priecestí), počas jednokoľajných výluk bude prevádzkované trakčné vedenie pod napätím.

18.05.2023 11:21:59 02.06.2023 15:30:55
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 Nové znenie odpovede:

Ad a) Bolo upravené v súťažnej dokumentácii. Dátumy výluk sú orientačné, avšak sú predkonzultované s DPB, vzhľadom na financovanie projektu je
podstatný dátum ukončenia obnovy trate 30.6.2024.

Ad  b)   DPB  nedisponuje  personálnymi  kapacitami  ktorými  by  vedel  zabezpečiť  každodenné  vypínanie  a zabezpečenie  trakčného  vedenia  a pred
návratom električiek do depa opäť jeho zapínanie. Z tohto dôvodu obstarávateľ trvá na podmienke realizácie pri zapnutom TV nad funkčnou koľajou.

Ad c) Bolo upravené v súťažnej dokumentácii. Výluka na TV sa nebude týkať koľaje ktorá  zabezpečuje spojenie Depa so zvyškom koľajovej siete
DPB.

87 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka:

V zmysle návrhu ZoD, bod. 3.5 má zhotoviteľ predložiť projekt v stupni DRS nasledovne: (a)                 pracovnú verziu najneskôr do 15 (pätnástich)
dní odo dňa doručenia objednávky Zhotoviteľovi; a

(b)                finálnu verziu najneskôr do 5 (piatich) dní odo dňa predloženia pripomienok zo strany Objednávateľa.

Lehota  na  vyhotovenie  pracovnej  verzie  projektovej  dokumentácie  v stupni  DRS  je  neprimerane  krátka  na  vyhotovenie  kvalitnej  projektovej
dokumentácie so  zapracovaním  pripomienok  správcov  v stavebnom konaní  a  v podrobnostiach,  ktoré si  vyžaduje  stupeň  DRS.  Taktiež  lehota  na
vyhotovenie  finálnej  verzie  5  dní,  ktorá si  vyžaduje  zapracovanie  pripomienok  Objednávateľa a následne tlač  10  vyhotovení v tlačenej  forme  a 4
vyhotovenia  v elektronickej  forme,  je  neprimerane  krátka.  Žiadame  o úpravu  lehôt  nasledovne:  (a)                 pracovnú  verziu  najneskôr  do  35
(tridsiatich piatich) dní odo dňa doručenia objednávky Zhotoviteľovi; a

(b)               finálnu verziu najneskôr do 15 (pätnástich) dní odo dňa predloženia pripomienok zo strany Objednávateľa.

 

Odpoveď:

Obstarávateľ trvá na uvedenej lehote. Má za to, že uvedené lehoty sú splniteľné.

30.05.2023 08:28:03 02.06.2023 11:57:05

86 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci obstarávateľom poskytnutého výkazu výmer, konkrétne objekt  "102 - Električková trať Vajnorská radiála-úsek č.2 Jurajov dvor-obratisko Zl.
Piesky -súhrnná časť (VRN)", sa nachádza položka č. 8 000800022 Dopravné značenie počas výstavby.

Otázka:  Akým  spôsobom  má  uchádzač  pristúpiť  k  oceneniu  predmetnej  položky,  keďže  projekt  organizácie  dopravy  a  dočasného  dopravného
značenia v čase súťaže zatiaľ neexistuje? Na základe čoho má uchádzač odhadnúť rozsah a cenu za dopravné značenie počas výstavby?

Odpoveď:

Spracovanie a odsúhlasenie POD je predmetom realizačnej dokumentácie (DRS) ktorú spracuje víťazný uchádzač. Uchádzač nacení položku podľa
ním predpokladaného  postupu výstavby.

Bolo upravené v aktualizovaných súťažných podkladoch.

29.05.2023 16:41:30 02.06.2023 11:57:05

85 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Obstarávateľ v rámci poskytnutých súťažných podkladov (SP), konkrétne v časti „Príloha č. 2 SP – Opis predmetu zákazky (čl. Postup výstavby)“ a v
rámci  poskytnutej  projektovej  dokumentácii  (PD),  konkrétne  „Súhrnná  technická  správa  (čl.  7.  Návrh  postupu  výstavby)“  vyšpecifikoval  kľúčový
termín  realizácie  stavebných  prác  na  obdobie  letných  prázdnin  od  01.07.2023  do  31.08.2023,  pričom  obstarávateľom  predpokladaný  termín
odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi / zhotoviteľovi je 01.07.2023.

Otázka:

Nakoľko uchádzačom všeobecne  známe termíny  dodania kľúčových materiálov  sú od  záväzného objednania najmenej  3-6 mesiacov, uchádzač si
týmto dovoľuje  opýtať sa  obstarávateľa,  či bude  uvažovať o úprave predpokladaného  termínu odovzdania  staveniska a realizácie stavebných  prác
berúc v úvahu predpokladané a následne skutočné termíny dodania kľúčového materiálu?

Resp.,  bude obstarávateľ  akceptovať realizačný  harmonogram prác  úspešného uchádzača  /  zhotoviteľa,  ktorý bude  brať v úvahu predpokladané  a
následne skutočné termíny dodávok kľúčového materiálu?

Odpoveď:

25.05.2023 16:52:10 02.06.2023 11:57:05
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Zhotoviteľ objednávateľovi predkladá realizačný harmonogram. Ten ale musí reflektovať požiadavku obstarávateľa maximalizovať počet dní s výlukou
električkovej dopravy počas obdobia prázdnin. Zadaný požadovaný termín ukončenia musí byť dodržaný.

84 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 01 - ET Tomašíkova-vozovňa Jurajov dvor

Žiadame o navýšenie množstva v položkách dopravy na skládky nakoľko množstvo skládkovaného materiálu je násobne vyššie ako množstvo uvedé
vo VV v položke č. 77.

Položka č. 102 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3+skladné - Žiadame o rozdelenie položky na skládkovanie a uloženie na skládku.

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

 

25.05.2023 15:08:44 02.06.2023 11:57:05

83 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 01 - ET Tomašíkova-vozovňa Jurajov dvor

Žiadame o navýšenie množstva v položkách dopravy na skládky nakoľko množstvo skládkovaného materiálu je násobne vyššie ako množstvo uvedé
vo VV v položke č. 77.

Položka č. 102 Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3+skladné - Žiadame o rozdelenie položky na skládkovanie a uloženie na skládku.

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

 

25.05.2023 15:08:42 02.06.2023 11:57:05

82 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V objekte  „SO  24  -  Modernizácia  prístrešku  Zlaté  piesky“   sa  nachádza  položka  č.1.  „Prístrešok  zastávkový  s  vegetačnou  plochou  strechou
18,20x2,90 m, zadná stena sklo, bočné steny, osvetlenie,  lavičky“. Podľa výkresu č.4 „Prístrešok“ a taktiež v technickej správe daného objektu sa
píše, že strecha prístrešku má byť zo sendvičového panelu.

a) Môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť aký typ strechy požaduje?

b) V prípade že v objekte „SO 24 - Modernizácia prístrešku Zlaté piesky“  má byť prístrešok s vegetačnou strechou, žiadame verejného obstarávateľa
o dodanie skladby strechy prístrešku, ako aj presnú špecifikáciu, čo ma obsahovať samotná vegetačná plocha.

c) V objekte „SO 24 - Modernizácia prístrešku Zlaté piesky“  sa uvažuje s odvodnením strechy vyvedením priamo na komunikáciu. Preveril si verejný
obstarávateľ, či takéto technické riešenie je správne?

Prosíme verejného obstarávateľa o samostatné vyjadrenie k jednotlivým otázkam pod písm. a), b) c ).

Odpoveď:

Bude použitá strecha s vegetačným povrchom tak ako  je uvedené vo výkaze výmer. Skladba strechy bude navrhnutá a nacenená uchádzačom podľa
podmienok určených  magistrátom  (MIB manuál  verejných priestorov  _Princípy a štandardy zastávok  MHD)  ,  ktorý  je  verejne dostupný  na stránke
Metropolitného inštitútu Bratislavy: https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/  .

25.05.2023 14:25:43 02.06.2023 11:57:05

81 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 23 Obratisko Zlaté piesky

Otázka: Vo výkaze výmer  je v položke č. 50  (kód položky  998243011)  Presun hmôt pre  zvršok koľají  a koľajísk pre električku  s výnimkou metra
akéhokoľvek  rozsahu  uvedené  množstvo  3 554,632  t.  V položke  č.  51  (kód  položky  998243011.S)  Presun  hmôt  pre  zvršok  koľají  a koľajísk  pre
električku s výnimkou metra akéhokoľvek rozsahu je uvedené množstvo 3 554,632 t. Nejedná sa o zdvojenú položku presunu hmôt?

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

25.05.2023 13:57:26 02.06.2023 11:57:05
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80 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Objekt SO  02  -  ET vozvňa Jurajov  dvor  -  Zlaté piesky. V poskytnutom výkaze výmer  sú položky  č. 3, 126, 127, 132, 151 s nulovým množstvom.
Myslíme si správne, že tieto položky uchádzač neoceňuje?

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

25.05.2023 13:17:01 02.06.2023 11:57:05

79 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Objekt SO  02 - ET vozvňa Jurajov dvor  - Zlaté piesky. V poskytnutom výkaze výmer  je v položka č. 128 „Založenie trávnika parkového výsevom v
rovine  do  1:5“  -   12  000,00  m2.  Môže  verejný  obstarávateľ  objasniť,  kde  je  uvažované  so  založením  trávnika  o  výmere  12 000,00  m2,  nakoľko
električkový zvršok je navrhnutý ako štrk – otvorený zvršok/ betónový povrch/asfaltový povrch/dlažba? Žiadame o kontrolu a úpravu výmer v položke
č. 128 a s tým súvisiacu položku č. 131.

Odpoveď:

Jedná sa o úpravu poškodenej trávnatej plochy pri oprave koľaje medzi zastávkami Shopping palace - obratisko Zlaté piesky-jestvujúca komunikácia

25.05.2023 13:06:45 02.06.2023 11:57:05

77 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V objektoch :

-          SO 13 - Zastávka Jurajov dvor

-          SO 14 - Zastávka Vajnorská

-          SO 15 - Zastávka Shopping Palas

sa nachádza nasledovná položka :

K 928901011.S Osadenie staničnej tabule na stĺpiku jednoduchom ks

Táto položka nie je nikde špecifikovaná. Môže verejný obstarávateľ zadefinovať parametre a rozmery danej položky potrebné k oceneniu?

Odpoveď:

Jedná sa o preloženie jestvujúcej staničnej tabule

25.05.2023 11:57:48 02.06.2023 11:57:05

78 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V odpovedi  na  otázku  č.29  obstarávateľ  uviedol  na  otázku  dátumov  plánovaných  výluk  odpoveď:  „Ad  a)  Dátumy  výluk  sú  orientačné,  avšak  sú
predkonzultované s DPB, vzhľadom na financovanie projektu je podstatný dátum ukončenia obnovy trate 30.6.2024.“

Otázka uchádzača:

Za predpokladu, že:

      •   dôjde z akéhokoľvek dôvodu k posunu začiatku realizácie výstavby (uzavretie zmluvy, inžinierska činnosť, dodávky materiálov, ...),
      •   zhotoviteľ dodrží navrhovanú etapizáciu výstavby (celková výluka prevádzky z dôvodu výstavby križovatiek a následne jednokoľajná prvádzka

električiek a výstavba po úsekoch),

môže si uchádzač navrhnúť dĺžku trvania jednotlivých etáp výstavby tak, aby konečný termín ukončenia obnovy trate 30.6.2023 zostal zachovaný?

Odpoveď:

Zhotoviteľ  má  možnosť  návrhu  etapizácie.  Táto  ale  musí  reflektovať  požiadavku  obstarávateľa  maximalizovať  počet  dní  s výlukou  električkovej
dopravy počas obdobia prázdnin. Zadaný požadovaný termín ukončenia musí byť dodržaný.

24.05.2023 10:26:11 02.06.2023 11:57:05

76 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:24.05.2023 09:56:04 02.06.2023 11:57:05
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Otázka č. 1:

úsek SO 02 – demotáže – pravděpodobně chybná výměra 22 K 525010022.S Rozobratie koľaje na drevených podvaloch,  -0,31100t m 910,000
23 K 526001012R Rozobratie koľaje zo žliabkových koľajníc na paneloch DZP, s výplňou bokov koľajníc,   -0,20400t m 598,000 V SO 2 jepouze
910+598=1508m  rozobratie  koľaje.  Trasa  SO  02  je  ale  dlouhá  1,8km  x  dvě  koleje  –  tedy  cca  3600m  jednokolejně.  Podstatná  část
demontáží kolejí tedy ve VV chybí. Dotaz: Může zadavatel zkontrolovat výměry položek demontáží vč. navazujících položek?

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer

Otázka č. 2

úsek SO 02 – pol 59 a 61 59 M 134910000601R Prechodová koľajnica 60R2/49E1 dĺ. 4,0 m-1 pár (8+6) ks 14,000 61 M 1349100006021R Prechodová
koľajnica 60R2/S49 dĺ. 4,0 m-1 pár ks 7,000 Kolejnice s označením S49 je starý název kolejnice s označením 49E1. Dotaz: Může zadavatel
vysvětlit, proč jsou tentýž výrobek rozdělen do dvou položek?

Odpoveď:

Ten istý výrobok je rozdelený do dvoch položiek z dôvodu použitia a to buď pre trvalé zabudovanie alebo pre dočasné zabudovanie.

Otázka č. 3:

úsek SO  02 – 97 a 98 – upevnění na betonové desce 97 K 959941111 Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do
betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/30/130 mm ks 84,000 98 M 437730000901R.1 Obojstranné upevnenie žliabkových koľajníc bet doske ks
42,000 V úseku SO2 jsme nenašli vy výkresech ani  jediný úsek, který by byl na betonové desce. V úseku 2 je buď otevřené kolejové
lože, nebo jsou kolejnice na drážkových panelech. Dotaz: Může zadavatel upřesnit, který úsek trati je na betonové desce?

Odpoveď:

 Upevnenia na betónovej doske sú v SO2 navrhnuté v staničeniach: koľaj 3 km 1,810 31 až KÚ3; koľaj 4 km 1,811 31 až KÚ4.

 

Otázka č. 4:

úsek  SO  023  –  pol.39  chybný  počet  kotev  1  M  437730000901R  Obojstranné  upevnenie  žliabkových  koľajníc  bet  doske  ks  388,000     39  K
959941111  Chemická kotva  s  kotevným  svorníkom tesnená  chemickou  ampulkou  do betónu,  ŽB,  kameňa,  s vyvŕtaním  otvoru  M10/30/130  mm ks
780,000  K  388  kusům upevnenie  na  doske  je  potřeba  388*2=776kusů chemických  kotev,  pakliže  je  správný  počet  upevnenie.  Dotaz:
Může zadavatel zkontrolovat a opravit množství v pol. 39?

Odpoveď:

Uchádzač nacení počet uvedený v položke

 

75 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Nižšie uvedené platí pre SO 01, 02, 03.

V TS  SO  (01,  02,  03)  sa uvádza:  „Sklonové a  smerové  pomery zostávajú  nezmenené.  So zásahom  do  spodnej stavby  sa  neuvažuje.“  Projektant
navrhuje po vytrhnutí koľaje, odťažení starého  lôžka pláň koľajového spodku zhutniť a zhotoviť geodosku hrúbky  250 mm a následne nové koľajové
lôžko  minimálnej  hrúbky  300  mm  pod  ložnou  plochou  podvalu.  Uchádzač  dáva  do  pozornosti  obstarávateľovi,  že  pokiaľ  nedôjde  aj  k odťaženiu
električkového  spodku  pre  realizáciu  geodosky,  dôjde  k nadvýšeniu  nivelety  koľaje  minimálne  o hrúbku  geodosky  plus  ďalšie  nadvýšenie  môže
spôsobiť nedostatočná hrúbka odťaženého štrkového lôžka. Vyššie uvedené má vplyv na výšku trakčného vedenia a jeho následné úpravy.

Podľa TNŽ  73 6312  patrí do  železničného zvršku  koľajový rošt  a štrkové  lôžko. Všetky ostatné  podkladné vrstvy  patria do  železničného spodku.
Podľa tejto definície projektantom navrhovaná geodoska patrí do električkového (železničného) spodku = spodnej stavby električkovej trate.

Otázka:

Má sa v rámci rekonštrukcie električkovej trate realizovať sanácia električkového spodku formou geodosky v celej dĺžke stavby, v obidvoch koľajách
a koľajovom rozvetvení?

Doplní obstarávateľ do výkazu výmer položky súvisiace s odkopom spodnej stavby (odkop - nakladanie, doprava, poplatok za skládku)?

Zaroveň žiadame obstarávateľa o zosúladenie PD s VV a časovými požiadavkami na realizáciu stavby.

Odpoveď:

Predmetom ponuky je ocenenie výkazu výmer v zmysle poskytnutej dokumentácie a nie stanovenie rozhrania medzi jednotlivými konštrukciami.
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74 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č. 1:

Žiadame VO o odpoveď na nasledovné otázky:

SO 02 - ET vozvňa Jurajov dvor - Zlaté piesky

      1.  Položka č.14 Zhotovenie koľaje zo žliabkových koľajníc stykovanej na podvaloch  drevených 650mm (dočasné jednokoľajné prepojenia) 48 m
x 8, žiadame VO o preverenie množstva a zároveň sa pýtame, či doplní položky na materiál k tejto položke, poprípade materiál dodá investor.

      2.  Položka č.15 Zhotovenie koľaje zo žliabkových koľajníc stykovanej na podvaloch  drevených 650mm -napojenie dočasných výhybiek je traťové
koľaje žiadame o vysvetlenie či VO doplní položky na materiál k tejto položke, poprípade materiál dodá investor.

      3.  Žiadame VO o doplnenie položky na zriadenie bezstykovej koľaje.
      4.  Položka č. 41 Obrúsenie okysličeného povrchu temena hlavy nových koľajníc pri súvislej úprave koľaje, žiadame VO o potvrdenie, že sa jedná

o brúsenie koľaje a nie brúsenie koľajníc.
      5.  Žiadame o doplnenie položky pre liatinový poklop + doplnenie množstva pre položku Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu

hmotn. nad 150 kg.
      6.  Položka č.126 a č127, žiadame o úpravu množstva alebo o vysvetlenie akým materiálom uvažuje VO, že sa budú obsýpať šachty.
      7.  Položka č.132 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 (základy + dobetónovanie ) žiadame o doplnenie množstva pre materiál potrebný na

dobetónovanie pod koľajou.

Odpoveď:

Zhotovenie dočasných napojení je vrátane zabezpečenia potrebného materiálu.

Bezstyková koľaj sa nezriaďuje, nie je predmetom zákazky.

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

 

Otázka č. 2:

23 - Obratisko Zlaté piesky

      1.  Položka č. 22 Obrúsenie okysličeného povrchu temena hlavy nových koľajníc pri súvislej úprave koľaje, žiadame VO o potvrdenie, že sa jedná
o brúsenie koľaje a nie brúsenie koľajníc.

      2.  Žiadame VO o doplnenie položky na zriadenie bezstykovej koľaje.

Odpoveď:

Bezstyková koľaj sa nezriaďuje, nie je predmetom zákazky.

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer.

 

23.05.2023 14:45:59 02.06.2023 11:57:05

73 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Úsek č.2 Jurajov dvor – Zlaté piesky

SO 02 Električková trať vozovňa Jurajov dvor – Zlaté piesky

Otázka: Vo Výkaze výmer  je  v položke č.53  (kód položky č.593810000600.1) Cestný panel  IZD  300/200/15 JP 6  ton,  lxšxv  3000x1500x150 mm –
dočasné nástupištia uvedené množstvo 51,0 ks. V položke č.52 (kód položky č.584121111.1) Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so
zhotovením podkladu z kameniva ťaženého do hr. 40 mm – dočasné nástupištia  je uvedené množstvo 51,0 m2. Nakoľko sa Uchádzač domnieva, že
položky č.52 a č.53 sú navzájom súvisiace, preto predpokladá, že v položke č.52 by malo byť uvedené množstvo 51 ks x 3,0 m x 1,50 m = 229,50 m2

Upraví Verejný obstarávateľ predmetnú položku vo výkaze výmer? Zároveň Uchádzač žiada upraviť množstvo vo výkaze výmer a zosúladiť výkaz
výmer s projektovou dokumentáciou.

Odpoveď:

Podklad sa týka podsypu panelov na spojovacom chodníku medzi dočasnými nástupišťami a plochou pred lávkou

23.05.2023 14:18:27 02.06.2023 11:57:05

71 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:
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SO 23 Električková trať Obratisko Zlaté piesky

Otázka: Vo Výkaze výmer  je v položke č.33 (kód položky č.919726531.S) uvedený popis „Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena š. 20 mm
hĺ.  30  mm  (obojstranne  pozdĺž  hlavy  koľajnice)  v celkovom  množstve  1  620,0  m.  Môže  Uchádzač  v uvedenej  položke  alternatívne  uvažovať
obojstranne pozdĺž hlavy koľajnice zálievku za tepla?

Odpoveď:

Áno, uchádzač môže v uvedenej položke alternatívne / ekvivalentne uvažovať obojstranne pozdĺž hlavy koľajnice zálievku za tepla

72 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 02 Električková trať vozovňa Jurajov dvor – Zlaté piesky

Otázka: Vo Výkaze výmer  je v položke č.89 (kód položky č.919726531.S) uvedený popis „Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena š. 20 mm
hĺ. 30 mm (obojstranne pozdĺž hlavy koľajnice) v celkovom množstve 588,0 m. Môže Uchádzač v uvedenej položke alternatívne uvažovať obojstranne
pozdĺž hlavy koľajnice zálievku za tepla?

V prípade, ak bude Verejný obstarávateľ požadovať zriadenie zálievky za studena obojstranne pozdĺž hlavy koľajnice, môže Uchádzač pri samotnej
realizácií konštrukčne uvažovať s mechanickým doplnením bitúmenového pásika k hlave koľajnice a k vytvorenému žliabku?

Odpoveď:

Ano uchádzač môže v uvedenej položke alternatívne / ekvivalentne uvažovať zálievku za tepla obojstranne pozdĺž hlavy koľajnice.

23.05.2023 14:17:03 02.06.2023 11:57:05

70 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V technickej správe zastávok je uvedené, cit:

 „Výsledné riešenie Výsledné riešenie bude predmetom rokovania s  vybraným dodávateľom, v zmysle zadaných  technických požiadaviek. Každý
prístrešok bude po osadení musieť byť schválený zástupcami DPB a.s.“

Zhotoviteľ je povinný vypracovať a predložiť na schválenie DRS pred začatím prác. Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť, čo konkrétne podlieha
schvaľovaniu zástupcami DPB a.s. po osadení prístrešku ? Podľa názoru záujemcu, po odsúhlasení DRS zo strany Objednávateľa, každá zmena
voči odsúhlasenej DRS podlieha zmenovému konaniu a je potrebné postupovať podľa §18 ZVO.

Odpoveď:

Schvaľovaniu zástupcami DPB, a.s. podlieha kontrola osadenia prístrešku v súlade s STN a výnimkou.

23.05.2023 14:16:19 02.06.2023 11:57:05

69 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V technickej správe zastávok  je uvedené, cit:  „Pre navrhované riešenie bude potrebné  udelenie výnimky zo stavebno-technických požiadaviek na
projektovanie,  výstavbu  a  prevádzku  dráh  podľa  vyhlášky  č.  350/210  Z.z.  o  stavebnom  poriadku  dráh,  STN  28  0318  „Priechodné  prierezy
električkových tratí“ a STN 73 6425  „Stavby pre dopravu. Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky a STN 28 0337  „Obrys pre električkové
vozidlá“.

Žiadame o vysvetlenie, či v  zmysle vyššie uvedeného, výnimky zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh
zabezpečuje Objednávateľ  a v akom je  štádiu rozpracovanosti  ? Máme za  potrebné uviesť,  že ak  bude musieť  výnimku zabezpečovať  Zhotoviteľ,
lehota na vypracovanie dokumentácie realizáciou prác (DRS) nie je dostatočná. Vydanie výnimky zasahuje do Lehoty pre vypracovanie DRS, ktorú
Zhotoviteľ nevie  ovplyvniť.  Vydanie výnimky  a následné zapracovanie  v rámci DRS.  Ak nastane  vyššie  uvedená  skutočnosť,  bude Objednávateľ
postupovať podľa § 18 ZVO ?

Odpoveď:

Výnimku nebude zabezpečovať zhotoviteľ.

23.05.2023 14:15:36 02.06.2023 11:57:05

68 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame VO o zverejnenie rekapitulačného výkazu výmer, nakoľko stavba obsahuje niekoľko samostatných Výkazov výmer v rôznych priečinkoch a
nie je k dispozícií žiada rekapitulácia objektov pre spätnú kontrolu.

Ako má uchádzač postupovať v prípade, že položka vo výkaze výmer má nulové množstvo?

Odpoveď:

Rekapitulačný výkaz výmer bol doplnený v aktualizovanej dokumentácii.
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V prípade, ak má položka uvedená vo výkaze výmer nulové množstvo, uchádzač vynásobí množstvo jednotkovou cenou.

67 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

1.  K objektu SO 02.3  Trolejové vedenie

Popis : Vo výkaze výmer predmetného objektu je požadované geodetické zameranie.

  Otázka : Môže obstarávateľ vysvetliť čo má byť obsahom geodetického zamerania,  nakoľko stožiare trolejového  vedenie ostávajú  v nezmenenom
stave ?

Odpoveď:

V súťažnej dokumentácii v časti Výkazy výmer pre predmetné SO je uvedené geodetické zameranie v počte 0 kusov.

 

22.05.2023 14:25:38 02.06.2023 11:57:05

66 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 

Otázka:

V prípade posunu odovzdania staveniska (nie 1.7.2023), trvá obstarávateľ na termíne výstavby 12 mesiacov od odovzdania staveniska?

Odpoveď:

Lehota výstavby bola upravená v súťažnej dokumentácii.

22.05.2023 12:22:23 02.06.2023 11:57:05

65 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  do  súťažných  podkladov  doplnil  súbor  pre  celkovú  rekapituláciu  pre  všetky  stavebné  objekty  vo  formáte
xls/xlsx (Excel), z dôvodu prehľadu cien za jednotlivé úseky, objektov v úsekoch a celkovej ceny stavby.

Odpoveď:

Súbor bol doplnený v aktualizovanej dokumentácii.

22.05.2023 09:02:11 02.06.2023 11:57:05

64 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Po orientačnej kontrole pol.č.18 v SO 02 uchádzačovi vyšlo množstvo cca 119 t žliabkových koľajníc ( oproti uvedeným 68 t). Žiadame obstarávateľa
o kontrolu a prípadnú opravu danej položky vo VV.

Výpočet:

      •   križovatka Bojnická – cca 4x 131 m = 524 m
      •   križovatka Vajnorská – cca 4x 350 m = 1400 m
      •   na konci úseku SO 02 (pred obratiskom) – cca 19 m x 2 + 24 m x 2 = 76 m
      •   spolu cca 2000 m = cca 119,5 t žliabkových koľajníc vs. VV 68,120 t

Odpoveď:

Z celkového množstva žliabkových koľají je 500 m dodávka objednávateľa (obstarávateľa)  a preto táto  tonáž nie je započítaná vo výkaze výmer

19.05.2023 11:39:24 02.06.2023 11:57:05

63 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Objekt: SO 02.6 - Optická sieť DPB

Otázka č. 1 - V dostupnej projektovej dokumentácii uvedeného objektu absentuje časť výkresovej dokumentácie, ako napr. schéma káblov, vláknový
plán, a pod.

Otázka:  doplní verejný  obstarávateľ  projektovú  dokumentáciu  o  absentujúcu  časť  výkresovej  dokumentácie?  Akým spôsobom  majú  byť  spájané,

19.05.2023 11:12:38 02.06.2023 11:57:05
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prípadne ukončené optické káble v jednotlivých lokalitách?

Otázka č. 2 - Vo VV príslušného objektu sa nachádza položka č. 6 „Rozvádzač pre optické prepoje plastový,vonkajší pilierový pre 2x 96 vl. + 3x 12vl.
“

Otázka. Čo všetko má byť súčasťou dodávky uvedeného rozvádzača, keď vo výkaz výmere existujú aj samostatné položky patch panelov, pigtailov,
patch káblov a z výkresov situácii a technickej správy nie je možne zverifikovať k čomu všetkému uvedené samostatné položky patria, pričom taktiež
absentujú  výkresy  osadenia  rozvádzačov?  Môže  verejný  obstarávateľ  doplniť  základné  parametre  rozvádzača,  prípadne  uviesť  odkaz  na  typ
rozvádzač, ktorý by spĺňal požadované základné parametre rozvádzača? Môže verejný obstarávateľ doplniť výkres osadenia rozvádzača pre optické
prepoje?

Otázka č. 3 - vo VV príslušného bojektu sa nachádza položka č.7 „Rozvádzač pre optické prepoje 2x 96 vl. - Rack na stenu do meniarne“

Otázka: Čo má byť súčasťou uvedeného rozvádzača, keď vo výkaz výmere existujú aj samostatné položky patch panelov, pigtailov, patch káblov a z
výkresov situácii a technickej správy nie je možne zverifikovať čomu všetkému uvedené samostatné položky patria, pričom taktiež absentujú výkresy
osadenia rozvádzačov? Môže verejný obstarávateľ doplniť základné parametre rozvádzača, prípadne uviesť odkaz na typ rozvádzač, ktorý by spĺňal
požadované základné parametre rozvádzača? Môže verejný obstarávateľ doplniť výkres osadenia rozvádzača pre optické prepoje?

Odpoveď:

Bolo upravené v súťažnej dokumentácii. Podrobnejšie výkresy k rozvádzačom budú až predmetom projektu DRS, ktorý spracováva zhotoviteľ.

 

61 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Podľa  technickej  správy  stavebných  objektov  nástupíšť  sú  v mieste  priechodov  cez  koľaje  navrhnuté  priechody  z gumených  panelov  šírky  3m.
Žiadame obstarávateľa o špecifikáciu o aký typ priecestnej konštrukcie sa jedná (napr. žliabok pre okolok krytý = bezbariérový prechod/ otvorený; ...)
a o poskytnutie vzorového priečneho rezu v miestach prechodov pre peších.

Bude obstarávateľ akceptovať, ak bude mať priecestná konštrukcia inú šírku ako 3 m? Súvisí to s vyššie uvedenou požiadavkou na špecifikáciu typu
konštrukcie,  keďže  rôzne  typy  priecestných  konštrukcií  majú  rôznu  šírku  modulov  a  tým  pádom  inú  celkovú  šírku  priecestia  (priechodu)  ako  je
požadovaná.

Odpoveď:

Konštrukcia priechodu bude predmetom realizačného projektu (DRS), ktorý spracováva zhotoviteľ. Šírka priechodu nemôže byť menšia ako 3,0 m.

19.05.2023 10:45:12 02.06.2023 11:57:05

62 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa výkazu výmer SO 02 je v koľaji použitých 80 m prídavného žliabku  (pol.č.19). Žiadame obstarávateľa o špecifikovanie, kde má byť uvedených
80  m  prídavného  žliabku  zabudovaných,  keďže  vo  všetkých  križovatkách  (Bojnická,  Vajnorská,  Stará  Vajnorská)  projektant  uvažuje  s použitím
žliabkovej  koľajnice  (Ri60  /  60R2)  v mieste  komunikácie.  V otvorenom  koľajovom  zvršku,  kde  je  použitý  zvršok  49E1,  nie  je  žiadne  priecestie.
Zároveň žiadame obstarávateľa o  poskytnutie prehľadného výkresu električkového zvršku (typy použitého zvršku, km poloha prechodových koľajníc,
km poloha dilatačných zariadení,...).

Odpoveď:

Položky  sú  uvedené  v  aktualizovanom  výkaze  výmer,  km  poloha  jednotlivých  zariadení  bude  uvedená  v  realizačnom  projekte  (DRS),  ktorý
spracováva zhotoviteľ.

19.05.2023 10:34:40 02.06.2023 11:57:05

60 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Objekt SO  24  -  Modernizácia prístrešku  Zlaté  piesky.  Vo výkaze  výmer  je  položka  č.  1:  „Prístrešok zastávkový  s  vegetačnou  plochou  strechou
18,20x2,90  m,  zadná  stena  sklo,  bočné  steny,  osvetlenie,  lavičky“  V technickej  správe  na  str.  2  sa  píše:  „Samotné  zastrešenie  je  tvorené
sendvičovým panelom 60+40 mm“. Žiadame verejného obstarávateľa o zosúladenie VV s TS. Resp. z čoho má byť zrealizovaná strecha prístrešku v
objekte SO 24?

Odpoveď:

Bude použitá strecha s vegetačným povrchom tak ako  je uvedené vo výkaze výmer. Skladba strechy bude navrhnutá a nacenená uchádzačom podľa
podmienok určených  magistrátom  (MIB manuál  verejných  priestorov  _Princípy a štandardy zastávok  MHD),  ktorý  je  verejne  dostupný  na  stránke
Metropolitného inštitútu Bratislavy: https://mib.sk/manual-verejnych-priestorov/ .

 

19.05.2023 10:24:20 02.06.2023 11:57:05
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Otázka:

23 - Obratisko Zlaté piesky

Podľa  výkazu  výmer,  napr.  pol.16  a pol.17  sa  v danom  úseku  nachádzajú  drevené  podvaly.  Avšak,  položka  na  uskladnenie  resp.  zneškodnenie
drevenených podvalov sa vo výkaze výmer nenachádza. Znamená to, že o drevené podvaly ma záujem DPB a budú mu teda tieto podvaly odovzdane
?

V prípade,  ak sa  majú  drevené podvaly  odovzdať  DPB,  žiadame uviesť  vzdialenosť  resp.  miesto kde  majú  byt  tieto  drevené  podvaly uložené  pre
potreby DPB a do ktorej položky si má uchádzač tieto náklady započítať.

V prípade, že drevené podvaly majú byt uskladnené na skládke podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. SR, žiadame o doplnenie príslušnej položky do
výkazu výmer spolu aj s položkou na vodorovné premiestnenie týchto podvalov.

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer

58 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

SO 02 - ET vozovňa Jurajov dvor - Zlaté piesky

Podľa výkazu  výmer,  pol.23  a pol.28  sa v  úseku  nachádzajú  drevené  podvaly.  Avšak,  položka na  uskladnenie  resp.  zneškodnenie drevenených
podvalov sa vo výkaze výmer nenachádza. Znamená to, že o drevené podvaly ma záujem DPB a budú mu teda tieto podvaly odovzdane?

V prípade,  ak sa  majú  drevené podvaly  odovzdať  DPB,  žiadame uviesť  vzdialenosť  resp.  miesto kde  majú  byt  tieto  drevené  podvaly uložené  pre
potreby DPB a do ktorej položky si má uchádzač tieto náklady započítať.

V prípade, že drevené podvaly majú byt uskladnené na skládke podľa Zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. SR, žiadame o doplnenie príslušnej položky do
výkazu výmer spolu aj s položkou na vodorovné premiestnenie týchto podvalov.

Odpoveď:

Položky sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer

19.05.2023 10:15:11 02.06.2023 11:57:05

57 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1:

V súhrnnej  technickej  správe  aj  v zmluve  o dielo  sa  píše,  že  zhotoviteľ uhradí  náklady  za  zabratie  verejného  priestranstva.  Existuje  v rozpočte
položka  pre  tieto  náklady?  Ak  nie  doplní  verejný  obstarávateľ  položku  na  náklady  za  zabratie  verejného  priestranstva?  Resp.  zváži  verejný
obstarávateľ a vypustí tieto náklady z celkovej ceny diela nakoľko sa jedná o stavbu v prospech Hlavného mesta Bratislava?

Odpoveď:

Položka bola upravená v aktualizovanom výkaze výmer

Otázka č.2:

V súhrnnej  technickej  správe  v časti  „7.  Návrh  postupu  výstavby“  je  uvedené:  „Stavebné  práce  sa  budú  vykonávať  primárne  jednokoľajne,  s
vylúčením električkovej dopravy v modernizovanom úseku pomocou vložených pracovných stavebných výhybiek, a to aj za obojsmernej prevádzky
električiek na druhej priľahlej koľaji. Zhotoviteľ zabezpečí  riadenie pohybu električiek v  jednokoľajných úsekoch svetelnou signalizáciou
podľa  pokynov  objednávateľa.“  Môže  verejný  obstarávateľ  jednoznačne  definovať  pokyny,  ktorými  bude  riadený  pohyb  električiek  v
jednokoľajných úsekoch, aby uchádzač mohol adekvátne oceniť položku č.12 v objekte pre VRN?

Odpoveď:

V súťažných podkladoch  je uvedené  zadefinované.  Objednávateľ požaduje  systém dynamického  riadenia.  Nastavenie systému  už bude  riešené s
víťazným uchádzačom vzhľadom na termín realizácie a s ním súvisiacu potrebnú výpravu električiek.

Otázka č.3:

V súhrnnej technickej správe v časti „7. Návrh postupu výstavby“ je uvedené: V čase od 01.07.2023 do 01.09.2023 sa vybudujú  : -  všetky úseky na
pevnej  jazdnej dráhe (na betónovej doske a paneloch DZP)  - a úsek od priecestia s Vajnorskou smerom k obratisku v dĺžke  250 m dvojkoľajne. V
tomto úseku bude  trať z užitých  žliabkových koľajníc  na betónových podvaloch  TB 92 VC v otvorenom  štrkovom lôžku. Materiál dodá  investor.
Môže verejný obstarávateľ presne špecifikovať aký materiál dodá pre  tento „250m dlhý úsek“? Zároveň dodá verejný obstarávateľ materiál priamo na
stavbu? Resp. bude si musieť uchádzač materiál naložiť a doviesť sám z medziskládky? Kde je uskladnený tento materiál?

Odpoveď:

Presná špecifikácia materiálu je uvedená v projektovej dokumentácii.

Materiál je k dispozícii na medziskládke depo Jurajov dvor v tesnej blízkosti stavby Jurajov dvor – Zlaté piesky.

15.05.2023 15:20:19 02.06.2023 11:57:05



Vytvorené dňa: 23.06.2023 13:41:39

Vysvetľovanie

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor - Zlaté pieskyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10030557Strana: 17 z 42 Vytvorené dňa: 23.06.2023 13:41:39

 
Otázka č.4:

V prílohe č.2 SP – Opis predmetu zákazky je v časti „Potup výstavby“ je uvedené: -          od 1.7.2023 do 31.8.2023  čiastočná, jednokoľajná dopravná
výluka úseku Tomašíková – Jurajov dvor v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 21:00 a počas víkendov a sviatkov v čase od 7:50 do 20:55. Pred a
po  inkriminovaných časoch musia byť umožnené výjazdy resp. dojazdy električiek do vozovne Jurajov dvor. Trakčné vedenie  je aj počas doby
trvania dennej dopravnej výluky pod napätím. Myslíme si správne, že trakčné vedenie bude pod napätím aj na rekonštruovanej koľaji?

Odpoveď:

Na rekonštruovanej koľaji bude zabezpečený beznapäťový stav. Pod napätím bude prevádzkovaná časť koľaje.

Otázka č.5

V súhrnej technickej správe v časti „6. Odpady“ je uvedené: „Vykopaná zemina z výkopov sa odvezie na skládku zeminy určenej pre hlavné mesto
SR Bratislavy.“  Má verejný obstarávateľ preddefinovanú skládku pre výkopovú zeminu? Ak áno, žiadame verejného obstarávateľa, aby uviedol kde
sa nachádza a určil cenu poplatku za skladovanie.

Odpoveď:

Obstarávateľ nemá preddefinovanú skládku pre výkopovú zeminu.

 

56 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1:

SO  13  Zastávka Jurajov  dvor.  Prístrešok  „SO  13_06_U2_Pristresok“  má bočnú  stenu  šírky  400  mm.  V situácii sú  navrhnuté  prístrešky  s bočnou
stenou 900 mm. Môže verejný obstarávateľ zosúladiť nákresy prístreškov so situáciou?

Otázka č.2:

SO 14  Zastávka Vajnorská.V situácii sú navrhnuté  dva prístrešky,  z toho  jeden s bočnou stenou šírky  400 mm a druhý s bočnou stenou  900 mm.
Projektová dokumentácia obsahuje len  jeden nákres prístreška so šírkou bočnej steny 400mm, a to výkres  „SO 14_04_U2_Pristresok“ Môže verejný
obstarávateľ doplniť nákres druhého prístrešku na základe návrhu v situácii?

Otázka č. 3:

SO  15  Zastávka Shopping  palace. V situácii sú  navrhnuté  tri  prístrešky,  a to dva  dĺžky  8,26 m a jeden dĺžky  4,18m. Vo výkrese  „SO  15_04_U2_
Pristresok“ je navrhnutý prístrešok dĺžky 8,26 m. Vo výkrese „SO 15_05_U2_Pristresok“ je navrhnutý prístrešok dĺžky 4,18 m. Vo výkrese „SO 15_06
_U2_Pristresok“ je navrhnutý prístrešok dĺžky 4,18 m. Môže verejný obstarávateľ zosúladiť výkresy prístreškov so situáciou?

Odpoveď:

Správne rozmery prístreškov sú uvedené v aktualizovanom výkaze výmer:

Zastávka               dl. prístrešku             šír. bočnej steny        šírka strechy

Odborárska            2 x 8,26 m                    0,40 m                   1,32 m

Magnetová             2 x 8,26 m                    0,40 m                   1,32 m

Depo J. dvor          1 x 8,26 m                    0,90 m                   1,73 m

Jurajov dvor           2 x 8,26 m                    0,90 m                   1,73 m

Vajnorská              1 x 8,26 m                    0,40 m                   1,32 m

                            1 x 8,26 m                     0,90 m                   1,73 m

Shopping palace     1 x 8,26 m                    0,60 m                   1,32 m

                            1 x 8,26 m                     0,40 m                   1,32 m

                            1 x 4,18 m prístrešok sa preloží z vedľajšej autobus.  zastávky

 

15.05.2023 10:50:27 02.06.2023 11:57:05

55 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V dokumente  Súťažné  podklady,   bod  19)  Obsah  ponuky,  odsek  19d)  Návrh  ponuky  je  uvedené,  že  súčasťou  predloženej  dokumentácie  bude  aj
navrhovaný plán  organizácie výstavby  s predpokladaným harmonogramom  prác. V prílohe č.2 Súťažných Podkladov  – Opis predmetu  zákazky sa
uvádza, že dodávateľ predloží v ponuke iba harmonogram výstavby (indikatívny).

25.05.2023 11:58:32 31.05.2023 14:04:52
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Žiadame  Verejného  obstarávateľa  o  upresnenie,  ktorá  s  týchto  požiadaviek  je  správna.  V  prípade,  že  by  Verejný  obstarávateľ  požadoval,  aby
súčasťou ponuky  bol  aj  plán  organizácie  výstavby,  chceme upozorniť,  že  takýto  dokument  je  súčasťou  až  projektovej  dokumentácie  a  za  ktorej
vypracovanie zodpovedá Zhotoviteľ. Žiadame Verejného obstarávateľa o úpravu požiadavky uvedenej v bode 19) SP tak, že vypustí plán organizácie
výstavby z požiadaviek Obsahu ponuky.

Odpoveď:

Obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie vypúšťa požiadavku na predloženie projektu organizácie výstavby.
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Otázka:

Dňa 18.5.2023 sme požiadali verejného obstarávateľa o vysvetlenie k nižšie uvedenej otázke:

V prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky  je požiadavka verejného obstarávateľa aby uchádzač predložil cit.: „Požadované oprávnenia o odbornej
spôsobilosti právnickej osoby vydané Dopravným úradom alebo PPO v zmysle zákona o dráhach č.513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010
Z.z. v znení neskorších predpisov.“   Myslíme si správne, že na splnenie tejto podmienky môže uchádzač využiť kapacitu tretích osôb podľa zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 § 34 odsek (3)?

Na predmetnú otázku nám verejný obstarávateľ poskytol nasledovné vysvetlenie:

Tak,  ako  je  uvedené  v  Prílohe  súťažných  podkladov  č.  3  –  Podmienky  účasti,  v časti „Podmienky  účasti  vo  verejnom  obstarávaní,  týkajúce  sa
technickej spôsobilosti  alebo  odbornej spôsobilosti  (§34)“,  na preukázanie  technickej  spôsobilosti alebo  odbornej  spôsobilosti môže  uchádzač  v
súlade s  §  34 ods.  3  zákona o verejnom obstarávaní  využiť  technické  a odborné kapacity  inej osoby  pri preukazovaní  splnenia podmienok  účasti
podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

Požiadavka  na  predloženie  Oprávnenie  na  vykonávanie  určených  činností  na  určených  technických  zariadeniach  a  na  vykonávanie
určených  činností  na  koľajniciach  udelené  bezpečnostným  orgánom  v  zmysle  §  17  zákona  o  dráhach  č.  513/2009  Z.  z.   v  rozsahu
minimálne: zváranie koľajníc (ďalej len „Oprávnenie“) sa však v SP nenachádza v podmienkach účasti, ale predloženie tohto Oprávnenia požaduje
verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky.   Nejedná sa teda o podmienku účasti technickej spôsobilosti v zmysle § 34 zákona
č.  343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní  (ďalej  len  „Zákon“),  ale o požiadavku na  predmet zákazky  v zmysle §  42  Zákona.    Verejný obstarávateľ
pritom musí mať vedomosť, že na účely preukázania splnenia požiadaviek na predmet zákazky nie je možné využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34
ods.  3 Zákona.    Ustanovenie §  34 Zákona sa  týka podmienok  účasti  technickej  spôsobilosť alebo  odborná spôsobilosť. Ustanovenie §  34 ods.  3
Zákona upravuje  možnosť  preukázať  splnenie  podmienok  účasti  technickej  spôsobilosti  alebo  odbornej  spôsobilosti  (nie požiadaviek  na  predmet
zákazky)  využitím  kapacít  inej  osoby.     Verejný  obstarávateľ  tak  vo  vysvetlení  uchádzačov  zavádza,  keď  v odpovedi  na  otázku  týkajúcu  sa
preukazovania požiadaviek  na  predmet zákazky  odpovedá  s poukazom na  využitie  §  34  ods.  3  Zákona,  ktorý však  v skutočnosti na  preukázanie
splnenia požiadaviek na predmet zákazky nie je možné zákonne použiť.    Zároveň verejný obstarávateľ musí mať vedomosť, že uchádzač, ktorý na
preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky použije § 34 ods. 3 Zákona, teda kapacity inej osoby bude postupovať v rozpore so Zákonom a
 verejný obstarávateľ bude musieť takéhoto uchádza vylúčiť zo súťaže, nakoľko tento nedostatok už nie  je možné konvalidovať ani postupom podľa §
53  ods.  1  Zákona  a  to  napr.  dodatočným  predložením  dôkazov  –  teda  požadovaného  Oprávnenia,  nakoľko  uchádzač  ním  jednoducho  nebude
disponovať, nakoľko sa v zmysle vysvetlenia verejného obstarávateľa nesprávne domnieval, že mu na preukázanie tejto požiadavky budú postačovať
kapacity  inej  osoby.     Verejný  obstarávateľ  zahrnutím  požiadavky  na  predloženie  Oprávnenia  do  požiadaviek  na  predmet  zákazky  v skutočnosti
účinne  marí  hospodársku  súťaž,  nakoľko  musí  mať  vedomosť,  že  na  relevantnom  trhu  takýmto  Oprávnením  disponujú  možno  dva  hospodárske
subjekty  schopné  realizovať  predmet  zákazky  a ostatné  hospodárske  subjekty  ináč  schopné  realizovať  predmet  zákazky,  ktoré  by  mohli
požadovaným Oprávnením disponovať prostredníctvom tretej osoby sa nebudú môcť súťaže zúčastniť, resp. ich bude musieť verejný obstarávateľ zo
súťaže vylúčiť.

V záujme vylúčenia akýchkoľvek  pochybností o netransparentnosti  realizovanej verejnej  súťaže, žiadame verejného obstarávateľa  o zodpovedanie
otázky, či presunie požiadavku na predloženie Oprávnenia z Prílohy č. 2 SP – opis predmetu zákazky  (teda z požiadaviek na predmet zákazky) do
Prílohy  č.  3  SP  –  podmienky  účasti  a to  do  podmienok  účasti  vo  verejnom  obstarávaní,  týkajúce  sa  technickej  spôsobilosti  alebo  odbornej
spôsobilosti?

V prípade,  ak  verejný  obstarávateľ  na  vyššie  uvedenú  otázku  odpovie  nie,  žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  v súlade  s princípom
transparentnosti uviedol konkrétne dôvody, ktoré mu objektívne bránia vyhovieť vyššie uvedenej požiadavke?

V prípade, ak verejný obstarávateľ odmietne preklasifikovať požiadavku na predloženie Oprávnenia z požiadaviek na predmet zákazky na podmienku
účasti  technickej  spôsobilosti,  žiadame  verejného  obstarávateľa  o zodpovedanie  otázky,  či  požiadavku  na  predloženie  Oprávnenia  vypustí  z
požiadaviek na predmet zákazky?

 Odpoveď:

Obstarávateľ aktualizoval znenie  Prílohy  č.  2  Opis  predmetu  zákazky  a  Prílohy  č.  3  podmienky  účasti  a  zároveň  aktualizoval  znenie  súťažných
podkladov.

Aktualizované dokumenty sú k dispozícii v poskytnutej dokumentácii.

24.05.2023 09:21:29 31.05.2023 14:04:52
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Záujemca rozumie, že indexácia je upravená v čl. 6.10 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluve, a teda Cena za Dielo sa bude môcť upravovať o priemernú
infláciu, resp. defláciu meranú bázickým indexom spotrebiteľských cien, dôkazné bremeno bude na Zmluvnej strane, ktorá bude úpravu vyžadovať.

Bude Objednávateľ v tejto súvislosti akceptovať aj uplatnenie Metodického pokynu Ministerstva dopravy SR č. 19/2022?

Záujemca rozumie, že súťažné podklady ani vysvetlenia súťažných podkladov netvoria súčasť Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. V prípade kladnej
odpovede preto záujemca žiada, aby Objednávateľ odpoveď zapracoval priamo do znenia Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.

Odpoveď:

    Obstarávateľ v prvom rade uvádza, že lehota výstavby nepresahuje ani 12 mesiacov, preto možno od uchádzačov očakávať, aby pri stanovení ceny
za dielo  v rámci ponuky  zohľadnili všetky  vstupy  ovplyvňujúce výšku  ceny za  dielo,  vrátane okolností,  ktoré už  aktuálne nemožno  považovať  za
nepredvídateľné (napr. následky pandémie COVID, vojnový konflikt na Ukrajine, infláciu). Vzhľadom na uvedené obstarávateľ pristúpi k zmene ceny
za  dielo  len  v absolútne  objektívne  nepredvídateľných  a mimoriadne  zásadných  prípadoch  v súlade  s  §  18  ods.  1  písm.  c)  zákona  o verejnom
obstarávaní.

Otázka č. 2:

Záujemca rozumie,  že súčasťou  Diela  je aj  vypracovanie  realizačného  projektu  -  projekt v  stupni  DRS,  ktoré sa  považuje  za autorské  dielo  a je
chránené  Autorským  zákonom  a Objednávateľ  v  Zmluve  o dielo  a licenčnej  zmluve  požaduje  udelenie  licencie,  aby  ho  mohol  využívať,  čo  je
prirodzené.

Záujemca však vidí možný právny problém v  tom, že Zmluva o dielo a licenčná zmluva  (definícia Licencie a čl. 7)  ja naformulovaná tak, že funguje
len  vtedy,  keď  priamo  Zhotoviteľ  bude  zároveň  aj  autorom.  V prípade,  že  realizačný  projekt  -  projekt  v  stupni  DRS,  bude  robiť  pre  Zhotoviteľa
Subdodávateľ,  tak  Zmluva  o dielo  a licenčná  zmluva  nebude  fungovať,  pretože  čl.  7  sa  nebude  dať  splniť,  nakoľko  autorom  bude  Subdodávateľ,
Zhotoviteľ bude držiteľom  licencie  a Objednávateľovi bude udeľovať sublicenciu, pri  tejto zostave sa  nedá splniť čl. 7.1 Zmluvy o dielo a licenčnej
zmluvy (pretože Zhotoviteľ nebude autor, nemôže preto udeliť  licenciu) a vyhlásenie podľa čl. 7.5 nebude pravdivé  (toto vyhlásenie môže poskytnúť
len autor).

Záujemca Objednávateľa  žiada,  aby preformuloval  definíciu  Licencie  a upravil čl .  7  Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy  tak,  aby boli  rozšírené  aj
možnosť udelenia sublicencie.

Záujemca rozumie, že súťažné podklady ani  vysvetlenia súťažných podkladov  netvoria súčasť Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Záujemca preto
žiada, aby Objednávateľ odpoveď zapracoval priamo do znenia Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia na základe žiadosti o vysvetlenie pristúpila k úprave zmluvných podmienok v súvislosti s licenciou na použitie projektu
v stupni DRS v súlade s Autorským zákonom.

Otázka č. 3:

Záujemca žiada znížiť zmluvnú pokutu podľa čl. 11.5 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy na výšku 500 EUR, z pôvodnej výšky 35% z Ceny za Dielo.

Podľa ZVO  je  verejný obstarávateľ/  obstarávateľ povinný  nastaviť  zmluvné podmienky  v  súlade  so základnými  princípmi  verejného  obstarávania
upravenými v ZVO, aj keď obchodnoprávne  a občianskoprávne  predpisy umožňujú  v rámci  zmluvných podmienok vytvoriť  výhodnejšiu situáciu  v
prospech  verejného  obstarávateľa/  obstarávateľa  ako  objednávateľa  stavebných  prác.  Uvedené  potvrdil  aj  Úrad  pre  verejné  obstarávanie  SR  vo
svojom Výkladovom stanovisku č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť
výsledkom verejného obstarávania zo dňa 15.04.2016.

Podľa odbornej  literatúry  (Azud, J., Plaváková, L., Bartoš, P. Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 373) princíp
proporcionality zahŕňa  dva  definičné  elementy,  a to  vhodnosť  a  potrebnosť.  Vo svojej  podstate  tak  vyžaduje,  aby akékoľvek  opatrenie  verejného
obstarávateľa/  obstarávateľa  bolo  vhodné  na  dosiahnutie  sledovaných  cieľov  a  zároveň  aby  neprekračovalo  hranice  toho,  čo  je  na  dosiahnutie
príslušného cieľa potrebné. Ak existujú viaceré možnosti, ako dosiahnuť určitý účel, verejný obstarávateľ/ obstarávateľ sa musí vždy zamyslieť, ktorú
z nich využije  tak, aby čo najmenej obmedzil hospodárske subjekty vo vzťahu k povinnosti, ktorú majú realizovať, ako aj vo vzťahu k  ich samotnej
účasti vo verejnom obstarávaní.

Záujemca má  za  to,  že takto  nastavená  zmluvná pokuta  (pomer extrémnej  výšky  a povinnosti,  ktorú zabezpečuje  –  pozn.  táto zmluvná  pokuta  je
naviazaná na porušenie povinností, ktoré zakladajú právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy, ktorých je v Zmluve o dielo a
licenčnej zmluvy veľmi veľa) je jednoznačne porušením princípu proporcionality (a tým pádom aj ZVO, konkrétne § 10 ods. 2 ZVO), v zmysle ktorého,
ako  je stručne vysvetlené aj vyššie, verejní obstarávatelia a obstarávatelia nemôžu zneužívať  fakt, že  tvoria zmluvy samostatne a nemôžu zmluvy
robiť zbytočne prísne, pretože tým môžu odradiť záujemcov a obmedziť hospodársku súťaž.

Záujemca rozumie, že súťažné podklady ani  vysvetlenia súťažných podkladov  netvoria súčasť Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Záujemca preto
žiada, aby Objednávateľ zmenu zapracoval priamo do znenia Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.

Odpoveď:

Obstarávateľ sa nestotožňuje  so záverom  záujemcu, že sadzby zmluvných  pokút sa  vymykajú  trhovému štandardu. Obstarávateľ považujú výšky
zmluvných pokút za primerané významu a hodnote tejto zákazky. Jednotlivé sankcie sú zároveň stanovené  jasne a zrozumiteľne, nakoľko z obsahu
zmluvu  je  zrejmé  k porušeniu  akej  konkrétnej  zmluvnej  povinnosti,  alebo  k akej  skutočnosti  je  tá-ktorá  sankcie  naviazaná.  Obstarávateľská
organizácia zároveň uvádza, že považuje podmienky stanovené zmluvou za podmienky, ktoré sú potrebné pre nerušené a riadne plnenie predmetu
zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka realizovať.
Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z charakteru  predmetu
zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú  zmluvným
stranám zmluvnú  voľnosť pri  formulovaní zmluvných  ustanovení.  Rovnako aj  Zákon o verejnom obstarávaní  umožňuje slobodne  stanoviť zmluvné
podmienky v súťažných podkladoch. Neakceptovanie obchodných podmienok dodania predmetu zákazky určených obstarávateľskou organizáciou zo
strany uchádzača môže byť  dôvodom pre  jeho  vylúčenie, za predpokladu, že obchodné podmienky sú  v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných podmienok nedochádza k porušeniu Zákona o verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia
sú pritom  oprávnení stanoviť  si  aj  také  zmluvné podmienky,  ktoré sú  pre nich  výhodnejšie  ako pre  ich dodávateľov,  za predpokladu,  že zmluvné
podmienky rešpektujú princípy verejného obstarávania. Každá zmluvná podmienka totiž môže byť niektorými z potenciálnych uchádzačov  vnímaná
ako výhodnejšia pre verejného obstarávateľa než pre dodávateľa. Obstarávateľská organizácia nastavila zmluvné podmienky v súlade so základnými
princípmi verejného obstarávania. Obstarávateľská organizácia nepristúpi k zmene stanovených zmluvných podmienok v tomto bode.

Otázka č. 4:

Zhotoviteľ musí  okrem iného  vyhlásiť,  že  (čl.  13.1  písm.  f)  Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy)  ku dňu  podpisu Zmluvy  o dielo a licenčnej zmluvy
Zhotoviteľom: „sa nevedie voči nemu vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči
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jeho  majetku,  súdny  spor  vrátane  exekučného,  daňového,  konkurzného,  rozhodcovského  konania  alebo  akéhokoľvek  obdobného  konania  a
neexistujú skutočnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní proti nemu“.

   Záujemca  ma  za  to,  že  posledná  časť  vyhlásenia  (t.j.  neexistujú  skutočnosti,  ktoré  by  mohli  viesť  k  začatiu  takýchto  konaní  proti  nemu)  je
naformulovaná veľmi nešťastne, pretože sa v praxi nedá vyhlásiť, že neexistujú skutočnosti, ktoré by mohli viesť  k začatiu napr. súdneho konania
(spoločnosť vždy môže niekto zažalovať,  to spoločnosť predsa nevie ovplyvniť a súd môže spoločnosť aj vyhrať,  t.j. žaloba bude v plnom rozsahu
zamietnutá, no napriek tomu sa spoločnosť pravdepodobne dostane do porušenie tohto vyhlásenia).

Záujemca žiada, aby bol čl. 13.1 písm. f) Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy bez náhrady vypustený.

Podľa ZVO  je  verejný obstarávateľ/  obstarávateľ povinný  nastaviť  zmluvné podmienky  v  súlade  so základnými  princípmi  verejného  obstarávania
upravenými v ZVO, aj keď obchodnoprávne  a občianskoprávne  predpisy umožňujú  v rámci  zmluvných podmienok vytvoriť  výhodnejšiu situáciu  v
prospech  verejného  obstarávateľa/  obstarávateľa  ako  objednávateľa  stavebných  prác.  Uvedené  potvrdil  aj  Úrad  pre  verejné  obstarávanie  SR  vo
svojom Výkladovom stanovisku č. 3/2016 k právomoci úradu preskúmavať zmluvné podmienky návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá má byť
výsledkom verejného obstarávania zo dňa 15.04.2016.

Podľa odbornej  literatúry  (Azud, J., Plaváková, L., Bartoš, P. Zákon o verejnom obstarávaní. Komentár. Bratislava: C. H. Beck, 2019, s. 373) princíp
proporcionality zahŕňa  dva  definičné  elementy,  a to  vhodnosť  a  potrebnosť.  Vo svojej  podstate  tak  vyžaduje,  aby akékoľvek  opatrenie  verejného
obstarávateľa/  obstarávateľa  bolo  vhodné  na  dosiahnutie  sledovaných  cieľov  a  zároveň  aby  neprekračovalo  hranice  toho,  čo  je  na  dosiahnutie
príslušného cieľa potrebné. Ak existujú viaceré možnosti, ako dosiahnuť určitý účel, verejný obstarávateľ/ obstarávateľ sa musí vždy zamyslieť, ktorú
z nich využije  tak, aby čo najmenej obmedzil hospodárske subjekty vo vzťahu k povinnosti, ktorú majú realizovať, ako aj vo vzťahu k  ich samotnej
účasti vo verejnom obstarávaní.

Záujemca má za to, že vyžadovanie takto širokého vyhlásenia nie je vhodné, ani potrebné, a je jednoznačne porušením princípu proporcionality (a tým
pádom aj ZVO, konkrétne §  10 ods. 2 ZVO), v zmysle ktorého, ako je stručne vysvetlené aj vyššie, verejní obstarávatelia a obstarávatelia nemôžu
zneužívať fakt, že tvoria zmluvy samostatne a nemôžu zmluvy robiť zbytočne prísne, pretože tým môžu odradiť záujemcov a obmedziť hospodársku
súťaž.

Záujemca rozumie, že súťažné podklady ani  vysvetlenia súťažných podkladov  netvoria súčasť Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Záujemca preto
žiada, aby Objednávateľ zmenu zapracoval priamo do znenia Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia na základe žiadosti o vysvetlenie pristúpila k úprave zmluvných podmienok tak, že predmetný bod znie nasledovne: „sa
nevedie voči nemu vyšetrovanie alebo zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, nevedie sa voči nemu resp. voči jeho majetku, súdny
spor vrátane exekučného, daňového, konkurzného, rozhodcovského konania alebo akéhokoľvek obdobného konania a Zhotoviteľ nemá vedomosť
o skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní proti nemu“.

Otázka č. 5:

Objednávateľ si pre seba v čl. 15.11 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy upravil možnosť vypovedať Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu aj bez udania
dôvodu zaslaním písomnej výpovede, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac.

Možnosť ukončiť zmluvu o dielo výpoveďou považuje  záujemca za neštandardnú - štandardne sa dajú vypovedať napr. nájomné zmluvy, pracovné
zmluvy,  atď.,  pri  ktorých  to  je  z povahy  ich  plnenia  logické.  Zhotoviteľ  teraz  nemá  istotu,  že  sa  Dielo  bude  realizovať  celé,  nakoľko  v priebehu
realizácie ju môže kedykoľvek Objednávateľ výpoveďou ukončiť, tiež je otázne, že ako by sa v prípade výpovede vysporiadali vzniknuté nároky.

Záujemca žiada, aby bol čl. 15.11 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy bez náhrady vypustený a čl. 15.2 Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy primerane
upravený.

Záujemca má za to, že takéto nastavenie nie  je vhodné, ani potrebné, a môže byť porušením princípu proporcionality (a tým pádom aj ZVO, konkrétne
§ 10 ods. 2 ZVO), v zmysle ktorého, ako  je stručne vysvetlené  aj vyššie, verejní obstarávatelia a obstarávatelia nemôžu zneužívať  fakt, že  tvoria
zmluvy samostatne a nemôžu zmluvy robiť zbytočne prísne, pretože tým môžu odradiť záujemcov a obmedziť hospodársku súťaž.

Záujemca rozumie, že súťažné podklady ani  vysvetlenia súťažných podkladov  netvoria súčasť Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy. Záujemca preto
žiada, aby Objednávateľ zmenu zapracoval priamo do znenia Zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvádza,  že považuje podmienky  stanovené zmluvou  za podmienky,  ktoré sú potrebné  pre nerušené  a riadne  plnenie
predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka
realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z charakteru
predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú
zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri  formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne stanoviť
zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených  obstarávateľskou
organizáciou  zo  strany  uchádzača  môže  byť  dôvodom  pre  jeho  vylúčenie,  za  predpokladu,  že  obchodné  podmienky  sú  v súlade  s príslušnými
právnymi predpismi. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona o verejnom obstarávaní.
Verejní  obstarávatelia  sú  pritom  oprávnení  stanoviť  si  aj  také  zmluvné  podmienky,  ktoré  sú  pre  nich  výhodnejšie  ako  pre  ich  dodávateľov,  za
predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.
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Otázka:

Dňa 18.5.2023 sme požiadali verejného obstarávateľa o vysvetlenie k nižšie uvedenej otázke:

V prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky  je požiadavka verejného obstarávateľa aby uchádzač predložil cit.: „Požadované oprávnenia o odbornej
spôsobilosti právnickej osoby vydané Dopravným úradom alebo PPO v zmysle zákona o dráhach č.513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010
Z.z. v znení neskorších predpisov.“   Myslíme si správne, že na splnenie tejto podmienky môže uchádzač využiť kapacitu tretích osôb podľa zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 § 34 odsek (3)?

Na predmetnú otázku nám verejný obstarávateľ poskytol nasledovné vysvetlenie:

Tak,  ako  je  uvedené  v  Prílohe  súťažných  podkladov  č.  3  –  Podmienky  účasti,  v časti „Podmienky  účasti  vo  verejnom  obstarávaní,  týkajúce  sa
technickej spôsobilosti  alebo  odbornej spôsobilosti  (§34)“,  na preukázanie  technickej  spôsobilosti alebo  odbornej  spôsobilosti môže  uchádzač  v
súlade s  §  34 ods.  3  zákona o verejnom obstarávaní  využiť  technické  a odborné kapacity  inej osoby  pri preukazovaní  splnenia podmienok  účasti
podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

 

Požiadavka na predloženie Oprávnenia o odbornej spôsobilosti vydané Dopravným úradom alebo PPO v zmysle § 17 ods. (4) zákona č.513/2009 Z. z.
o dráhach a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej  republiky o určených  technických zariadeniach a o
určených činnostiach na určených  technických zariadeniach, ktoré je nevyhnutné pre výkon činnosti na území SR (ďalej len „Oprávnenie“) sa však v
SP nenachádza v podmienkach účasti, ale predloženie  tohto Oprávnenia požaduje verejný obstarávateľ v Prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky.
Nejedná sa teda o podmienku účasti technickej spôsobilosti v zmysle § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „Zákon“), ale o
požiadavku  na  predmet  zákazky  v zmysle  §  42  Zákona.     Verejný  obstarávateľ  pritom  musí  mať  vedomosť,  že  na  účely  preukázania  splnenia
požiadaviek na predmet zákazky nie je možné využiť kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 Zákona.   Ustanovenie § 34 Zákona sa týka podmienok
účasti  technickej spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť. Ustanovenie § 34 ods. 3 Zákona upravuje možnosť preukázať splnenie podmienok účasti
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti  (nie požiadaviek na predmet zákazky) využitím kapacít  inej osoby.   Verejný obstarávateľ  tak vo
vysvetlení uchádzačov zavádza, keď v odpovedi na otázku týkajúcu  sa preukazovania požiadaviek  na predmet zákazky odpovedá  s poukazom na
využitie  §  34  ods.  3  Zákona,  ktorý  však  v skutočnosti  na  preukázanie  splnenia  požiadaviek  na  predmet  zákazky  nie  je  možné  zákonne  použiť.
Zároveň verejný obstarávateľ musí mať vedomosť, že uchádzač, ktorý na preukázanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky použije § 34 ods. 3
Zákona,  teda kapacity  inej osoby bude  postupovať v rozpore so Zákonom a verejný obstarávateľ bude musieť  takéhoto  uchádza vylúčiť zo súťaže,
nakoľko tento nedostatok už nie  je možné konvalidovať ani postupom podľa § 53 ods. 1 Zákona a to napr. dodatočným predložením dôkazov  – teda
požadovaného  Oprávnenia,  nakoľko  uchádzač  ním  jednoducho  nebude  disponovať,  nakoľko  sa  v zmysle  vysvetlenia  verejného  obstarávateľa
nesprávne domnieval, že mu na preukázanie tejto požiadavky budú postačovať kapacity  inej osoby.   Verejný obstarávateľ zahrnutím požiadavky na
predloženie  Oprávnenia  do  požiadaviek  na  predmet  zákazky  v skutočnosti  účinne  marí  hospodársku  súťaž,  nakoľko  musí  mať  vedomosť,  že  na
relevantnom  trhu  takýmto  Oprávnením  disponujú  možno  dva  hospodárske  subjekty  schopné  realizovať  predmet  zákazky  a ostatné  hospodárske
subjekty  ináč schopné  realizovať predmet  zákazky,  ktoré by mohli  požadovaným Oprávnením  disponovať prostredníctvom  tretej osoby  sa nebudú
môcť  súťaže  zúčastniť,  resp.  ich  bude  musieť  verejný  obstarávateľ  zo  súťaže  vylúčiť.     V záujme  vylúčenia  akýchkoľvek  pochybností  o
netransparentnosti  realizovanej  verejnej  súťaže,  žiadame verejného  obstarávateľa  o zodpovedanie otázky,  či presunie  požiadavku  na predloženie
Oprávnenia z Prílohy č.  2  SP  –  opis predmetu  zákazky  (teda z  požiadaviek  na predmet  zákazky)  do Prílohy  č.  3  SP  –  podmienky účasti  a to do
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti?   V prípade, ak verejný obstarávateľ na
vyššie uvedenú otázku odpovie nie, žiadame verejného obstarávateľa, aby v súlade s princípom transparentnosti uviedol konkrétne dôvody, ktoré mu
objektívne bránia vyhovieť  vyššie uvedenej požiadavke?    V prípade, ak verejný obstarávateľ  odmietne preklasifikovať požiadavku  na predloženie
Oprávnenia  z požiadaviek  na  predmet  zákazky  na  podmienku  účasti  technickej  spôsobilosti,  žiadame  verejného  obstarávateľa  o zodpovedanie
otázky, či požiadavku na predloženie Oprávnenia vypustí z požiadaviek na predmet zákazky?

 Odpoveď:

Obstarávateľ aktualizoval znenie  Prílohy  č.  2  Opis  predmetu  zákazky  a  Prílohy  č.  3  podmienky  účasti  a  zároveň  aktualizoval  znenie  súťažných
podkladov.

Aktualizované dokumenty sú k dispozícii v poskytnutej dokumentácii.
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Otázka č. 1:

      1.  V súťažných podkladoch                                                                                                               - v kap. A.1., v bode 8.3 sa uvádza nasledovné: „Úspešný
uchádzač  sa  zaväzuje  zrealizovať  predmet  zákazky v termínoch  podľa  schváleného  harmonogramu  postupného  zhotovenia  Diela,
ktorý tvorí Prílohu 4 Zmluvy, pričom celé Dielo sa zaväzuje vykonať v lehote do 12 mesiacov.“                                                                     - v kap.
A.1, v  bode 19.1 d sa uvádza nasledovné: „Návrh ponuky - Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v
časti  B.2  Opis  predmetu  zákazky  (Príloha  č. 2  SP)  týchto  súťažných  podkladov.  Uchádzač  splnenie  požiadaviek  na  predmet  zákazky
zdokumentuje  dostatočne  podrobným  a  názorným  spôsobom  vrátane  dôkazných  prostriedkov  tak,  aby  komisia  mohla  vyhodnotiť  splnenie
požiadaviek  na  predmet  zákazky  uchádzačom  v celom  rozsahu. Súčasťou  predloženej  dokumentácie  bude  aj  navrhovaný  plán
organizácie výstavby s predpokladaným harmonogramom prác.                                                                                                       - V kap. A.1 v
bode  33.7  sa  uvádza  nasledovné: ..„Za  poskytnutie  riadnej  súčinnosti  potrebnej  na  uzavretie  zmluvy  sa  považuje:  ·      Predloženie
aktualizovaného Harmonogramu stavebných prác.                                                                                                          Príloha 1 – Zmluva o dielo obsahuje
nasledovné zmluvné podmienky viažuce sa k realizácii diela:                                                                                                                                               - V
bode 2.2 „Dielo bude vykonané na základe 1 (jednej) písomnej objednávky. Objednávka bude obsahovať najmä špecifikáciu Diela v súlade s
Prílohou  1  Zmluvy  –  Špecifikácia  Diela. Objednávateľ  si  vyhradzuje  právo  určovať  postupnosť  realizácie  jednotlivých  častí  Diela.
Objednávka bude podkladom pre fakturáciu podľa článku 6 Zmluvy. Objednávku môže Objednávateľ zaslať poštou alebo elektronickou poštou
na  emailovú  adresu  kontaktnej  osoby  pre  technické  veci  Zhotoviteľa  uvedenej  v  záhlaví  Zmluvy.  Doručením  objednávky  Zhotoviteľovi  sa
objednávka považuje za potvrdenú Zhotoviteľom.                                                                                                                 - V bode 3.3 „Zhotoviteľ sa
zaväzuje  pri  vykonaní Diela  postupovať  v termínoch  podľa  schváleného  harmonogramu  postupného  zhotovenia  Diela  v zmysle
Prílohy  2  Zmluvy  –  Harmonogram  postupného  zhotovenia  Diela  a podľa  odsúhlaseného  projektu  organizácie  výstavby.  Po
vzájomnej dohode  Zmluvných  strán  možno  meniť  a  spresňovať  termíny  a  organizáciu  práce.  V žiadnej časti  súťažných  podkladov  a ani v
žiadnej časti Zmluvy o dielo nie   je stanovený spôsob  ,  forma a lehoty  pre odsúhlasenie harmonogramu  postupného zhotovenia Diela a pre
odsúhlasenie  projektu  organizácie  výstavby  a to  aj  napriek  tomu,  že  v súťažných  podkladoch  a v Zmluve  o dielo  sa  deklaruje  záväzok
zhotoviteľa pri vykonaní diela postupovať v termínoch podľa schváleného  Harmonogramu postupného zhotovenia Diela a podľa odsúhlaseného
projektu organizácie výstavby. Žiadame o vysvetlenie resp. doplnenie do Zmluvy o dielo spôsob, formu a lehoty na odsúhlasenie a
schválenie  aktualizovaného  Harmonogramu  postupného  zhotovenia  Diela  a spôsob,  formu  a lehoty  určené  pre   odsúhlasenie
projektu organizácie výstavby.

Odpoveď:

Obstarávateľ na základe žiadosti o vysvetlenie vypúšťa požiadavku na predloženie projektu organizácie výstavby.

Čo sa týka harmonogramu postupného zhotovenia diela, tak, ako je uvedené v súťažných podkladoch v kapitole III. Príprava ponuky v bode 19. Obsah
ponuky  v písm.  d)  je  súčasťou  predloženej  dokumentácie  (ponuky)  ponuky  aj  navrhovaný  plán  organizácie  výstavby  s predpokladaným
(indikatívnym) harmonogramom prác.

V Prílohe súťažných podkladov č. 2 Opis predmetu zákazky na strane 2 v bode „Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží“ je od úspešného
uchádzača pred podpisom zmluvy požadované predloženie aktualizovaného harmonogramu stavebných prác.

V Prílohe  súťažných  podkladov  č.  2  Opis  predmetu  zákazky  v bode  „Postup  výstavby“  na  strane  6  uvedené:  „Dodávateľ  predloží  v ponuke
harmonogram výstavby v súlade s požiadavkami v zadávacích podmienkach.“

Tak, ako  je vyššie uvedené, obstarávateľská organizácia v predložených súťažných podkladoch pracuje s dvoma označeniami harmonogramu, a to
indikatívny a aktualizovaný, pričom indikatívny harmonogram sa  viaže na ponuku  uchádzača, nakoľko pri príprave ponuky  z objektívnych dôvodov
záujemca/uchádzač nevie presne stanoviť termín začatia výstavby (s ohľadom na možné revízne postupy a podobne). Aktualizovaný harmonogram sa
viaže na úspešného uchádzača, kedy už úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy vie presne určiť  termín podpisu zmluvy a od neho sa odvíjajúci
začiatok výstavby.

Z vyššie  uvedeného  vyplýva,  že  podpisom  zmluvy  (vrátane  jej  príloh“,  čím  zmluvné  strany  prejavujú  súhlas  s jej  obsahom,  je  harmonogram
stavebných prác vrátane projektu organizácie výstavby schválený zmluvnými stranami.

Otázka č. 2:

2. Príloha 1 súťažných podkladov  - Zmluva o dielo v bode 2.2 obsahuje nasledovné:    „Dielo bude vykonané na základe  1 (jednej) písomnej
objednávky. Objednávka bude obsahovať najmä špecifikáciu Diela v súlade s Prílohou 1 Zmluvy – Špecifikácia Diela. Objednávateľ si vyhradzuje
právo určovať postupnosť realizácie  jednotlivých častí Diela. Objednávka bude podkladom pre  fakturáciu podľa článku 6 Zmluvy. Objednávku
môže Objednávateľ zaslať poštou alebo elektronickou poštou na emailovú adresu kontaktnej osoby pre technické veci Zhotoviteľa uvedenej v záhlaví
Zmluvy. Doručením objednávky Zhotoviteľovi sa objednávka považuje za potvrdenú Zhotoviteľom. Žiadame vysvetliť za akých podmienok môže
objednávateľ  určovať  postupnosť  realizácie  jednotlivých  časti  Diela  a akým  spôsobom  dôjde  k zmene  schváleného  harmonogramu
postupného zhotovenia  stavby a odsúhlaseného projektu  organizácie výstavby   ak   určenie postupnosti  realizácie  jednotlivých  časti
Diela si vyžiada zmenu harmonogramu  zhotovenia stavby a projektu organizácie výstavby. Môže zhotoviteľ odmietnuť objednávateľom
určenú postupnosť realizácie  jednotlivých časti  Diela, ak by to  malo vplyv  na predĺženie  lehoty realizácie  diela a na zvýšené náklady
zhotoviteľa? Vysvetlite, čo bude mať prednosť pri realizácii stavby , či schválený harmonogram zhotovenia stavby a projekt organizácie
výstavby alebo uplatnené právom objednávateľa – určenie postupnosti realizácie jednotlivých časti Diela ?

Odpoveď:

Obstarávateľská  organizácia  si  vyhradzuje  právo  určovať  postupnosť  realizácie  jednotlivých  častí  diela  s  ohľadom  na  skutočnosť,  že  dielom  je
modernizácia električkovej  trate v  intraviláne mesta, pričom výstavbu  tak môžu ovplyvňovať prevádzkové potreby obstarávateľskej organizácie ako
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dopravu, aby bola napriek  realizácii diela dostatočne  zabezpečená dopravná obslužnosť  v rámci miesto  plnenia. S ohľadom na  skutočnosť, že pri
realizácii diela je nevyhnutná maximálna vzájomná súčinnosť oboch zmluvných strán, obstarávateľská organizácia viaže zmeny organizácie práce na
vzájomnú dohodu  zmluvných strán. Pri zmene  harmonogramu vykonania  diela a  organizácie práce  budú zmluvné  strany taktiež  postupovať podľa
článku 4 bod 4.25 a 4.28 zmluvy a podľa článku 3 bod 3.7 zmluvy.

Otázka č. 3:

 3. Príloha 1 súťažných podkladov  - Zmluva o dielo v bode 2.6 obsahuje nasledovné:   Objednávateľ  je oprávnený počas vykonávania Diela
spresniť rozsah Diela alebo zmeniť riešenie oproti projektu v nadväznosti na svoje prevádzkové a ekonomické podmienky, alebo prípadné výsledky
stavebného  konania,  ak  je  to  potrebné.    Vysvetlite  spôsob  určenia  ceny  a spôsob  úhrady  zvýšených  nákladov  spojených  s realizáciou
zmien   riešenia  oproti  projektu  pri  uplatnení  oprávnenia  objednávateľa   viažuceho  sa  k spresneniu rozsahu  Diela   v prípade  jeho
rozšírenia alebo zmeny riešenia oproti projektu.

Odpoveď:

Obstarávateľ uvádza, že v prípade, ak bude vzhľadom na konkrétne prevádzkové alebo ekonomické podmienky alebo výsledky stavebného konania
potrebné spresniť  rozsah  diela alebo  zmeniť  riešenie oproti  projektu v súvislosti  s   cenou za dielo  sa bude  postupovať v zmysle článku  6 bod 6.9
zmluvy.

Otázka č. 4:

4. Súťažné podklady v prílohe č. 5  „Dotazník uchádzača – Návrh na plnenie kritéria“ obsahujú nasledovnú tabuľku:   Predmet zákazky
Celková cena za príslušnú časť predmetu zákazky v EUR bez DPH  – kritérium na vyhodnotenie ponúk  Celková cena za príslušnú časť
predmetu zákazky v EUR s DPH  Modernizácia električkových  trás  – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor  – Zlaté piesky  (v zmysle SP) Cena celkom
     V prílohe č.  4  „  A.2  Kritéria na  vyhodnotenie ponúk  a pravidlá  ich  uplatnenia“  je uvedené,  že   predložené ponuky   „sa budú  vyhodnocovať  „na
základe najnižšej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR bez DPH (netto cena) podľa § 44 ods. 3 písm. c) ZVO, a to pre každú časť predmetu
zákazky samostatne“.   Ďalej sa v danej prílohe uvádza, že  „Celková cena pre príslušnú  časť predmetu zákazky sa  preukazuje prostredníctvom
„Dotazníka uchádzača  s návrhom na  plnenie  kritérií“,  ktorý  tvorí  Prílohu5  súťažných podkladov.  Uchádzač v Dotazníku uvedie Celkovú cenu  za
predmet  zákazky  v EUR  bez  DPH.   V oznámení   o vyhlásení  verejného  obstarávania  je  uvedené,  že  predmet  zákazky  sa  nedelí  na  časti.
Vysvetlite jednoznačne , či predmet zákazky sa delí alebo nedelí na časti   Vysvetlite jednoznačne, či kritériom na vyhodnotenie ponúk
je  cena celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH, alebo cena za príslušné časti predmetu zákazky?   Ak kritériom  na vyhodnotenie
ponúk budú samostatné časti predmetu zákazky, vysvetlite ktoré samostatné časti a akým spôsobom budú  určené samostatné časti
predmetu zákazky vyhodnocované?   Vysvetlite jednoznačne, akú celkovú cenu má uchádzač uviesť do tabuľky  prílohy č. 5 súťažných
podkladov  „Cenu celkom za predmet zákazky v EUR bez DPH“ alebo „Cenu celkom za príslušnú časť predmetu zákazky v EUR bez DPH
 - kritérium na vyhodnotenie ponúk“, ktorá nie je nikde identifikovaná/resp. identifikované.

Odpoveď:

Tak, ako je uvedené v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, a v súťažných podkladoch v kapitole .1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov, v
časti I. Všeobecné informácie v bode 3.3 „Zákazka sa nedelí na časti“.

Uvedenie textu „a to pre každú časť predmetu zákazky samostatne“ v Prílohe č. 4 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a v Prílohe
č.  5  Dotazník uchádzača  –  Návrh na  plnenie  kritéria  je  chybou  v písaní.  Obstarávateľská organizácia  opravila  znenie  Prílohy  č.  4  a Prílohy č.  5
odstránením predmetného textu a aktualizované znenie Prílohy č. 4 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a Prílohu č. 5 Dotazník
uchádzača – Návrh na plnenie kritéria zverejnila v dokumentácii tejto zákazky.

Tak, ako je uvedené v bodoch 1 a 7 Prílohy č. 4 a v Prílohe č. 5 Dotazník uchádzača – Návrh na plnenie kritéria, kritérium na vyhodnotenie ponúk  je
Celková cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH, to znamená, že uchádzač uvedie celkovú cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.

Obstarávateľ upravil znenie Prílohy č. 4 a Prílohy č. 5.

Aktualizované dokumenty sú zverejnené v dokumentácii k zákazke.

50 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Žiadame o opätovné zodpovedanie otázky  pod poradovým  číslom 7. V dokumente Podmienky účasti,  v časti Podmienky účasti  vo VO  týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ZVO) verejný obstarávateľ požaduje podľa bodu A) splnenie podmienky účasti podľa § 34
ods. 1 písm. b) ZVO.

b)      Predmetom verejného obstarávania má byť „modernizácia“ električkovej trate. Žiadame verejného obstarávateľa, či bude akceptovať, ak v rámci
preukázania podmienok účasti podľa §34 ods. 1 písm. b) ZVO, preukáže uchádzač aj skúsenosti s realizáciou stavebných prác, okrem stavebných
prác  rovnakého  alebo  podobného  charakteru,  ako  je  predmet  zákazky  (výstavba,  rekonštrukcia  alebo  obnova  električkovej  trate)  aj  stavby
modernizácie električkových tratí? Ak áno, bude podmienka účasti doplnená/upravená ?

Odpoveď:

Obstarávateľ upravil znenie Prílohy č. Podmienky účasti.

Aktualizovaný dokument je zverejnený v dokumentácii
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Otázka:

V súťažných podkladoch v časti B.3 Podmienky účasti v časti týkajúcej sa  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o
verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ žiada zoznamom stavebných prác a súvisiacich dodávok za predchádzajúcich 7 rokov (84 mesiacov) od
vyhlásenia  verejného  obstarávania  preukázať,  že  uchádzač  „realizoval  stavebné  práce  rovnakého  alebo  podobného  charakteru,  ako  je  predmet
zákazky (výstavba, rekonštrukcia alebo obnova električkovej trate), (...), pričom:

·   aspoň  1  zákazka sa  týkala  rekonštrukcie  alebo obnovy  dvojkoľajnej električkovej trate o  dĺžke  koľají  minimálne  600  metrov a  viac  alebo
jednokoľajnej električkovej trate o dĺžke koľají minimálne 1200 metrov;

·   aspoň 1 zákazka sa  týkala  rekonštrukcie alebo obnovy  dvojkoľajnej električkovej trate  so zabudovávanými  prvkami zamedzujúcimi hluk  a
vibrácie  (antivibračné opatrenia);  ·    aspoň 1 zákazka sa  týkala  rekonštrukcie alebo  obnovy  električkovej trate,  ktorej súčasťou bola  výstavba
alebo rekonštrukcia minimálne 2 ks zastávok s mobiliárom;      ·   aspoň 1 zákazka sa týkala rekonštrukcie alebo obnovy električkovej trate, ktorej
súčasťou bola výstavba alebo rekonštrukcia minimálne 2 električkových priecestí;“

V odôvodnení primeranosti a potreby vyššie citovanej podmienky účasti verejný obstarávateľ, okrem iného uvádza, že „Obstarávateľská organizácia
podmienku účasti zadefinovala striktne vo vzťahu k  predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi dodávateľmi predmetu
zákazky. (...)“

Obdobné požiadavky na skúsenosti z realizácie výhradne električkových  tratí verejný obstarávateľ požaduje aj v rámci podmienky účasti stanovenej
v zmysle  § 34  ods.  1  písm.  g)  ZVO  (odborná  prax  alebo  odborná  kvalifikácia  osôb  určených  na  plnenie  zmluvy).Záujemca  je  presvedčený,  že
uchádzač, ktorý v  rozhodnom období uskutočnil napr. výstavbu, modernizácia alebo rekonštrukcia železničných  tratí, ktorých súčasťou sú bežne aj
zastávky  s mobiliárom,  resp.  železničné  priecestia  (mnohokrát  ako  technicky  náročnejšie  diela),  je  rovnako  odborne  a technicky  spôsobilý  na
realizáciu predmetu zákazky a  požiadavky verejného obstarávateľa  bezpochyby spĺňa. Pod pojmom  „stavebné práce rovnakého alebo  obdobného
charakteru,  ako  je  predmet  zákazky“  by sa  podľa  názoru  záujemcu  mali  rozumieť  práce  týkajúce  sa  najmä  druhu  stavebných  prác,  ich povahy,
použitia technického vybavenia a technologického postupu, použitého materiálu a pod. Práve vyžadovanie podobnosti stavebných prác s predmetom
zákazky  pri  určovaní  podmienok  účasti  má  verejným  obstarávateľom  /  obstarávateľom  pomôcť  zabezpečiť  výber  uchádzača,  ktorý  má  dostatok
skúseností  s uskutočňovaním  stavebných  prác  obdobných,  aké  sú  predmetom  zadávaných  zákaziek.V danej  veci  je  tiež  potrebné  zdôrazniť,  že
uvedené nesmie slúžiť ako účelové  eliminačné kritérium, ktoré bezdôvodne zužuje hospodársku súťaž.  (podrobnejšie – viď Metodické usmernenie
ÚVO č. 12601-5000/2021 zo dňa 18.11.2021).

S poukazom na:

·         podmienky účasti stanovené pri zákazke obdobného charakteru a omnoho väčšieho rozsahu pod názvom „Modernizácia električkových  tratí –
Dúbravsko-Karloveská magistrála“, ktorej obstarávateľom bolo v roku 2017 Hlavné mesto SR Bratislava,

·         verejným obstarávateľom deklarovaný záujem dosiahnuť čestnú a širšiu hospodársku súťaž,

záujemca žiada verejného obstarávateľa, aby v rámci podmienok účasti stanovených podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO (zoznam stavebných prác) a §
34 ods. 1 písm. g) ZVO (požiadavky na kľúčových odborníkov č.1 Stavbyvedúci a č.2 Zástupca stavbyvedúceho) za rovnaký alebo podobný charakter
predmetu zákazky akceptoval aj  stavebné práce uskutočnené na stavbe  iných koľajových  tratí  / dráh, tzn. výstavbu, modernizáciu alebo
rekonštrukcia koľajových dráh.

Odpoveď:

Obstarávateľská  organizácia  upravila  znenie  podmienok  účasti  uvedené  v aktualizovanej  Prílohe  č.  3  Podmienky  účasti  v časti  týkajúcej  sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní.

48 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V Zmluve, bod 12.9 je uvedené, cit: Zhotoviteľ je povinný ku dňu riadneho odovzdania a prevzatia celého Diela bez vád podľa článku 5 bod 5.3 Zmluvy
predložiť zábezpeku na záručné opravy vo výške 5 % Ceny za Dielo na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady Diela v záručnej dobe, a to vo
forme  Bankovej  záruky,  pričom  je  zároveň  povinný  vopred  predložiť  Objednávateľovi  návrh  znenia  zábezpeky  na  záručné  opravy.  Zhotoviteľ  je
oprávnený nahradiť Bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5 % z Ceny za Dielo na účet Objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v
banke v prospech Objednávateľa, a to až do uplynutia záručnej doby podľa článku 8 bod 8.1 Zmluvy.

Verejný obstarávateľ požaduje v bode 12.1 predloženie Bankovej záruky vo výške 5% z Ceny Diela. Žiadame o vysvetlenie, z akého dôvodu verejný
obstarávateľ  požaduje  vystaviť  Bankovú  záruku  za  záručné  opravy  podľa  bodu  12.9  v rovnakej  výške  ako  je  na  vykonanie  prác?  Požiadavka
vystavenia Bankovej záruky za záručné opravy v takejto výške nemá opodstatnenie a žiadame verejného obstarávateľa o jej zníženie, napr. na 2,5 %
z Ceny Diela.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvádza,  že považuje podmienky  stanovené zmluvou  za podmienky,  ktoré sú potrebné  pre nerušené  a riadne  plnenie
predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka
realizovať.  Stanovené zmluvné  podmienky  vychádzajú  z  potrieb Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane kvalitatívnych  požiadaviek  a  z  charakteru
predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú
zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri  formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne stanoviť
zmluvné  podmienky  v  súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených  obstarávateľskou
organizáciou  zo  strany  uchádzača  môže  byť  dôvodom  pre  jeho  vylúčenie,  za  predpokladu,  že  obchodné  podmienky  sú  v  súlade  s  príslušnými
právnymi predpismi. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných podmienok  nedochádza k porušeniu Zákona  o verejnom obstarávaní.
Verejní  obstarávatelia  sú  pritom  oprávnení  stanoviť  si  aj  také  zmluvné  podmienky,  ktoré  sú  pre  nich  výhodnejšie  ako  pre  ich  dodávateľov,  za
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predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v  súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k  zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.

47 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V Zmluve,  bod  6.4  je  uvedené,  že  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Objednávateľ  uhradí  Zhotoviteľovi  Cenu  za  Dielo  nasledovne,  cit:  „Zúčtovanie
zálohových platieb bude prebiehať priebežne na základe súpisu skutočne vykonaných prác podľa článku 5 bod 5.1 a bod 5.3 Zmluvy.“

Žiadame  verejného  obstarávateľ  o úpravu  bodu  nasledovne:  „Zúčtovanie  zálohových  platieb  bude  prebiehať  priebežne  na  základe  vystavenia
dielčej faktúry podľa súpisu skutočne vykonaných prác a podľa článku 5 bod 5.1 a bod 5.3 Zmluvy.“

Záujemca má zato, že nie  je možné zúčtovávať zálohové platby na základe súpisu prác ale na základe dielčích faktúr.  Súpis prác  je len podkladom
pre vystavenie dielčích faktúr.

Odpoveď:

Obstarávateľ nepovažuje za potrebné dopĺňať špecifickú úpravu zúčtovania, nakoľko sa bude riadiť príslušnými právnymi predpismi. Zúčtovávanie
zálohových platieb bude prebiehať priebežne po vykonaní ucelenej časti diela na základe  súpisu skutočne vykonaných prác, ktoré budú slúžiť ako
vecný  podklad  pre  zúčtovanie,  nie  ako  formálny  doklad  podľa  príslušných  daňových  a účtovných  predpisov.  Ako  formálny  podklad  bude  slúžiť
zúčtovacia faktúra vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o DPH.

15.05.2023 14:10:55 31.05.2023 14:04:52

46 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V Zmluve, bod 6.2 je uvedené, že Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo nasledovne:

„(b)        druhú časť Ceny za Dielo vo  výške 10 % z Ceny za Dielo zaplatí Objednávateľ  ako zálohu na základe faktúry, ktorú vystaví Zhotoviteľ a
doručí  ju  Objednávateľovi  najneskôr  do  10  (desiatich)  Pracovných  dní  odo  dňa  preukázateľnej  prestavanosti  najmenej  70  %  Diela.  Pohľadávka
Objednávateľa požadovať  za  podmienok  stanovených Zmluvou  od  Zhotoviteľa  vrátenie  druhej časti  Ceny  za  Dielo  bude zabezpečená  Zálohovou
Bankovou zárukou,  ktorú  je  Zhotoviteľ povinný  predložiť Objednávateľovi  spolu so  zálohovou faktúrou. Zálohová banková  záruka musí  byť platná
najmenej 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa  jej vystavenia. V prípade, ak  je platnosť Zálohovej bankovej záruky časovo obmedzená na kratšiu dobu,
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť  Objednávateľovi novú Zálohovú bankovú  záruku v súlade so  Zmluvou najneskôr 4  (štyri)  týždne pred ukončením
platnosti  takejto Zálohovej bankovej záruky. V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne a včas  neodovzdá Dielo podľa Zmluvy, vznikne Zhotoviteľovi záväzok
vrátiť Objednávateľovi prvú časť Ceny za  Dielo, ktorá  je krytá Zálohovou bankovou zárukou. Po ukončení preberacieho konania Diela bez  výhrad
podľa článku 5 bod 5.3 Zmluvy Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi príslušnú časť Zálohovej Bankovej záruky vystavenej podľa  tohto bodu Zmluvy, a to
v nadväznosti na zúčtovanie zálohovej platby podľa tohto článku bod 6.4 Zmluvy.“

Záujemca má zato, že v prípade zrealizovanej/zúčtovanej časti Diela v zmysle bodu 6.4  je neprimerané resp. nezákonné siahnuť na zábezpeku už
zrealizovaných a zúčtovaných prác. Z toho dôvodu, navrhujeme upraviť text nasledovne:

..... V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne a včas neodovzdá Dielo podľa Zmluvy, vznikne Zhotoviteľovi záväzok vrátiť Objednávateľovi prvú časť Ceny za
Dielo, ktorá je krytá Zálohovou bankovou zárukou, avšak do výšky nezúčtovanej zálohovej platby podľa bodu 6.4.  .....

Odpoveď:

V prípade,  ak  Zhotoviteľ  nezrealizuje  riadne  a včas  Dielo  podľa  Zmluvy,  dôsledkom  môžu  byť  rôzne  situácie  spojené  s čerpaní  finančných
prostriedkov na základe Zmluvy o financovaní, preto Zálohová Banková záruka predstavuje zabezpečovací inštitút, ktorý je s ohľadom na charakter a
hodnotu zákazky nevyhnutný a primeraný. Obstarávateľská organizácia zároveň uvádza, že považuje podmienky stanovené zmluvou za podmienky,
ktoré  sú  potrebné  pre  nerušené  a  riadne  plnenie  predmetu  zmluvy.  Obstarávateľská  organizácia  zmluvnými  podmienkami  vymedzila  základné
pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka realizovať. Stanovené zmluvné podmienky vychádzajú z potrieb Obstarávateľskej organizácie,
vrátane kvalitatívnych  požiadaviek a z charakteru predmetu  zmluvy.  Obchodný zákonník  aj Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné riadiť  sa  pri
formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú  zmluvným  stranám  zmluvnú  voľnosť  pri  formulovaní  zmluvných  ustanovení.  Rovnako  aj  Zákon  o
verejnom obstarávaní  umožňuje  slobodne stanoviť  zmluvné  podmienky  v súťažných podkladoch.  Neakceptovanie obchodných  podmienok  dodania
predmetu  zákazky  určených  obstarávateľskou  organizáciou  zo  strany  uchádzača  môže  byť  dôvodom  pre  jeho  vylúčenie,  za  predpokladu,  že
obchodné podmienky sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných podmienok nedochádza
k porušeniu Zákona  o verejnom obstarávaní.  Verejní obstarávatelia  sú pritom  oprávnení  stanoviť si  aj  také zmluvné  podmienky,  ktoré sú  pre nich
výhodnejšie ako pre ich dodávateľov, za predpokladu, že zmluvné podmienky rešpektujú princípy verejného obstarávania. Každá zmluvná podmienka
totiž môže byť niektorými z potenciálnych uchádzačov vnímaná ako výhodnejšia pre verejného obstarávateľa než pre dodávateľa. Obstarávateľská
organizácia nastavila zmluvné podmienky v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania. Obstarávateľská organizácia nepristúpi k zmene
stanovených zmluvných podmienok v tomto bode.
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45 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V Zmluve, bod 6.2 je uvedené, že Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo nasledovne, cit.:

„(a)  prvú časť  Ceny  za Dielo  vo  výške  90  %  z Ceny  za  Dielo zaplatí  Objednávateľ  Zhotoviteľovi ako  zálohu  na základe  zálohovej  faktúry,  ktorú
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vystaví Zhotoviteľ a doručí ju Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa preukázania zadania objednávky/objednávok na
dodanie podvalov  s  upevnením,  koľajníc a  výhybiek,  ktoré budú  v  rámci  realizácie  Diela  zabudované.  Pohľadávka Objednávateľa  požadovať  za
podmienok  stanovených  Zmluvou  od  Zhotoviteľa  vrátenie  prvej  časti  Ceny  za  Dielo  bude  zabezpečená  Zálohovou  Bankovou  zárukou,  ktorú  je
Zhotoviteľ  povinný  predložiť  Objednávateľovi  spolu  so  zálohovou  faktúrou.  Zálohová  banková  záruka  musí  byť  platná  najmenej  12  (dvanásť)
mesiacov odo dňa  jej vystavenia. V prípade, ak je platnosť Zálohovej bankovej záruky časovo obmedzená na kratšiu dobu, Zhotoviteľ sa zaväzuje
predložiť Objednávateľovi novú Zálohovú bankovú záruku v súlade so Zmluvou najneskôr 4 (štyri) týždne pred ukončením platnosti  takejto Zálohovej
bankovej záruky. V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne a včas neodovzdá Dielo podľa Zmluvy, vznikne Zhotoviteľovi záväzok vrátiť Objednávateľovi prvú
časť Ceny za Dielo, ktorá je krytá Zálohovou bankovou zárukou. Po ukončení preberacieho konania Diela bez výhrad podľa článku 5 bod 5.3 Zmluvy
Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi príslušnú časť Zálohovej Bankovej záruky vystavenej podľa  tohto bodu Zmluvy, a to v nadväznosti na zúčtovanie
zálohovej platby podľa tohto článku bod 6.4 Zmluvy;“

Záujemca má zato, že v prípade zrealizovanej/zúčtovanej časti Diela v zmysle bodu 6.4  je neprimerané resp. nezákonné siahnuť na zábezpeku už
zrealizovaných a zúčtovaných prác. Z toho dôvodu, navrhujeme upraviť text nasledovne:

.....V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne a včas neodovzdá Dielo podľa Zmluvy, vznikne Zhotoviteľovi záväzok vrátiť Objednávateľovi  prvú časť Ceny za
Dielo, ktorá je krytá Zálohovou bankovou zárukou, avšak do výšky nezúčtovanej zálohovej platby podľa bodu 6.4. .....

Odpoveď:

V prípade,  ak  Zhotoviteľ  nezrealizuje  riadne  a včas  Dielo  podľa  Zmluvy,  dôsledkom  môžu  byť  rôzne  situácie  spojené  s čerpaní  finančných
prostriedkov na základe Zmluvy o financovaní, preto Zálohová Banková záruka predstavuje zabezpečovací inštitút, ktorý je s ohľadom na charakter a
hodnotu zákazky nevyhnutný a primeraný.

Obstarávateľská organizácia zároveň uvádza, že považuje podmienky stanovené zmluvou  za podmienky, ktoré sú potrebné pre nerušené  a riadne
plnenie predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné  pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude
zákazka  realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z
charakteru  predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,
poskytujú zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne
stanoviť  zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených
obstarávateľskou organizáciou zo strany uchádzača môže byť dôvodom pre  jeho vylúčenie, za predpokladu, že obchodné podmienky sú v súlade s
príslušnými právnymi  predpismi.  Stanovením prísnych,  ale nediskriminačných  zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona  o verejnom
obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov,
za  predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.

 

44 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 5.3  je uvedené, cit:  „O prevzatí Diela  Objednávateľom Zmluvné strany  vyhotovia Preberací protokol, súčasťou ktorého bude  aj súpis
skutočne  vykonaných  prác.  Podpísaním  Preberacieho  protokolu  bez  výhrad  oprávnenými  zástupcami  Zmluvných  strán  je  preberacie  konanie
ukončené a Dielo sa bude považovať za riadne zhotovené a odovzdané  Objednávateľovi. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody prechádza na
Objednávateľa okamihom riadneho prevzatia Diela bez výhrad Objednávateľom.“

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie textu na konci odseku „alebo jeho prevzatím do užívania (i predčasného), podľa toho, čo nastane skôr.
“ Z dôvodu, že je štandardne pri predčasnom užívaní Stavby/Diela vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa momentom
vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania Dopravným úradom resp. iným príslušným stavebným úradom.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvádza,  že považuje podmienky  stanovené zmluvou  za podmienky,  ktoré sú potrebné  pre nerušené  a riadne  plnenie
predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka
realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z charakteru
predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú
zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri  formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne stanoviť
zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených  obstarávateľskou
organizáciou  zo  strany  uchádzača  môže  byť  dôvodom  pre  jeho  vylúčenie,  za  predpokladu,  že  obchodné  podmienky  sú  v súlade  s príslušnými
právnymi predpismi. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona o verejnom obstarávaní.
Verejní  obstarávatelia  sú  pritom  oprávnení  stanoviť  si  aj  také  zmluvné  podmienky,  ktoré  sú  pre  nich  výhodnejšie  ako  pre  ich  dodávateľov,  za
predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.
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43 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 17.6 je uvedené, cit: „Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže kedykoľvek započítať pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi
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proti  akejkoľvek  pohľadávke  (bez  ohľadu  na  to,  či  je  v  čase  započítania  splatná  alebo  nie),  ktorú  má  Zhotoviteľ  voči  Objednávateľovi.  Ak  sú
započítavané  pohľadávky  denominované  v  rôznych  menách,  Objednávateľ  je  oprávnený  pre  účely  započítania  prepočítať  čiastku  ktorejkoľvek
pohľadávky do meny druhej pohľadávky, pričom použije výmenný kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.“

Žiadame verejného obstarávateľ o vypustenie textu „ktorú má voči Zhotoviteľovi proti akejkoľvek pohľadávke“ a text v zátvorkách a o úpravu
textu navrhnutého  záujemcom.  Zhotoviteľ by  mal  mať  vedomosť,  že Objednávateľ  ide  vykonať  jednostranný  úkon.  Pre zachovanie  právnej  istoty
Zhotoviteľa navrhujeme  upraviť ustanovenie nasledovne:

„Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Objednávateľ  môže  kedykoľvek  započítať  pohľadávku  po lehote splatnosti,  ktorú  má  voči  Zhotoviteľovi  proti
akejkoľvek  pohľadávke  (bez  ohľadu  na  to,  či  je  v  čase  započítania  splatná  alebo  nie),  ktorú  má  Zhotoviteľ  voči  Objednávateľovi.  V prípade
pohľadávok v lehote splatnosti, až po vzájomnej písomnej dohode. Ak  sú  započítavané  pohľadávky  denominované  v  rôznych  menách,
Objednávateľ  je oprávnený pre účely započítania prepočítať  čiastku ktorejkoľvek pohľadávky do meny druhej  pohľadávky, pričom použije výmenný
kurz stanovený v kurzovom lístku publikovanom Európskou centrálnou bankou.“

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia  uvádza,  že §  359  Obchodného zákonníka  nie  je kogentným  ustanovením,  od ktorého  by  sa zmluvné  strany  nemohli
odkloniť. Obstarávateľská organizácia zároveň uvádza, že považuje podmienky stanovené zmluvou za podmienky, ktoré sú potrebné pre nerušené a
riadne plnenie predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa
bude zákazka realizovať. Stanovené zmluvné podmienky vychádzajú z potrieb Obstarávateľskej organizácie, vrátane kvalitatívnych požiadaviek a z
charakteru  predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,
poskytujú zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne
stanoviť  zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených
obstarávateľskou organizáciou zo strany uchádzača môže byť dôvodom pre  jeho vylúčenie, za predpokladu, že obchodné podmienky sú v súlade s
príslušnými právnymi  predpismi.  Stanovením prísnych,  ale nediskriminačných  zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona  o verejnom
obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov,
za  predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.

42 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 15.11 je uvedené, cit: „Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu môže Objednávateľ vypovedať aj bez udania dôvodu zaslaním písomnej
výpovede Zhotoviteľovi na adresu  jeho sídla uvedenú v záhlaví Zmluvy, pričom výpovedná  lehota  je 1 (jeden) mesiac a začína plynúť prvým dňom
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená Zhotoviteľovi.“

Vypovedanie  Zmluvy  zo  strany  Objednávateľa  bez  udania  dôvodu  narúša  zmluvný  vzťah  a právnu  istotu  Zhotoviteľa.  Podľa  názoru  záujemcu,
predmetné ustanovenie  je možné chápať  i ako nekalé praktiky zmluvnej strany a narúšanie právnej  istoty druhej zmluvnej strany, ktorá bude týmto
krokom poškodená. Je neetické a nemorálne ukončiť zmluvný vzťah, ktorý sa nezakladá na opodstatnenom dôvode. Žiadame verejného obstarávateľa
o vypustenie ustanovenia bodu 15.11 Zmluvy. Prípadne o úpravu ustanovenia tak, že toto právo náleží aj Zhotoviteľovi.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvádza,  že považuje podmienky  stanovené zmluvou  za podmienky,  ktoré sú potrebné  pre nerušené  a riadne  plnenie
predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka
realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z charakteru
predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú
zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri  formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne stanoviť
zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených  obstarávateľskou
organizáciou  zo  strany  uchádzača  môže  byť  dôvodom  pre  jeho  vylúčenie,  za  predpokladu,  že  obchodné  podmienky  sú  v súlade  s príslušnými
právnymi predpismi. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona o verejnom obstarávaní.
Verejní  obstarávatelia  sú  pritom  oprávnení  stanoviť  si  aj  také  zmluvné  podmienky,  ktoré  sú  pre  nich  výhodnejšie  ako  pre  ich  dodávateľov,  za
predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.
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41 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 15.4 je uvedené, cit:  „ Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľ považuje najmä prípady, ak Zhotoviteľ:

(e) nevykoná Dielo za Cenu za Dielo; „

Mohol by verejný obstarávateľ  vysvetliť, čo myslel pod pojmom  „nevykoná Dielo za Cenu  za Dielo“? Záujemcovi nie  je zrejmé, kedy môže takáto
situácia nastať.

Odpoveď:
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Obstarávateľská  organizácia  uvádza,  že  ide  o  povinnosť  zhotoviteľa  vykonať  dielo  za  cenu  stanovenú  v  zmluve  bez  jej  zmeny,  v  prípade  ak
nenastane niektorá  zo  skutočností,  ktorá by  v  súlade  so  zmluvou  a  so  zákonom o  verejnom  obstarávaní  opodstatňovala  zmenu  ceny.  V prípade
porušenia tejto povinnosti si objednávateľ vymieňuje právo odstúpiť od zmluvy.

40 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 11.11  je uvedené, cit:  „Objednávateľ si v prípade  nároku na zaplatenie  sankcie alebo náhrady  škody môže sumu  odpočítať z čiastky
splatnej v prospech Zhotoviteľa alebo uplatniť zábezpeku na vykonanie prác podľa článku 12 Zmluvy. Tým nie  je dotknuté právo Objednávateľa na
náhradu škody.“

Podľa názoru záujemcu, je neprimerané započítavať sankcie a náhrady škody za čiastku splatnú v prospech Zhotoviteľa za vykonané stavebné práce
a dodávky. Podľa ust. § 536 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  (ďalej len  „ObZ“): .......  „Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ
vykonať určité dielo  a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.“  Ďalej v zmysle ust. § 546, ods. 1 ObZ:  „Objednávateľ  je
povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a
zmluva  je napriek  tomu platná  (§ 536 ods. 3),  je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo  v čase uzavretia
zmluvy  za  obdobných  obchodných  podmienok.“  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o úpravu  započítavania  sankcií  a náhrad  za  čiastky,  ktoré
zodpovedajú vykonaným stavebným prácam a dodávkam. Finančné vyrovnanie v podobe sankcií a náhrad je možné riešiť inými právnymi postupmi.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvádza,  že považuje podmienky  stanovené zmluvou  za podmienky,  ktoré sú potrebné  pre nerušené  a riadne  plnenie
predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude zákazka
realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z charakteru
predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,  poskytujú
zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri  formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne stanoviť
zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených  obstarávateľskou
organizáciou  zo  strany  uchádzača  môže  byť  dôvodom  pre  jeho  vylúčenie,  za  predpokladu,  že  obchodné  podmienky  sú  v súlade  s príslušnými
právnymi predpismi. Stanovením prísnych, ale nediskriminačných zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona o verejnom obstarávaní.
Verejní  obstarávatelia  sú  pritom  oprávnení  stanoviť  si  aj  také  zmluvné  podmienky,  ktoré  sú  pre  nich  výhodnejšie  ako  pre  ich  dodávateľov,  za
predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.
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39 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 11.10 je uvedené, cit: „Objednávateľ má právo na úhradu preukázateľných sankcií, udelených mu zo strany štátneho odborného dozoru v
dôsledku  porušenia  zmluvných  povinností  zo  strany  Zhotoviteľa.  Objednávateľ  má  právo  požadovať  od  Zhotoviteľa  náhradu  prípadných
preukázateľných  sankcií,  ktoré  mu  boli  uložené  v  dôsledku  porušenia  zmluvných  povinností  Zhotoviteľom,  vrátane  korekcie  výšky  nenávratného
finančného príspevku, ktorý bol Objednávateľovi poskytnutý na základe Zmluvy o  financovaní, riadiacim orgánom alebo na základe výsledkov auditu
z dôvodu porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľom. Objednávateľ ma tiež právo v prípade neposkytovanie akejkoľvek platby Objednávateľovi na
základe Zmluvy o  financovaní v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom, požadovať od Zhotoviteľa finančnú náhradu za neposkytnutú
platbu nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o financovaní v plnom rozsahu.“

V prípade,  ak  má  Zhotoviteľ  niesť  dôsledky  za  jeho  porušenie  zmluvnej  povinnosti,  žiadame  verejného  obstarávateľa  o poskytnutie  Zmluvy  o
financovaní už v tejto fáze verejného obstarávania. Je neprimerané prenášať na druhú zmluvnú stranu sankcie, vrátane korekcie výšky nenávratného
finančného príspevku bez toho, aby záujemca disponoval informáciami o podmienkach Zmluvy o financovaní, za ktoré mu hrozí sankcia.

Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť, z akého dôvodu vôbec prenáša jeho povinnosti zo Zmluvy o financovaní na Zhotoviteľa ?

Odpoveď:

Obstarávateľská  organizácia  uvádza,  že  pre  účely  bodu  11.10  zmluvy  nie  je  konkrétne  znenie  zmluvy  o poskytnutí  nenávratného  finančného
príspevku potrebné,  nakoľko bod  11.10  zmluvy sa  viaže  na  prípadné  následky porušenia  samotnej  zmluvy  o dielo zo  strany  zhotoviteľa  a nie na
podmienky zmluvy o financovaní. Zmluva o financovaní bude po jej uzatvorení riadne zverejnená v zmysle príslušných osobitných predpisov.

Obstarávateľská organizácia zároveň uvádza, že považuje podmienky stanovené zmluvou  za podmienky, ktoré sú potrebné pre nerušené  a riadne
plnenie predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné  pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude
zákazka  realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z
charakteru  predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,
poskytujú zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne
stanoviť  zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených
obstarávateľskou organizáciou zo strany uchádzača môže byť dôvodom pre  jeho vylúčenie, za predpokladu, že obchodné podmienky sú v súlade s
príslušnými právnymi  predpismi.  Stanovením prísnych,  ale nediskriminačných  zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona  o verejnom
obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov,
za  predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné podmienky v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania.
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38 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva,  bod  11.5  je  uvedené,  cit:  „V  prípade,  ak   Zhotoviteľ  poruší  povinnosti  v  zmysle  Zmluvy,  porušenie  ktorých  zároveň  zakladá  právo
Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy, Objednávateľ má právo za porušenie týchto povinností požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 35 % z
Ceny za Dielo .“

Verejný obstarávateľ stanovil v rámci čl. 11 zmluvné pokuty „za konkrétne porušenia“. Mohol by verejný obstarávateľ uviesť, z akého dôvodu stanovil
zmluvnú  ponuku  vo  výške  35%  z Ceny  za  Dielo  „za  konkrétne  porušenia“  duplicitne?  Máme  za  potrebné  uviesť,  že  výška  zmluvnej  pokuty  k
predpokladanej hodnote predstavuje cca 3 500 000 EUR. Stanovená výška zmluvnej pokuty nie je primeraná vo vzťahu k „všeobecne“ definovanému
porušeniu.  Záujemca  je  toho  názoru,  že spôsob  stanovenia  zmluvnej pokuty  a jej výška  nie  je v súlade s dobrými mravmi  a verejný obstarávateľ
prekročil hranicu  primeranosti,  nakoľko  je  v tejto súvislosti  nevyhnutné  prihliadnuť  na  hodnotu  a význam  zabezpečovanej  povinnosti  (voči výške
sankcie)Žiadame verejného obstarávateľa o úpravu ustanovenia  tak, aby bolo  jednoznačne uvedené za aké konkrétne porušenia sa  jedná a upraviť
adekvátne výšku pokuty.

Odpoveď:

Obstarávateľ sa nestotožňuje  so záverom  záujemcu, že sadzby zmluvných  pokút sa  vymykajú  trhovému štandardu. Obstarávateľ považujú výšky
zmluvných pokút za primerané významu a hodnote tejto zákazky. Jednotlivé sankcie sú zároveň stanovené  jasne a zrozumiteľne, nakoľko z obsahu
zmluvu je zrejmé k porušeniu akej konkrétnej zmluvnej povinnosti, alebo k akej skutočnosti je tá-ktorá sankcie naviazaná.

Obstarávateľská organizácia zároveň uvádza, že považuje podmienky stanovené zmluvou  za podmienky, ktoré sú potrebné pre nerušené  a riadne
plnenie predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné  pravidlá a podmienky, podľa ktorých sa bude
zákazka  realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych  požiadaviek  a z
charakteru  predmetu  zmluvy.  Obchodný  zákonník  aj  Občiansky  zákonník,  ktorými  je  potrebné  riadiť  sa  pri  formulovaní  zmluvných  podmienok,
poskytujú zmluvným stranám zmluvnú voľnosť pri formulovaní zmluvných ustanovení. Rovnako aj Zákon o verejnom obstarávaní umožňuje slobodne
stanoviť  zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky  určených
obstarávateľskou organizáciou zo strany uchádzača môže byť dôvodom pre  jeho vylúčenie, za predpokladu, že obchodné podmienky sú v súlade s
príslušnými právnymi  predpismi.  Stanovením prísnych,  ale nediskriminačných  zmluvných  podmienok nedochádza  k porušeniu Zákona  o verejnom
obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj také zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre ich dodávateľov,
za  predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť  niektorými  z
potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia  nastavila
zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene  stanovených
zmluvných podmienok v tomto bode.

15.05.2023 14:03:54 31.05.2023 14:04:52

37 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 6.1  je uvedené, cit:  „Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za Dielo  je možné v súlade  s § 18 ods. 1 písm. a) ZVO upraviť dodatkom k
Zmluve, ak dôjde k  zmene cien  vstupov,  ktoré majú podstatný  vplyv na  plnenie predmetu  Zmluvy, a to o priemernú infláciu,  resp. defláciu meranú
bázickým indexom  spotrebiteľských  cien  za  obdobie  od  predloženia  ponuky  Zhotoviteľom  do  verejného obstarávania,  výsledkom ktorého  je  táto
Zmluva,  resp. od poslednej úpravy  cien na  základe tohto bodu  Zmluvy, ak už bola  indexačná doložka  v zmysle  tohto bodu  Zmluvy počas  trvania
Zmluvy aplikovaná. Skutočnosti, ktoré odôvodňujú zmenu ceny podľa tohto bodu Zmluvy, musí v prípade návrhu na zmenu cien preukázať Zmluvná
strana, ktorá zmenu navrhuje.“

Mohol  by  verejný  obstarávateľ  uviesť  spôsob  výpočtu  ?  Bude  verejný  obstarávateľ  postupovať  v súlade  s metodickým  pokynom  vydaným
Ministerstvom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej  republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien
nákladov pri  projektoch  opravy  a  údržby,  výstavby,  modernizácie a  rekonštrukcie  inžinierskych  stavieb  a budov  ?  žiadame o doplnenie spôsobu
výpočtu indexačnej doložky do Zmluvy.

Odpoveď:

Obstarávateľ v prvom rade uvádza, že lehota výstavby nepresahuje ani 12 mesiacov, preto možno od uchádzačov očakávať, aby pri stanovení ceny
za dielo  v rámci ponuky  zohľadnili všetky  vstupy  ovplyvňujúce výšku  ceny za  dielo,  vrátane okolností,  ktoré už  aktuálne nemožno  považovať  za
nepredvídateľné (napr. následky pandémie COVID, vojnový konflikt na Ukrajine, infláciu). Vzhľadom na uvedené obstarávateľ pristúpi k zmene ceny
za  dielo  len  v absolútne  objektívne  nepredvídateľných  a mimoriadne  zásadných  prípadoch  v súlade  s  §  18  ods.  1  písm.  c)  zákona  o verejnom
obstarávaní.
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36 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva, bod 2.6 je uvedené, cit: „Objednávateľ je oprávnený počas vykonávania Diela spresniť rozsah Diela alebo zmeniť  riešenie oproti projektu v
nadväznosti na svoje prevádzkové a ekonomické podmienky, alebo prípadné výsledky stavebného konania, ak je to potrebné.“

Verejný obstarávateľ  (objednávateľ)  zároveň zaväzuje  Zhotoviteľa  vykonať  Dielo  v termínoch podľa  schváleného  harmonogramu  a odsúhlaseného
plánu  organizácie  výstavby.  V prípade,  ak  Objednávateľ  uplatní  svoje  právo  uvedené  v ust.  bodu  2.6  Zmluvy,  resp.  bodu  2.2  (Objednávateľ  si
vyhradzuje  právo  určovať  postupnosť  realizácie  jednotlivých  častí  Diela.)  Zhotoviteľ  bude  musieť  aktualizovať  harmonogram  výstavby  a plán
organizácie  výstavby  (POV).  Nie  je  vylúčené,  že  bude  treba  prepracovať  projektovú  dokumentáciu,  povolenia,  atď.  Takýto  postup  zo  strany
Objednávateľa môže mať dopad na lehotu výstavby Diela a celkovú cenu Diela. Zároveň akákoľvek zmena v harmonograme prác a POV má súvislosť
aj s ust. čl. 11 Sankcie.
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a) Žiadame o vysvetlenie, či chápeme správne, že ak verejný obstarávateľ si uplatní právo podľa bodu 2.6 Zmluvy a  tieto spresnenia a zmeny budú
mať dopad na Lehotu výstavby, Lehotu výluk a cenu Diela, tak si voči Zhotoviteľovi nebude uplatňovať zmluvné pokuty a sankcie podľa čl. 11 Zmluvy.
Zároveň žiadame  vereného  obstarávateľa  o  potvrdenie,  či v  prípade  jeho  uplatnenia  práva  podľa  bodu  2.6  Zmluvy bude  mať  zhotoviteľ  nárok  na
náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s predĺžením Lehoty výstavby (ku ktorej s najväčšou pravdepodobnosťou aplikáciou tohto postupu dôjde).

b)      Mohol by verejný obstarávateľ potvrdiť, že v prípade uplatnenia bodu 2.6 Zmluvy, ktoré bude mať dopad na Lehotu výstavby a Cenu Diela bude
postupovať podľa § 18 Zákona o verejnom obstarávaní ? Zároveň v zmysle vyššie uvedeného, žiadame o doplnenie ustanovenia Zmluvy, ktoré bude
upravovať spôsob zmeny Lehoty výstavby a Lehoty výluk ako podmienku, ktorú je možné subsumovať pod § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom
obstarávaní.

Odpoveď:

Obstarávateľ uvádza, že v prípade, ak bude vzhľadom na konkrétne prevádzkové alebo ekonomické podmienky alebo výsledky stavebného konania
potrebné spresniť  rozsah diela alebo zmeniť  riešenie  oproti projektu v súvislosti  s lehotou výstavby a cenou za dielo sa bude postupovať v zmysle
príslušných ustanovení zmluvy. V prípade, ak bude mať takáto požiadavka objednávateľa preukázateľný vplyv na cenu za dielo, bude sa postupovať
podľa článku 6 bod 6.9 zmluvy. V prípade, ak bude mať  takáto požiadavka objednávateľa vplyv na termíny realizácie diela, bude sa postupovať podľa
článku 3 bod 3.3 zmluvy.

Čo sa  týka sankcie za omeškanie s termínom vykonania diela, zo samotnej podstaty inštitútu sankcie vyplýva, že sa uplatňuje v prípade zavineného
porušenia  zmluvnej  povinnosti.  Za  účelom  vylúčenia  akýchkoľvek  pochybností  o výklade  predmetného  zmluvného  ustanovenia  obstarávateľská
organizácia pristúpila k preformulovaniu dotknutého bodu 11.1 zmluvy.

35 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V Zmluve, bod 6.3 je uvedené, že Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi písomnú žiadosť o poskytnutie zálohovej platby podľa  tohto článku
bod 6.2 Zmluvy.

a)       Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť, či chápeme správne, že ak Zhotoviteľ písomne nepožiada o poskytnutie zálohovej platby podľa  tohto
článku bod 6.2 Zmluvy, tak ustanovenie bodu 6.2 sa nebude aplikovať ?

b)       Žiadame  o vysvetlenie,  že  ak  nastane  situácia  uvedená  v bode  16.8  Zmluvy,  že  v  prípade  financovania  predmetu  Zmluvy  prostredníctvom
Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 2021 – 2027 alebo prostredníctvom zmluvy o zabezpečení iných zdrojov externého financovania, musia
údaje zodpovedať požiadavkám Operačného programu Slovensko alebo požiadavkám príslušného poskytovateľa príspevku externého financovania,
sa nebude aplikovať ustanovenie bodu 6.2, 6.3 a 6.4 Zmluvy.

c)       Žiadame o vysvetlenie, z akého dôvodu verejný obstarávateľ  zmenil spôsob financovania prostredníctvom zálohových platieb zabezpečených
Zálohovými bankovými zábezpekami voči predchádzajúcim verejným obstarávaniam, ktoré vyhlásil v predchádzajúcom období, a sú tiež financované
z fondov  EÚ.  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o úpravu  spôsobu  financovania  prostredníctvom  zálohových  platieb  zabezpečených  Zálohovými
bankovými  zábezpekami,  ktoré  majú  byť  financované  podľa  Zmluvy  o  nenávratnom  finančnom  príspevku  2014  –  2020  a  Zmluvy  o  nenávratnom
finančnom príspevku  2021 – 2027 tak, aby v prípade uplatnenia  financovania Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku 2021 – 2027 ustanovenia
bodov 6.2, 6.3 a 6.4 Zmluvy neboli aplikované.

Odpoveď:

Požiadavka podľa článku 6 bod 6.3 zmluvy, na základe ktorej je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi písomnú žiadosť o poskytnutie zálohovej
platby,  vyplýva  z Usmernenia  k systému  preddavkových  platieb  (https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-pre-prijimatelaň),  kde
konkrétne v Prílohe č. 1 bod 4.12, v zmysle ktorého je potrebné, aby zhotoviteľ v súvislosti s preddavkovou platbou/zálohou predložil objednávateľovi
(i)  zábezpeku  na  vykonanie  prác,  (ii)  zábezpeku  vydanú  v čiastkach  a menách  rovnajúcich  sa  preddavkovej  platbe  a  (iii)  žiadosť  zhotoviteľa  o
poskytnutie preddavkovej platby.

Obstarávateľ nastavil zmluvné podmienky, vrátane platobných podmienok bez ohľadu na operačný program EŠIF, z ktorého by prípadne bola zákazka
financovaná.  Obstarávateľská  organizácia  zároveň  uvádza,  že  považuje  podmienky  stanovené  zmluvou  za  podmienky,  ktoré  sú  potrebné  pre
nerušené a riadne plnenie predmetu zmluvy. Obstarávateľská organizácia zmluvnými podmienkami vymedzila základné pravidlá a podmienky, podľa
ktorých  sa  bude  zákazka  realizovať.  Stanovené  zmluvné  podmienky  vychádzajú  z potrieb  Obstarávateľskej  organizácie,  vrátane  kvalitatívnych
požiadaviek a z charakteru predmetu zmluvy. Obchodný zákonník aj Občiansky zákonník, ktorými  je potrebné riadiť sa  pri  formulovaní zmluvných
podmienok,  poskytujú  zmluvným  stranám  zmluvnú  voľnosť  pri  formulovaní  zmluvných  ustanovení.  Rovnako  aj  Zákon  o verejnom  obstarávaní
umožňuje  slobodne  stanoviť  zmluvné  podmienky  v súťažných  podkladoch.  Neakceptovanie  obchodných  podmienok  dodania  predmetu  zákazky
určených obstarávateľskou organizáciou zo strany uchádzača môže byť dôvodom pre  jeho vylúčenie, za predpokladu, že obchodné podmienky sú v
súlade s príslušnými právnymi  predpismi.  Stanovením prísnych,  ale nediskriminačných  zmluvných  podmienok  nedochádza  k porušeniu Zákona  o
verejnom obstarávaní. Verejní obstarávatelia sú pritom oprávnení stanoviť si aj  také zmluvné podmienky, ktoré sú pre nich výhodnejšie ako pre  ich
dodávateľov,  za  predpokladu,  že  zmluvné  podmienky  rešpektujú  princípy  verejného  obstarávania.  Každá  zmluvná  podmienka  totiž  môže  byť
niektorými  z  potenciálnych  uchádzačov  vnímaná  ako  výhodnejšia  pre  verejného  obstarávateľa  než  pre  dodávateľa.  Obstarávateľská  organizácia
nastavila  zmluvné  podmienky  v súlade  so  základnými  princípmi  verejného  obstarávania.  Obstarávateľská  organizácia  nepristúpi  k zmene
stanovených zmluvných podmienok v tomto bode.
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34 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V Zmluve, bod 6.2 je uvedené, že Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo nasledovne:

(a)  prvú časť  Ceny  za  Dielo vo  výške  90  %  z Ceny  za  Dielo  zaplatí Objednávateľ  Zhotoviteľovi  ako  zálohu na  základe  zálohovej  faktúry,  ktorú
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vystaví Zhotoviteľ a doručí  ju Objednávateľovi najneskôr do 10 (desiatich) Pracovných dní odo dňa preukázania zadania objednávky/objednávok na
dodanie  podvalov  s  upevnením,  koľajníc  a  výhybiek,  ktoré  budú  v  rámci  realizácie  Diela  zabudované.  Pohľadávka  Objednávateľa  požadovať  za
podmienok  stanovených  Zmluvou  od  Zhotoviteľa  vrátenie  prvej  časti  Ceny  za  Dielo  bude  zabezpečená  Zálohovou  Bankovou  zárukou,  ktorú  je
Zhotoviteľ  povinný  predložiť  Objednávateľovi  spolu  so  zálohovou  faktúrou.  Zálohová  banková  záruka  musí  byť  platná  najmenej  12  (dvanásť)
mesiacov odo dňa  jej vystavenia. V prípade, ak  je platnosť Zálohovej bankovej záruky časovo obmedzená na kratšiu dobu, Zhotoviteľ sa zaväzuje
predložiť Objednávateľovi novú Zálohovú bankovú záruku v súlade so Zmluvou najneskôr 4 (štyri) týždne pred ukončením platnosti  takejto Zálohovej
bankovej záruky. V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne a včas neodovzdá Dielo podľa Zmluvy, vznikne Zhotoviteľovi záväzok vrátiť Objednávateľovi prvú
časť Ceny za Dielo, ktorá je krytá Zálohovou bankovou zárukou. Po ukončení preberacieho konania Diela bez výhrad podľa článku 5 bod 5.3 Zmluvy
Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi príslušnú časť Zálohovej Bankovej záruky vystavenej podľa  tohto bodu Zmluvy, a to v nadväznosti na zúčtovanie
zálohovej platby podľa tohto článku bod 6.4 Zmluvy; a

(b)          druhú časť Ceny za Dielo vo výške 10 % z Ceny za Dielo zaplatí Objednávateľ ako zálohu na základe faktúry, ktorú vystaví Zhotoviteľ a
doručí  ju  Objednávateľovi  najneskôr  do  10  (desiatich)  Pracovných  dní  odo  dňa  preukázateľnej  prestavanosti  najmenej  70  %  Diela.  Pohľadávka
Objednávateľa požadovať  za  podmienok  stanovených  Zmluvou  od Zhotoviteľa  vrátenie  druhej  časti  Ceny  za  Dielo bude  zabezpečená  Zálohovou
Bankovou zárukou,  ktorú  je  Zhotoviteľ povinný  predložiť Objednávateľovi  spolu so  zálohovou faktúrou. Zálohová banková  záruka musí  byť platná
najmenej 12 (dvanásť) mesiacov odo dňa  jej vystavenia. V prípade, ak  je platnosť Zálohovej bankovej záruky časovo obmedzená  na kratšiu dobu,
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť  Objednávateľovi novú Zálohovú bankovú  záruku v súlade so  Zmluvou najneskôr 4  (štyri)  týždne pred ukončením
platnosti  takejto Zálohovej bankovej záruky. V prípade, ak Zhotoviteľ  riadne a včas neodovzdá Dielo podľa Zmluvy, vznikne Zhotoviteľovi záväzok
vrátiť Objednávateľovi prvú  časť Ceny za  Dielo, ktorá  je krytá  Zálohovou bankovou zárukou. Po ukončení preberacieho  konania Diela bez  výhrad
podľa článku 5 bod 5.3 Zmluvy Objednávateľ uvoľní Zhotoviteľovi príslušnú časť Zálohovej Bankovej záruky vystavenej podľa tohto bodu Zmluvy, a to
v nadväznosti na zúčtovanie zálohovej platby podľa tohto článku bod 6.4 Zmluvy.

Podľa údajov uvedených v súťaženej dokumentácii je možné konštatovať, že verejný obstarávateľ plánuje v prvom rade využiť financovanie predmetu
Zmluvy prostredníctvom  Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (fondy EÚ).

Ministerstvo  dopravy  SR  vydalo  usmernenie  k  preddavkovým  platbám  (Metodické  usmernenie  SRP  č.  2/2022  v  súvislosti  s  využitím  systému
preddavkových  platieb,  verzia  2)  v  rámci  OPII  zo  dňa  23.12.2022,  kde  je  v  Prílohe  1  Vzor  článkov  Zmluvy  o  dielo  umožňujúcich  poskytnutie
preddavkových platieb, uvedené cit:

„Zhotoviteľ zabezpečí,  že zábezpeka  je platná  a  vymáhateľná do  splatenia  preddavkovej platby,  ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne
znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej
platnosti  a  preddavková  platba  nebola  splatená  do  28  dní  pred  týmto  dátumom,  potom  Zhotoviteľ  predĺži  platnosť  zábezpeky,  dokiaľ  nebude
preddavková  platba splatená.“

Stanovený  spôsob  uplatnenia  Zálohových  bankových  zábezpek  je  v rozpore  s Metodickým  usmernením  SRP  č.  2/2022.  Žiadame  verejného
obstarávateľa o vysvetlenie z akého dôvodu zmenil  spôsob zabezpečenia  financovania?  Žiadame verejného obstarávateľa  o zosúladenie spôsobu
využitia systému preddavkových platieb s metodickým usmernením SRP č. 2/2022.

Odpoveď:

Systém  preddavkových  platieb  a  uplatnenie  Zálohových  bankových  zábezpek  podľa  článku  6  bod  6.2  zmluvy  nie  je  v rozpore  s Metodickým
usmernením SRP č. 2/2022, pretože čiastka Zálohovej bankovej záruky sa môže progresívne znižovať podľa reálnej prestavanosti ako  je uvedené v
súpise skutočne vykonaných prác. Uvedené vyplýva zo samotného znenia článku  6 bod 6.2 zmluvy: „Po ukončení preberacieho konania Diela bez
výhrad podľa  článku  5  bod  5.3  Zmluvy Objednávateľ  uvoľní  Zhotoviteľovi príslušnú  časť  Zálohovej Bankovej  záruky  vystavenej  podľa  tohto  bodu
Zmluvy,  a to v nadväznosti na  zúčtovanie zálohovej  platby podľa  tohto  článku bod  6.4  Zmluvy.“  Za účelom  vylúčenia akýchkoľvek  pochybností o
výklade predmetného zmluvného ustanovenia obstarávateľská organizácia pristúpila k preformulovaniu dotknutých bodov zmluvy, a to článok  6 bod
6.2 a 6.4 zmluvy.

32 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V zmysle SP bod 19.1., písmeno d) verejný obstarávateľ požaduje cit.:

"Návrh ponuky - Dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v časti B.2 Opis predmetu zákazky (Príloha č. 2 SP)
týchto  súťažných  podkladov.  Uchádzač  splnenie  požiadaviek  na  predmet  zákazky  zdokumentuje  dostatočne  podrobným  a  názorným  spôsobom
vrátane  dôkazných  prostriedkov  tak,  aby  komisia  mohla  vyhodnotiť  splnenie  požiadaviek  na  predmet  zákazky  uchádzačom  v celom  rozsahu.
Súčasťou predloženej dokumentácie bude aj navrhovaný plán organizácie výstavby s predpokladaným harmonogramom prác."

Avšak dokumenty požadované verejným obstarávateľom v Prílohe č.2 SP Opis predmetu zákazky sú definované na str. č.2 danej Prílohy č.2 – cit.:

"Uchádzač predloží spolu s ponukou v lehote na predkladanie ponúk:

· Referencie

· Požadované oprávnenia o odbornej spôsobilosti právnickej osoby vydané Dopravným úradom alebo PPO v zmysle zákona o dráhach č.513/2009 Z.
z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

· Osvedčenia kľúčových odborníkov resp. ekvivalent vydaný v inom štáte ako SR

· Nacenený výkaz výmer"

V predmetnej Prílohe č.2 SP je taktiež uvedené, že Harmonogram výstavby predloží DODAVATEĽ (Príl. č.2 SP, str. 6, tretí odsek).
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Otázka: Chápe uchádzač správne, že harmonogram výstavby predloží až úspešný uchádzač, resp. dodávateľ prác?

Odpoveď:

Tak,  ako  je  uvedené  v súťažných  podkladoch  v kapitole  III.  Príprava  ponuky  v bode  19.  Obsah  ponuky  v písm.  d)  je  súčasťou  predloženej
dokumentácie (ponuky) ponuky aj navrhovaný plán organizácie výstavby s predpokladaným (indikatívnym) harmonogramom prác.

V Prílohe súťažných podkladov č. 2 Opis predmetu zákazky na strane 2 v bode „Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží“ je od úspešného
uchádzača pred podpisom zmluvy požadované predloženie aktualizovaného harmonogramu stavebných prác. V Prílohe súťažných podkladov č. 2
Opis  predmetu  zákazky  v bode  „Postup  výstavby“  na  strane  6  uvedené:  „Dodávateľ  predloží  v ponuke  harmonogram  výstavby  v súlade  s
požiadavkami v zadávacích podmienkach.“

Tak, ako  je vyššie uvedené, obstarávateľská organizácia v predložených súťažných podkladoch pracuje s dvoma označeniami harmonogramu, a to
indikatívny a aktualizovaný, pričom indikatívny harmonogram sa  viaže na ponuku  uchádzača, nakoľko pri príprave ponuky  z objektívnych dôvodov
záujemca/uchádzač nevie presne stanoviť termín začatia výstavby (s ohľadom na možné revízne postupy a podobne). Aktualizovaný harmonogram sa
viaže na úspešného uchádzača, kedy už úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy vie presne určiť  termín podpisu zmluvy a od neho sa odvíjajúci
začiatok výstavby.

Vzhľadom  na  to,  že  text  uvedený  v  Prílohe  súťažných  podkladov  č.  2  Opis  predmetu  zákazky  v bode  „Postup  výstavby“  na  strane  6  uvedené:
„Dodávateľ predloží v ponuke harmonogram výstavby  v súlade s požiadavkami v zadávacích podmienkach.“  sa viaže na  fázu predkladania  ponúk,
uchádzač vo svojej ponuke predkladá indikatívny harmonogram výstavby.

Obstarávateľ upravil znenie Prílohy č. 2 Opis predmetu zákazky.

Aktualizovaný dokument je zverejnený v dokumentácii

20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1

V prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky  je požiadavka verejného obstarávateľa aby uchádzač predložil cit.: „Požadované oprávnenia o odbornej
spôsobilosti právnickej osoby vydané Dopravným úradom alebo PPO v zmysle zákona o dráhach č.513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010
Z.z. v znení neskorších predpisov.“   Myslíme si správne, že na splnenie tejto podmienky môže uchádzač využiť kapacitu tretích osôb podľa zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 § 34 odsek (3)?

 Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia upravila znenie Prílohy súťažných podkladov š. 2 – Opis predmetu zákazky a zároveň v súťažných v časti A.1 Pokyny
pre záujemcov/uchádzačov,  v kapitole VII. Prijatie ponuky v  bode  33.7 uviedla všetky doklady  a dokumenty,  ktoré predkladá úspešný  uchádzač v
rámci súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy.

 

18.05.2023 10:45:32 31.05.2023 13:29:40

33 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vážený verejný obstarávateľ, v súvislosti s vysvetľovaním k predmetnému verejnému obstarávaniu, neboli doposiaľ zodpovedané odoslané otázky.
Nakoľko  sú  4  pracovné  dni  do  odovzdania  ponuky  a  je  potrebné  zapracovanie  prípadných  vysvetlení/doplnení/zmien  do  ponuky,  týmto  prosíme
verejného obstarávateľa o zváženie, predĺžiť lehotu na predkladanie predmetnej ponuky.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia upravuje lehotu na predkladanie ponúk.

Nová  lehota na predkladanie  ponúk a dátum otvárania ponúk sú  uvedené v Oznámení o predĺžení  lehoty na predkladanie  ponúk, v aktualizovaných
súťažných podkladoch a v korigende k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania.

26.05.2023 12:17:34 30.05.2023 18:53:30

31 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V rámci  výkazu  výmer  sú  uvedené  položky  s popisom  označenia  konkrétnych  typov  výrobkov  (materiálov)  alebo  výrobcov  týchto  výrobkov
(materiálov). Žiadame verejného obstarávateľa, či bude akceptovať zabudovanie ekvivalentného výrobku. V technických správach je síce uvedené pri
niektorých výrobkoch  aj  ekvivalentné  riešenie,  ale vo  výkaze  výmer  už  tento spôsob  nie  je  zohľadnený.  Žiadame o doplnenie slovného  spojenia
„ napr.“ u všetkých položiek výrobkov vo výkaze výmer, ktoré je možné nahradiť ekvivalentným riešením. Úpravou by verejný obstarávateľ predišiel
prípadným sporom počas realizácie Diela a pri jeho kontrole.

Týka sa to napríklad položiek:

SO 02 - ET vozvňa Jurajov dvor - Zlaté piesky

18.05.2023 11:25:59 23.05.2023 11:45:45
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2 M 593810001001R Panel DZP lxšxv  3960x2200x200 mm 18 M 134910000600R Koľajnica Ri60/13 (60R2) 62+3,2+3,12 54 M 592460007700 Dlažba
betónová PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá (chodník Kuchajda)

75           M           404450001400                   Vodiaci obrubník klemfix

140          M            693110001200                    Geotextília  polypropylénová  Tatratex  GTX  N  PP  300,  šírka  1,75-3,5  m,  dĺžka  90  m,  hrúbka  2,7  mm,
netkaná, MIVA

148         M           286120012200                   Rúra plnostenná drenážna, RAUDRIL RAIL PVC DN 160, SN 8, celoperforovaná, REHAU

23 - Obratisko Zlaté piesky

10            M            437R8     Prestavník VS20+zemná skriňa  +  protivibračné obalenie  71            M            693110001200    Geotextília polypropylénová
Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA

A podobne ...

Odpoveď:

Ak  sú  v  súťažných  podkladoch,  v  technických  správach,  vo  výkresoch  /  projektovej  dokumentácii  alebo  v  inej  dokumentácii  poskytnutej
obstarávateľom uvedené konkrétne výrobky alebo konkrétny výrobca, podľa ustanovenia § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, sú uvedené len
ako  referenčné  a  uchádzač  môže  ponúknuť  popísané  výrobky/zariadenia  alebo  ekvivalentné  výrobky/zariadenia,  pričom  musia  byť  dodržané
technické parametre (vrátane rozmerov) a minimálna úroveň kvalitatívnych parametrov referenčných výrobkov uvedených v súťažných podkladoch, v
 technických správach, v projektovej dokumentácii a podobne.

30 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer  je súbor označený ET Vajnorská radiála  -  2 úsek JD- ZP. Súbor obsahuje okrem iného položku, ktorá má zahŕňať vypracovanie
dokumentácie v jednotlivých stupňoch.

Žiadame o vysvetlenie, čo má byť rozsahom položky Inžinierska činnosť? Žiadame uviesť špecifikáciu rozsahu predmetnej činnosti.

Odpoveď:

Predmetom  položky  Inžinierska  činnosť  sú  najmä  práce  súvisiace  so  získaním  súhlasu  pre  určenie  dopravného  značenia  počas  výstavby,
rozkopávky a so zaujatím verejného priestranstva

18.05.2023 11:24:04 23.05.2023 11:45:45

28 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V objekte  „SO  24  -  Modernizácia  prístrešku  Zlaté  piesky“   sa  nachádza  položka  č.1.  „Prístrešok  zastávkový  s  vegetačnou  plochou  strechou
18,20x2,90 m, zadná stena sklo, bočné steny, osvetlenie, lavičky“.

Podľa výkresu č.4 „Prístrešok“ a taktiež v technickej správe daného objektu sa uvádza, že strecha prístrešku má byť zo sendvičového panelu.

Mohol by verejný obstarávateľ jednoznačne aký typ strechy prístrešku požaduje ?

V prípade že v objekte „SO 24 - Modernizácia prístrešku Zlaté piesky“  má byť prístrešok s vegetačnou strechou, žiadame verejného obstarávateľa o
dodanie skladby strechy prístrešku, ako aj presnú technickú a výkresovú špecifikáciu, čo ma obsahovať samotná vegetačná plocha.

V objekte „SO 24 - Modernizácia prístrešku Zlaté piesky“  sa uvažuje s odvodnením strechy vyvedením priamo na komunikáciu. Preveril si verejný
obstarávateľ, či takého technické riešenie je správne ?

Odpoveď:

Skladba strechy je predmetom realizačného projektu, ktorý vypracuje a navrhne uchádzač.

18.05.2023 11:19:23 23.05.2023 11:45:45

27 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer, v objekte „SO 15 - Zastávka Shopping Palas“  je dodávka a montáž zástavkových  prístreškov – 3ks. V PD je nesúlad s výkresmi
prístreškov (príloha č. 4,5,6 ), voči prístreškom zakreslených v situácii.

Môže verejný obstarávateľ určiť s akými prístreškami a šírkami bočných stien prístreškov máme uvažovať?

Odpoveď:

Zastávka                          dl. prístrešku           šír. bočnej steny      šírka strechy

Shopping palace                1 x 8,26 m                0,60 m                1,32 m

                                       1 x 8,26 m                0,40 m                1,32 m

18.05.2023 11:05:18 23.05.2023 11:45:45
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                                        1 x 4,18 m (prístrešok sa preloží z vedľajšej autobus. zastávky)

26 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer, v objekte „SO 15 - Zastávka Shopping Palas“  je dodávka a montáž zástavkových  prístreškov – 3ks. V PD je nesúlad s výkresmi
prístreškov (príloha č. 4,5,6 ), voči prístreškom zakreslených v situácii.

Môže verejný obstarávateľ určiť s akými prístreškami a šírkami bočných stien prístreškov máme uvažovať?

Odpoveď:

Zastávka                          dl. prístrešku           šír. bočnej steny      šírka strechy

Shopping palace                1 x 8,26 m                0,60 m                1,32 m

                                       1 x 8,26 m                0,40 m                1,32 m

                                       1 x 4,18 m (prístrešok sa preloží z vedľajšej autobus. zastávky)

18.05.2023 11:05:17 23.05.2023 11:45:45

25 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo  výkaze  výmer,  v objekte  „SO  14  -  Zastávka  Vajnorská“  je  dodávka  a montáž  zástavkových   prístreškov  -2ks.  Podľa  PD,  príloha  č.4,  sú  oba
prístrešoky s bočnou stenou šírky 0,4m.

Avšak v situácii je zakreslený jeden prístrešok so šírkou bočnej steny 0,4m a druhý so šírkou bočnej steny 0,9m.

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť s akými šírkami bočných stien prístreškov máme uvažovať?

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvažuje v  jednom prístrešku s bočnicami šírky 0,90m a v druhom s bočnou stenou šírky 0,4 m tak, ako je zakreslené v
situácii

18.05.2023 11:04:49 23.05.2023 11:45:45

24 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer, v objekte  „SO 13  - Zastávka Jurajov dvor“  je dodávka a montáž zástavkových  prístreškov  -2ks. Podľa PD, príloha č.5 a č.6,  je
jeden prístrešok s bočnou stenou šírky 0,9m a druhý so šírkou 0,4m.

Avšak v situácii sú zakreslené oba prístrešky s bočnou stenou šírky 0,9m.

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť s akými šírkami bočných stien prístreškov máme uvažovať?

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia uvažuje s prístreškami s bočnicami šírky 0,90m, tak, ako je zakreslené v situácii

18.05.2023 11:04:09 23.05.2023 11:45:45

23 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer prislúchajúcich objektoch :

-          SO 13 - Zastávka Jurajov dvor

-          SO 14 - Zastávka Vajnorská

-          SO 15 - Zastávka Shopping Palas

-          16 - Zastávka Zlaté piesky

sa nachádzajú položky pre dodávku a osadenie nového zábradlia. V technických správach predmetných objektov sa uvádza, že zábradlie má byť iba
opravené, prípadné nevyhovujúce diely budú nahradené novými.

Môže verejný obstarávateľ jednoznačne určiť s ktorým variantom má uchádzač uvažovať pri oceňovaní?

Odpoveď:

Diagnostika  jestvujúceho  zábradlia  nebola  vykonaná  a  nie  je  možné  jednoznačne  určiť  v akom  rozsahu  je  vhodné  na  opätovné  použitie.  Pri
naceňovaní požadujeme naceniť nové zábradlie v celom rozsahu.

18.05.2023 11:03:41 23.05.2023 11:45:45
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22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Úsek č.2 Jurajov dvor – Zlaté piesky

SO 23 Obratisko Zlaté piesky

Otázka:

Podľa projektovej dokumentácie (priečny rez) nemá Uchádzač na styku pevnej  jazdenej dráhy (asfaltový betón modifikovaný) a cestného obrubníka
uvažovať s trvale pružnou zálievkou? Ak áno, doplní Verejný obstarávateľ výkaz výmer?

Odpoveď:

Projektová  dokumentácia  (priečny  rez)  neuvažuje  na  styku  pevnej  jazdenej  dráhy  (asfaltový  betón  modifikovaný)  a cestného  obrubníka  s trvale
pružnou zálievkou.

18.05.2023 10:59:52 23.05.2023 11:45:45

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Úsek č.2 Jurajov dvor – Zlaté piesky

SO 02 Električková trať vozovňa Jurajov dvor – Zlaté piesky

Otázka 1:

V opise predmetu zákazky ako aj v Technickej správe je uvedený tvar navrhnutého železničného zvršku: V úsekoch:

·      od odbočných výhybiek do vozovne po začiatok nástupišťa smer Zlaté piesky (za križovatkou   Vajnorská – Bojnícka) – koľajnica Ri62 príp. NT 1

·      priecestie na Vajnorskej ul. – koľajnica Ri62 príp. NT 1

·      výjazd zo Starej Vajnorskej ul. – koľajnica S49, príp. NT 1

·       budú koľajnice  uložené  na   paneloch DZP,  respektíve na  monolitickej  betónovej doske.  Pre upevnenie  koľajníc  sa použije  pružné  upevnenie
(napr. W21, PUK-RW, Rheinfeder).

V ostatných  úsekoch  bude  električková  trať  z koľajníc  S49  na  betónových  podvaloch   SB8B  s otvoreným  štrkovým  lôžkom  a koľajníc  NT1  na
betónových podvaloch.  Podľa Výkazu  výmer sa  však  použije  iba  žliabková  koľajnica  tvaru  60Ri2  ako aj  prechodová koľajnica  tvaru  60Ri2/49E1.
Upraví resp. doplní Verejný obstarávateľ uvedené údaje ohľadom použitia žliabkových koľajníc?

Odpoveď:

Vo výmerách sa nachádza aj koľajnica S49:

11     M       134910000400.S    Koľajnica 49 E1, akosť ocele R 260    t    263.640

 

Otázka 2:

Aké sú požadované pevnostné charakteristiky (tvrdosť) navrhnutých žliabkových koľajníc 60Ri2 príp. NT1?

Odpoveď:

Požadovaná je tvrdosť R260

 

Otázka 3:

V projektovej  dokumentácií  (Technická  správa,  Vzorové  priečne  rezy)  je  ako  tuhá  geomreža  uvedený  TRIAX  TX180.  V prílohe  č.2  SP  –  Opis
predmetu zákazky  je uvažované s použitím geomreže  (napr. TRIAX 150). Podľa Technickej správy  je navrhnutá  „sendvičová“ geodoska z 250 mm
zhutnenej vrstvy štrkodrvy  fr. 0-63 mm obalenej netkanou filtračnou separačnou 100% PP geotextíliou a tuhou extrudovanou geomrežou (napr. Triax
180  alebo TG4040S).  Vo výkaze  výmer  je  v položke č.142  (kód položky  TG4040S)  uvedená Tuhá  extrudovaná  spojitá  (integrovaná)  geomreža z
polypropylénu.  Na  základe  uvedených  údajov  môže  Uchádzač  uvažovať  s použitím  akéhokoľvek  typu  z vyššie  uvedených  geotextílií  spĺňajúcich
technicko – kvalitatívne podmienky pre realizáciu električkových tratí?

Odpoveď:

Uvedené typy geomreží sú uvedené ako príklad. Obstarávateľská organizácia umožňuje uchádzačovi použitie akéhokoľvek  typu, ktorý bude spĺňať
platné STN, TKP a potreby návrhu geodosky.

 

Otázka 4:

V projektovej dokumentácií (priečny rez) je uvedené obojstranné zaliatie koľajnice tvaru 49E1 resp. NT1 asfaltovou zálievkou v pevnej jazdnej dráhe.

18.05.2023 10:58:46 23.05.2023 11:45:45
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Podľa výkazu výmer je však požadované zriadiť podľa položky č.89 (kód položky 919726531.S) Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena š.20
mm hl. 30 mm (obojstranne pozdĺž hlavy koľajnice) v celkovom množstve 588,0 m. Upraví Verejný obstarávateľ popis zálievky pozdĺž hlavy koľajnice
v projektovej dokumentácií? Zároveň Uchádzač žiada upraviť množstvo vo výkaze výmer a zosúladiť výkaz výmer s projektovou dokumentáciou.

Odpoveď:

Asfaltové zálievky  obojstranne  pozdĺž  hlavy koľajnice  sú  navrhnuté  v úsekoch s asfaltovým povrchom  a zároveň s  koľajnicami  S49  s prídavným
oceľovým žliabkom v celkovej dĺžke 588m.

 

Otázka 5:

V projektovej dokumentácií (priečny rez) je na styku  „pevná jazdná dráha  jestvujúca komunikácia“ uvažované s trvale pružnou zálievkou. Vo výkaze
výmer je v položke č.85 (kód položky  919721212.S) Asfaltová zálievka uvažované množstvo 4 662,0 m. Uchádzač žiada Verejného obstarávateľa o
opravu popisu položky vo výkaze výmer prípadne v projektovej dokumentácií (priečny rez), nakoľko asfaltová zálievka je v priečnom reze uvažovaná
ako zaliatie hláv koľajníc v pozdĺžnom smere. Zároveň Uchádzač žiada upraviť množstvo vo výkaze výmer a zosúladiť výkaz výmer s projektovou
dokumentáciou.

Odpoveď:

Asfaltové  zálievky  sú  uvažované  aj  popri  prídlažbe,  na  styku  jestvujúceho  asfaltového  povrchu  a navrhovaného  asfaltového  alebo  betónového
povrchu (priecestia) a v miestach škár betónových povrchov (priecestia) v celkovej dĺžke 4662,0m.

19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Projektová  dokumentácia  obsahuje  v súhrnnej  časti,  Súhrnnú  technickú  správu,  kde  sa  na  strane  29,  časť  7.  Návrh  postupu  výstavby,  uvádza
„Zhotoviteľ zabezpečí riadenie pohybu električiek v jednokoľajných úsekoch svetelnou signalizáciou podľa pokynu objednávateľa.“

Otázka  : Vie objednávateľ  definovať aké  riadenie bude  požadovať v jednokoľajných úsekoch  ? Požaduje objednávateľ  riadenie v dynamike,  alebo
bude akceptovať riadenie v pevných cykloch, ktoré môže potenciálne generovať (niekoľkominútové pri najdlhších úsekoch) zdržania E-MHD ?

Odpoveď:

V zmysle zachovania plnohodnotnej električkovej dopravy v dotknutých úsekoch počas výluk s čo najmenším vplyvom na  jazdné doby spojov MHD
obstarávateľ mal na mysli výhradne SSZ s dynamickým riadením.

18.05.2023 13:45:34 22.05.2023 15:47:26

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo výkaze výmer je súbor označený ET Vajnorská radiála -  2 úsek JD- ZP. Súbor obsahuje hárok pre ocenenie VRN.

Žiadame o úpravu mernej  jednotky z eur na  komplet  (kpl).  Dokumentácia nie  je možné  merať v eurách,  ale v množstevných  jednotkách  (napr.  ks,
komplet, súbor, atď.)

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, uvedenie mernej jednotky v EUR je chyba v písaní. Danú položku je   potrebné naceniť v množstevných jednotkách – kusy
(ks).

18.05.2023 11:24:28 22.05.2023 15:47:26

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Vo  výkaze  výmer  je  súbor  označený  ET  Vajnorská  radiála  -   2  úsek  JD-  ZP.  Súbor  obsahuje  položku  „Geodetické  práce  –  pre  majektoprávne
vysporiadanie“.

Žiadame o vysvetlenie, čo má byť rozsahom položky Geodetické práce – pre majektoprávne vysporiadanie ? Žiadame uviesť špecifikáciu  rozsahu
predmetnej činnosti.

Odpoveď:

Rozsahom  položky  Geodetické  práce  pre  majetkoprávne  vysporiadanie  je  vyhotovenie  Geometrického  plánu  s vyznačením  rozsahu  vecného
bremena.

18.05.2023 11:23:27 22.05.2023 15:47:26

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva,  bod  5.1  je  uvedené,  cit:  „Odovzdanie  a  preberanie  Diela  sa  uskutoční  postupne  v  závislosti  od  jeho  zhotovovania  podľa  schváleného
harmonogramu postupného  zhotovenia  Diela  v zmysle  Prílohy  2  Zmluvy  –  Harmonogram postupného  zhotovenia  Diela,  a  to  najneskôr  však  do  2

15.05.2023 14:08:09 22.05.2023 15:47:26
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(dvoch) Pracovných dní odo dňa riadneho dokončenia Diela, na základe výzvy Zhotoviteľa, ktorý zároveň Objednávateľovi predloží súpis skutočne
vykonaných prác“.

Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť, či záujemca chápe správne, že Dielo sa bude odovzdávať po častiach ? Žiadame v tom prípade jednoznačne
zadefinovať, či sa to bude týkať ucelených stavebných objektov, úsek alebo inak.

Odpoveď:

Dielo sa bude odovzdávať po ucelených funkčných častiach v zmysle odsúhlaseného harmonogramu výstavby.

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva,  bod  3.7  je  uvedené,  cit:  „Objednávateľ  je  oprávnený  žiadať  od  Zhotoviteľa  zvýšené  personálne  kapacity  (nasadenie),  nasadenie
kvalifikovaného personálu a nadčasy v Pracovných dňoch, ako aj v dňoch pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), pokiaľ hrozí, že harmonogram
postupného  zhotovenia  Diela  nebude  možné  dodržať,  alebo  je  plnenie  Zmluvy  ohrozené  a Zhotoviteľ  je  povinný  takejto  žiadosti  Objednávateľa
vyhovieť“

Mohol  by  verejný  obstarávateľ  vysvetliť  ako  bude  postupovať,  ak  Zhotoviteľovi  nebude  udelená  výnimka  na  základe  vydaného  Všeobecného
záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Bratislava,  resp.  príslušnej  mestskej  časti  ?  Taktiež  Zhotoviteľ  musí  dodržiavať  ustanovenia  zákona  č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Odpoveď:

Zhotoviteľ musí zabezpečiť práce v zmysle platných záväzných nariadení.

15.05.2023 14:02:21 22.05.2023 15:47:26

14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Zmluva,  bod  1.1  písm.  d)  je  uvedené,  cit:  .....  „zabezpečenie  všetkých  potrebných  úkonov  súvisiacich  s realizáciou  Diela  a bezpečným
prevádzkovaním Diela“.

Mohol  by  verejný  obstarávateľ  vysvetliť,  či  chápeme  správne,  že  Zhotoviteľ  má  zabezpečiť  len  potrebné  úkony  súvisiace  s realizáciou  Diela  a
bezpečným prevádzkovaním Diela a Objednávateľ bude zabezpečovať kolaudačné konanie a podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia?

Odpoveď:

Činnosti spojené so stavebným konaním zabezpečí verejný obstarávateľ.

15.05.2023 14:00:59 22.05.2023 15:47:26

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Jednou  z príloh  Zmluvy  o dielo  a Licenčnej  zmluvy  je  Príloha  č.  1:  Špecifikácia  Diela.  Žiadame  o doplnenie  tejto  prílohy,  nakoľko  absentuje
špecifikácia Diela (obsah).

odpoveď:

Príloha  č.  1  „Špecifikácia  diela“  Zmluvy  o dielo  a Licenčnej  zmluvy  je  totožná  s Prílohou  súťažných  podkladov  č.  2  „opis  predmetu  zákazky“  –
Špecifikácia diela.

15.05.2023 14:00:33 22.05.2023 15:47:26

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Dobrý deň,

touto cesto by sme sa chceli prihlásiť na  obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky "Modernizácia električkových  trás – Vajnorská: úsek
Jurajov Dvor - Zlaté piesky" v termíne 18.5.2023 o 10:00hod ako je uvedené v súťažných podkladoch.

 Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň prajem,

potvrdzujeme registráciu Vášho zástupcu na obhliadke miesta realizácie predmetu zákazky.

Zraz účastníkov bude na Vajnorskej ulici pred vjazdom (vrátnicou) do areálu depa Jurajov Dvor.

S pozdravom

15.05.2023 15:50:21 16.05.2023 09:33:58
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DPB, a.s.

 

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Z dôvodu plánovanej odstávky  IS UVO  a IS EVO – migrácia IS EVO v dňoch od 26.5.2023 od 18:00 do 28.05.2023 do 22:00 a tým spôsobené zmeny
pre hospodárske subjekty (záujemco/uchádzačov) tj. vytváranie nových účtov za účelom následnej registrácie nového hospodárskeho subjektu alebo
za účelom priradenia účtu k už registrovanému hospodárskemu subjektu kedy nebude možná cez portál ÚVO (www.uvo.gov.sk) ale už  len cez nový
portál  EPVO  (www.eplatforma.gov.sk)  a termínu  predkladania  ponúk  29.05.2023  10:00  hod,  predĺži  verejný  obstarávateľ  primerane  lehotu  na
predkladanie ponúk?

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia  upravuje  lehotu  na  predkladanie  ponúk z 29.05.2023  do  10:00  hod.  na novú  lehotu  na  predkladanie ponúk
01.06.20023 do 10:00 hod.

Obstarávateľská organizácia zároveň upravuje termín otvárania ponúk z 29.05.2023 o 11:00 hod. na 01.06.2023 o 11:00 hod.

12.05.2023 07:59:29 15.05.2023 19:39:26

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V dokumente Pokyny pre záujemcov/uchádzača, v časti B.2 Opis predmetu zákazky  je uvedené: „Predmetom  zákazky je modernizácia električkovej
trate v úseku Jurajov dvor  – Zlaté piesky, spolu s modernizáciou zastávok a  s osadením prístreškov  pre cestujúcich verejnej  hromadnej dopravy.
Technické  parametre  jednotlivých  prístreškov  s ich  umiestnením  na  jednotlivých  nástupištiach  sú  určené  v projektovej  dokumentácii  (situácii  a
technickej správe), ktorá  je súčasťou súťažných podkladov. Zhotoviteľ si pred realizáciou dá spracovať realizačnú  projektovú dokumentáciu, ktorá
musí byť spracovaná autorizovaným projektantom.“

Mohol by verejný obstarávateľ uviesť, či disponuje právoplatným stavebným povolením, resp. v akom je štádiu rozpracovanosti ?

Ak disponuje právoplatným stavebným povolením, žiadame o jeho poskytnutie ako súčasť súťažnej dokumentácie.

Ak  verejný  obstarávateľ  nedisponuje  právoplatným  stavebným  povolením,  žiadame  o vysvetlenie  v akom  časom  momente  bude  z jeho  strany
poskytnuté.  Disponibilita právoplatným stavebným povolením má vplyv na harmonogram výstavby a plán organizácie výstavby.

Odpoveď:

Ku dňu podpisu zmluvy budú úspešnému uchádzačovi predložené vydané povolenia potrebné k uskutočneniu stavby.

09.05.2023 13:45:25 15.05.2023 19:39:26

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V dokumente Pokyny pre záujemcov/uchádzača, bod 1.11 je uvedené cit.:

„Predpokladaná hodnota zákazky  uvedená  v oznámení  o vyhlásení  verejného  obstarávania  je maximálna .  Obstarávateľská  organizácia  si
vyhradzuje  právo  Zmluvu  o dielo  a licenčná  zmluva  (ďalej  aj  ako  „Zmluva“)  nepodpísať,  ak  ponuka  úspešného  uchádzača  bude  vyššia,  ako
predpokladaná hodnota zákazky.

1)       Žiadame  verejného  obstarávateľa  o vysvetlenie  ako  bude  postupovať  v prípade,  ak  cenové  ponuky  uchádzačov  presiahnu  predpokladanú
hodnotu zákazky, nakoľko si stanovil, že predpokladaná hodnota zákazky je maximálna. Bude zo strany verejného obstarávateľa súťaž zrušená.

2)      Žiadame o vysvetlenie o akú licenčnú zmluvu sa jedná a čo má byť obsahom licenčnej zmluvy vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Verejný obstarávateľ stanovil v bode 33.2 SP, že uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.

Odpoveď:

Ad bod 1:

Informácia  uvedená  v súťažných  podkladoch  v kapitole  A.1  Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov  v bode  1.11:  „Predpokladaná  hodnota  zákazky
uvedená v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania  je maximálna. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo Zmluvu o dielo a licenčná
zmluva  (ďalej  aj  ako  „Zmluva“)  nepodpísať,  ak  ponuka  úspešného  uchádzača  bude  vyššia,  ako  predpokladaná  hodnota  zákazky.“  vychádza  z
ustanovení uvedených v § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie  alebo
jeho časť aj vtedy, ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota“.

Ad bod 2:

V bode  10.1 Súťažných podkladov  obstarávateľská organizácia  definuje zmluvný  typ v  zmysle príslušných  ustanovení Obchodného  zákonníka. V
rámci  Prílohy  č.  1  Súťažných  podkladov  –  Obchodné  podmienky  ďalej  obstarávateľská  organizácia  konkretizuje  názov  zmluvy  vzhľadom  na  jej

09.05.2023 13:44:32 15.05.2023 19:39:26
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predmet a obsah. Udelenie licencie a jej rozsah a použitie je uvedené v článku 7 zmluvy, ktorá tvorí Prílohu č. 1 Súťažných podkladov.

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V dokumente Pokyny pre záujemcov/uchádzača, bod 7.1 je uvedené, cit.:

„Predmet zákazky bude spolufinancovaný z:

-          štátneho rozpočtu,

-          finančných prostriedkov pridelených obstarávateľskej organizácií z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy,

-          fondov EÚ, a

-          vlastných zdrojov obstarávateľa.“

V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, časť VI.3) Doplňujúce údaje, bod 10, že Obstarávateľ si vyhradzuje  právo  a je oprávnený zrušiť
verejného obstarávanie v prípade, ak mu nebude schválený finančný príspevok z EÚ fondov.

a

V bode 33.11 SP je uvedené, cit.: „Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak
nebude mať zabezpečené spolufinancovanie predmetu zákazky z Európskych štrukturálnych investičných fondov a štátneho rozpočtu
v celom rozsahu oprávnených nákladov z hodnoty zákazky . V danom prípade si Obstarávateľská organizácia vyhradzuje právo zrušiť verejné
obstarávanie podľa ZVO.“

1)       Žiadame  verejného  obstarávateľa,  či  v prípade  neposkytnutia  finančného  príspevku  z EÚ  fondov  bude  pokračovať  v predmetnom  verejnom
obstarávaní,  ak  predmet  zákazky  bude  spolufinancovaný  z ostatných  uvedených  finančných  zdrojov.   Žiadame  jednoznačne  uviesť  za  akých
podmienok a z akých finančných zdrojov bude môcť byť realizované Dielo.

2)      Žiadame verejného obstarávateľa o poskytnutie informácie, v akej fáze rozpracovanosti  má zabezpečené financovanie zákazky.

3)      Mohol by verejný obstarávateľ uviesť v akom stupni rozpracovanosti je zmluva o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) ?

Odpoveď:

Ako  je  uvedené  v  súťažných  podkladoch  v  kapitole  A.1  Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov  v  bode  7.1  obstarávateľská  organizácia  uvádza
predpokladané zdroje financovania predmetu zákazky.

Obstarávateľská  organizácia  paralelne  s  verejnou  súťažou  zabezpečuje  možnosti  financovania  predmetu  zákazky  a  nie  je  v  tomto  čase  možné
jednoznačne uviesť z akých zdrojov bude zákazka financovaná.

Primárnym  záujmom  obstarávateľskej  organizácie  je  zabezpečiť  financovanie  realizácie  predmetu  zákazky,  nakoľko  považuje  za  svoju  prioritu
modernizáciu električkovej trasy na Vajnorskej ulici.
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V dokumente Podmienky účasti, v časti Podmienky účasti vo VO týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti (§ 34 ZVO) verejný
obstarávateľ požaduje podľa bodu A) splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO.

Na str. 6 v dokumente Podmienky účasti však uvádza odkaz na podmienku účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

a)       Chápeme správne, že sa jedná o chybu v písaní, ktorá bude zo strany verejného obstarávateľa odstránená? Predmetom verejného obstarávania
má byť „modernizácia“ električkovej trate. Žiadame verejného obstarávateľa, či bude akceptovať, ak v rámci preukázania podmienok účasti podľa §34
ods. 1 písm.

b)  ZVO,  preukáže uchádzač  aj skúsenosti  s realizáciou stavebných  prác,  okrem stavebných  prác rovnakého  alebo podobného  charakteru,  ako  je
predmet zákazky  (výstavba,  rekonštrukcia alebo obnova električkovej  trate) aj stavby modernizácie električkových  tratí? Ak áno, bude podmienka
účasti doplnená/upravená ?

Odpoveď:

Ďakujeme za upozornenie, ide o chybu v písaní. Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO je správne označená a identifikovaná v dokumente
Príloha č. 3 Podmienky účasti v časti Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa  technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v
bode A) na strane 5.

Chybou v písaní bol nesprávne uvedený odkaz v odôvodnení určenia dlhšieho referenčného obdobia na preukázanie splnenia podmienky účasti podľa
§  34  ods.  1  písm.  b)  a  to  až  na  7  rokov,  čím  s  ohľadom  na  predchádzajúce  nepriaznivé  obdobie  v  oblasti  stavebníctva  chcela  obstarávateľská
organizácia  zabezpečiť  možnosť  účasti  aj  pre  tých  uchádzačov,  ktorí  v  tomto  období  nemohli  vykonávať  stavebnú  činnosť  z  dôvodu  pretrvania
nepriaznivého obdobia.
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Chyba v písaní je napravená v aktualizovanom dokumente Príloha č. 3 Podmienky účasti a oprava – správne znenie odvolávky na § 34 ods. 1 písm. a)
 je zvýraznené červenou farbou.

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa Prílohy č. 2 SP – Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred odovzdaním diela predložil určité doklady
a dokumenty. Následne verejný obstarávateľ uvádza cit.:

„Uchádzač splnenie požiadaviek na predmet zákazky zdokumentuje dostatočne podrobným a názorným spôsobom vrátane dôkazných prostriedkov
tak, aby komisia mohla vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom v celom rozsahu.“

Máme za to, že pred odovzdaním diela už komisia nebude hodnotiť žiadne splnenie požiadaviek na predmet zákazky, nakoľko táto činnosť komisie
prebieha ešte pred uzavretím zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom.

Žiadame verejného obstarávateľa o odstránenie vyššie citovanej časti textu.

Odpoveď:

Text citovaný v otázke: „Uchádzač splnenie požiadaviek na predmet zákazky zdokumentuje dostatočne podrobným a názorným spôsobom vrátane
dôkazných prostriedkov  tak, aby komisia mohla vyhodnotiť splnenie požiadaviek na predmet zákazky uchádzačom v celom rozsahu.“ Je uvedený v
súťažných podkladoch v kapitole A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v bode 19.1 písm. d) a vzťahuje sa na obsah ponuky, nie na fázu odovzdania
diela po jeho realizácii.

Na základe vyššie uvedeného obstarávateľská organizácia nepristúpi k odstráneniu citovaného textu.
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5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa Prílohy č. 2 SP – Opis predmetu zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predložil cit.:

·         „Zápis v registri hosťujúcich odborne spôsobilých osôb v prípade preukázania odbornej spôsobilosti prostredníctvom zahraničných kľúčových
odborníkov

·         V prípade preukázania ekvivalentu vydanom v inom štáte ako SR, k Osvedčeniu o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.513/2009 Z. z. a
vyhlášky  č.205/2010  Z.  z.  podľa  §26   pri  kľúčovom  odborníkovi  č.3,  preukázanie  Osvedčenia  o odbornej  spôsobilosti  týchto  osôb  vydané
Dopravným úradom alebo PPO v zmysle § 18 zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a podľa §31 ods. (6) a (7) vyhlášky č. 205/2010 Z.z. ·         V prípade
preukázania ekvivalentu vydanom v inom štáte ako SR Oprávnenie o odbornej spôsobilosti právnickej osoby vydané Dopravným úradom alebo PPO v
 zmysle zákona o dráhach č.513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.“

 

Avšak doklady požadované verejným obstarávateľom v rámci súčinnosti sú  jasne definované v kapitole A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov bod
33.7., pričom ani  jeden z nich nekorešponduje s dokladmi uvedeným v Prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky. Okrem iného  je druhá odrážka, vo
vyššie uvedenom irelevantná, pretože v zmysle Podmienok účasti verejný obstarávateľ požaduje do ponuky predloženie dokladov a dokumentov za
kľúčového odborníka č. 1 – Stavbyvedúci a kľúčového odborníka č. 2 – Zástupca stavbyvedúceho. Kľúčový odborník č. 3 nebol požadovaný.

Žiadame verejného obstarávateľa o vypustenie vyššie uvedenej citovanej časti v Prílohe č. 2 SP, nakoľko nemá opodstatnenie a je zmätočná.

Odpoveď:

Obstarávateľská organizácia zosúlaďuje požiadavky uvedené v súťažných podkladoch v kapitole A1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v bode 33.7
a v Zozname dokumentov predkladaných k podpisu zmluvy uvedených v Prílohe súťažných podkladov č. 2 Opise predmetu zákazky tak, aby v oboch
dokumentoch boli uvedené rovnaké požiadavky.

Zosúladením požiadaviek  uvedených  v Prílohe č.  2  Opise predmetu  zákazky  a v Súťažných podkladoch  v bode  33.7  obstarávateľská organizácia
predchádza nezrovnalostiam a preto, aby došlo k vylúčeniu prípadných pochybností.

Zjednotením a zosúladením sa neupravuje rozsah požiadaviek na predloženie dokumentov požadovaných v rámci poskytnutej súčinnosti potrebnej na
uzavretie zmluvy a toto zjednotenie a zosúladenie nemá vplyv na prípravu ponuky.

V uvedenom zmysle  obstarávateľská organizácia  v dokumentácii zverejnila  aktualizované súťažné  podklady so  zvýraznenými  textami,  ktorých sa
aktualizácia týka.

V prílohe č. 2 SP – Opis predmetu zákazky v odseku „Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží“ v druhej odrážke  je slovné spojenie  „pri
kľúčovom odborníkovi č. 3“ uvedené chybou v písaní a správne má uvedený bod znieť: „V prípade preukázania ekvivalentu vydanom v inom štáte ako
SR, k Osvedčeniu o odbornej spôsobilosti v zmysle zákona č.513/2009 Z. z. a vyhlášky č .205/2010 Z. z. podľa §26  pri kľúčovom odborníkovi č.3,
preukázanie  Osvedčenia  o  odbornej  spôsobilosti  týchto  osôb  vydané  Dopravným  úradom  alebo  PPO  v  zmysle  §  18  zákona  č.513/2009  Z.  z.  o
dráhach a podľa §31 ods. (6) a (7) vyhlášky č. 205/2010 Z.z.“

V uvedenom zmysle obstarávateľská organizácia v dokumentácii zverejnila aktualizovanú Prílohu č. 2 – Opis predmetu zákazky.
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Obstarávateľská organizácia zároveň  upravuje  lehotu na  predkladanie ponúk  z 29.05.2023 do  10:00 hod. na novú  lehotu  na predkladanie
ponúk 01.06.20023 do 10:00 hod.

Zároveň upravuje termín otvárania ponúk z 29.05.2023 o 11:00 hod. na 01.06.2023 o 11:00 hod.

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Podľa Prílohy č. 2 SP – Opis predmetu zákazky  verejný obstarávateľ  požaduje, aby uchádzač predložil  spolu s ponukou v lehote na predkladanie
ponúk cit.:

·         „Referencie

·          Požadované  oprávnenia  o odbornej  spôsobilosti  právnickej  osoby  vydané  Dopravným  úradom  alebo  PPO  v zmysle  zákona  o dráhach
č.513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č. 205/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov.

·         Osvedčenia kľúčových odborníkov resp. ekvivalent vydaný v inom štáte ako SR ·         Nacenený výkaz výmer“

 Obsah ponuky  je podrobne uvedený v kapitole A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov bod 19., v ktorom naopak chýbajú doklady uvedené v Prílohe
č.  2  SP  –  Opis  predmetu  zákazky  -  Oprávnenie  pre  určené  činnosti  na  mestských  dráhach  vydané  Dopravným  úradom  SR  alebo  poverenou
právnickou  osobou  (PPO)  v zmysle  zákona  o dráhach  č.  513/2009  Z.  z.  a  Vyhl.  č.  205/2010  v znení  neskorších  predpisov  a  Oprávnenie  na
vykonávanie určených činností na určených  technických zariadeniach a na vykonávanie určených činností na koľajniciach udelené bezpečnostným
orgánom v zmysle § 17 zákona o dráhach č. 513/2009 Z. z.  v rozsahu minimálne: zváranie koľajníc, ktoré je možné definovať ako doklady k splneniu
požiadaviek na predmet zákazky.

 Žiadame  verejného  obstarávateľa  o jednoznačné  a komplexné  určenie  dokladov  a dokumentov,  ktoré  majú  tvoriť  obsah  ponuky,  aby  boli  ponuky
predložené jednotlivými uchádzačmi porovnateľné a bude zabezpečená transparentnosť pre všetkých uchádzačov.

Odpoveď:

Podľa súťažných  podkladov  kapitole  A.  1  Pokyny pre  záujemcov/uchádzačov bodu  19  Obsah ponuky  uchádzač  predkladá  doklady  preukazujúce
splnenie podmienok účasti podľa bodu 19.1 písm. b) a dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v časti B.2 Opis
predmetu zákazky (Príloha č. 2 SP) podľa bodu 19.1 písm. d) Pokynov pre záujemcov/uchádzačov.

Z uvedeného vyplýva, že v kapitole A.1 Pokyny pre záujemcov/uchádzačov v bode 19.1 Obsah ponuky je v bodoch 19.1 písm. a) až m) jednoznačne a
komplexne určené, ktoré doklady má uchádzač vo svojej ponuke predložiť.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

V dokumente Pokyny pre záujemcov/uchádzača, bod 33.7 za poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy sa považuje cit.: ·
 Výkonnostnú záruku (Performance bond) v zmysle čl. 12 Zmluvy.

V Zmluve, bod 12.1  je uvedené, že Zhotoviteľ  je povinný  ku dňu podpisu Zmluvy doručiť Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie  prác  formou
Bankovej záruky vo výške  5 % z Ceny za Dielo, ktorou Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi poskytnutie zábezpeky na splnenie svojich zmluvných
povinností vo forme Bankovej záruky, pričom je zároveň povinný vopred predložiť Objednávateľovi návrh znenia zábezpeky na vykonanie prác.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 5 % z Ceny za Dielo na účet Objednávateľa alebo vinkulovaním na
svojom účte v banke v prospech Objednávateľa, a to až do riadneho odovzdania a prevzatia celého Diela bez vád.

Jednotlivé požiadavky  o predloženie výkonnostnej  záruky  nie sú  vo  vzájomnom súlade,  nakoľko obstarávateľ  požaduje  predloženie výkonnostnej
záruky v lehote 10 pracovných dní odo dňa zaslania výzvy a v lehote ku podpisu Zmluvy.

Žiadame o vysvetlenie, či obstarávateľ bude akceptovať ak úspešný uchádzač predloží návrh výkonnostnej záruky v rámci súčinnosti ku schváleniu
zo strany obstarávateľa a samotnú výkonnostnú záruku predloží k podpisu Zmluvy.

Odpoveď:

Tak,  ako  je  uvedené  v dokumente  Pokyny  pre  záujemcov/uchádzačov  v bode  33.7  a v Zmluve  v bode  12.1  obstarávateľská  organizácia  bude  od
úspešného uchádzača požadovať v rámci poskytnutej súčinnosti k podpisu zmluvy predloženie návrhu výkonnostnej záruky a predloženie samotnej
výkonnostnej záruky k podpis zmluvy.
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2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:

Prosíme o  upresnenie  (opravenie)  dátumu.  V IS  EVO  -  detail zákazky  je uvedený  dátum lehoty  predkladania  ponúk  -  26.5.2023  -  10.30h a  dátum
otvárania ponúk  - 26.5.2023 - 11.00h. V Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v  Súťažných podkladoch  je dátum lehoty na predkladanie
ponúk 29.5.2023 - 10.00h, dátum otvárania ponúk - 29.5.2023 - 11.00h.

05.05.2023 11:18:20 09.05.2023 09:00:58
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Vysvetľovanie

Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Modernizácia električkových trás – Vajnorská: úsek Jurajov Dvor - Zlaté pieskyNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 10030557Strana: 42 z 42 Vytvorené dňa: 23.06.2023 13:41:39

Odpoveď:

Správny dátum je uvedený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2023 do 10:00 hod. Dátum otvárania
ponúk: 29.05.2023 o 11:00 hod. Údaje uvedené v detaile zákazky sú upravené, ďakujeme za upozornenie.

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka č.1

Vo vestníku verejného  obstarávania danej zákazky  je  lehota predkladania  ponuky 29.05.2023 o 10:00. V elektronickom systéme UVO  je v záložke
„detail zákazky“ lehota predkladania ponuky 26.05.2023 o 10:30. Ktorá lehota predkladania ponúk je správna?

Odpoveď:

Správny dátum je uvedený v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania: Lehota na predkladanie ponúk: 29.05.2023 do 10:00 hod. Dátum otvárania
ponúk: 29.05.2023 o 11:00 hod. Údaje uvedené v detaile zákazky sú upravené, ďakujeme za upozornenie.

 

05.05.2023 07:48:37 09.05.2023 09:00:58


