

Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena v € bez DPH	Cena v € bez DPH
000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybraných hmôt a sutí	t	1 397,830	0,00	0,00
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky zeminy	m3	499,370	0,00	0,00
	45.00.00	00040221	Projektové práce, stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	kpl.	1,000	0,00	0,00
	45.00.00	00060121	Zariadenie staveniska, prevádzkové, oplotenie staveniska	ks	8,000	0,00	0,00
Celkom - 000 - Všeobecné položky v procese obstarávania stavieb							0,00
SO 01 - Vybudovanie prejazdu SDP	45.11.11	05020207	Vybúranie konštrukcií a demontáže, zariadení predmetov kovových	ks	2,000	0,00	0,00
	45.11.11	05030163	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov dlaždených	m2	96,000	0,00	0,00
	45.11.11	05030401	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení	m	208,000	0,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	199,650	0,00	0,00
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	480,000	0,00	0,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	806,000	0,00	0,00
	45.11.24	01030102	Hlbene výkopávky jám nezapažených	m3	499,370	0,00	0,00
	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	499,370	0,00	0,00
	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	499,370	0,00	0,00
	45.23.31	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m2	80,000	0,00	0,00
	45.23.32	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	35,360	0,00	0,00
	45.23.32	22020418	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, cementobetónové jednovrstvové, beton železový	m3	124,000	0,00	0,00
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	480,000	0,00	0,00
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	7,200	0,00	0,00
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	12,800	0,00	0,00
	45.23.32	22040752	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	1 248,125	0,00	0,00
	45.23.32	22250356	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	160,000	0,00	0,00
	45.23.32	22250363	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá obojstranné ocelové	m	1 152,000	0,00	0,00
	45.23.32	22250980	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky chodníkové	m	20,800	0,00	0,00
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	646,000	0,00	0,00
	45.23.32	22251661	Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žľabové systémy z betónu	m	162,000	0,00	0,00
	45.23.32	27030214	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	2,000	0,00	0,00
	45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	99,200	0,00	0,00
	45.23.33	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	79,360	0,00	0,00
Celkom - SO 01 - Vybudovanie prejazdu SDP							0,00
SO 02 - Prekrytie mostných záverov 3W na mostoch v správe NDS, a.s.	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	409,650	0,00	0,00
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	3 534,840	0,00	0,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	130,920	0,00	0,00
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	130,920	0,00	0,00
	45.22.11	21250908	Doplňujúce konštrukcie, zariadenia ocelové	kg	16 964,240	0,00	0,00
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	3 534,840	0,00	0,00
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	80,520	0,00	0,00

Celkom - SO 02 - Prekrytie mostných záverov 3W na mostoch v správe NDS, a.s.							0,00
SO-03 - Oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, a.s.	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	10,180	0,00	0,00
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	m2	448,750	0,00	0,00
	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	56,000	0,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	98,260	0,00	0,00
	45.22.11	21250423	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, vložka dilatačných škár	m	460,750	0,00	0,00
	45.23.32	22251592	Doplňujúce konštrukcie, čistenie vozovky a spevnených plôch	m2	107,100	0,00	0,00
	45.26.21	03030103	Lešenie pomocné, ľahké pracovné na rovnom povrchu	m2	44,700	0,00	0,00
	45.26.21	03070200	Hydraulická zdvíhacia plošina na kolesovom podvozku	hod	140,000	0,00	0,00
	45.42.10	67120900	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	25 325,090	0,00	0,00
	45.42.10	67120901	Doplňky, atypické konštrukcie, čapy	ks	3 365,000	0,00	0,00
	45.44.20	84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	300,000	0,00	0,00
	45.44.20	84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	300,000	0,00	0,00
	45.44.20	84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	300,000	0,00	0,00
	45.44.20	84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	300,000	0,00	0,00
Celkom - SO-03 - Oprava mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, a.s.							0,00
SO 04 - Výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, a.s.	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	76,490	0,00	0,00
	45.11.11	05020131	Vybúranie konštrukcií a demontáže, odstránenie izolácie povlakovej	m2	977,600	0,00	0,00
	45.11.11	05020907.a	Vybúranie konštrukcií a demontáže, rôznych predmetov kovových - komplet mostných záverov	kg	192 201,500	0,00	0,00
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	m2	488,800	0,00	0,00
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií zvodidiel, zábradlia, stien, oplote	m	222,000	0,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	751,360	0,00	0,00
	45.11.11	05090205	Doplňujúce práce, úprava stavebných konštrukcií vysokotlakým vodným lúčom železobetónových	m2	850,110	0,00	0,00
	45.11.11	05090361	Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu	m2	1 550,700	0,00	0,00
	45.11.11	05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	1 172,400	0,00	0,00
	45.11.11	05090405	Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie	m	324,120	0,00	0,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	4 265,600	0,00	0,00
	45.12.00	02020175	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V	m	3 526,460	0,00	0,00
	45.22.11	11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky z betónu železového	m3	31,520	0,00	0,00
	45.22.11	11050612	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie z dielcov	m2	175,750	0,00	0,00
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, výstuž z betonárskej ocele	t	4,410	0,00	0,00
	45.22.11	11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné klenbové z betónu železového	m3	20,630	0,00	0,00
	45.22.11	11080621	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné klenbové, výstuž z betonárskej ocele	t	5,030	0,00	0,00
	45.22.11	21200541	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň bet. konštrukcií, plastbetón	m3	25,290	0,00	0,00
	45.22.11	21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	140,000	0,00	0,00
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	4 723,560	0,00	0,00
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 100 mm	m	75,400	0,00	0,00

	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 160 mm	m	169,500	0,00	0,00
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 260 mm	m	103,100	0,00	0,00
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 400 mm	m	109,300	0,00	0,00
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, mostné závery povrchové posun do 560 mm	m	31,500	0,00	0,00
	45.22.11	21250908	Doplňujúce konštrukcie, zariadenia ocelové	kg	18 003,550	0,00	0,00
	45.22.11	21250909	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - ocelové lôžko DMZ	kg	145 393,930	0,00	0,00
	45.22.11	20250910	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - kotevné skrutky predpäté	ks	6 615,000	0,00	0,00
	45.22.11	21250911	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové - kotevné skrutky	ks	1 207,000	0,00	0,00
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 776,280	0,00	0,00
	45.23.32	22030643	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	2,200	0,00	0,00
	45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	116,530	0,00	0,00
	45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	m2	376,800	0,00	0,00
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	966,660	0,00	0,00
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	977,760	0,00	0,00
Celkom - SO 04 - Výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe NDS, a.s.							0,00
SO 05 - Sanácia prechodových oblastí	45.11.11	05010405	Búranie konštrukcií trávov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov železobetónových	m3	48,600	0,00	0,00
	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	167,140	0,00	0,00
	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií krytov bitúmenových	m2	229,500	0,00	0,00
	45.11.11	05030261	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z betónu prostého	m2	204,750	0,00	0,00
	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov bitúmenových	m2	488,800	0,00	0,00
	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnujúcich konštrukcií podkladov z kameniva hrubého drvené	m2	110,250	0,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	368,300	0,00	0,00
	45.11.11	05090361	Doplňujúce práce, frézovanie betónového krytu, podkladu	m2	488,000	0,00	0,00
	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	34,000	0,00	0,00
	45.11.12	02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	54,000	0,00	0,00
	45.11.24	01030102	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	259,200	0,00	0,00
	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	259,200	0,00	0,00
	45.11.24	01060204	Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m	m3	259,200	0,00	0,00
	45.12.00	02020175	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny V	m	151,200	0,00	0,00
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	7,730	0,00	0,00
	45.22.11	11050212	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov	m2	70,870	0,00	0,00
	45.22.11	11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele	t	0,660	0,00	0,00
	45.22.11	11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	51,030	0,00	0,00
	45.22.11	11080121	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betonárskej ocele	t	7,290	0,00	0,00

45.22.11	21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	135,000	0,00	0,00
45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, výplň dilatačných škár	m2	14,850	0,00	0,00
45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár	m	71,000	0,00	0,00
45.23.13	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	19,570	0,00	0,00
45.23.13	27020422	Vodovody, rúry plastové PVC	m	33,000	0,00	0,00
45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	1 776,280	0,00	0,00
45.23.32	22030744	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, liaty asfalt, cestný	m3	19,200	0,00	0,00
45.23.33	22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrava	m3	26,460	0,00	0,00
45.23.33	22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	36,860	0,00	0,00
45.23.33	22030329	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy infiltračný postre	m2	204,750	0,00	0,00
45.26.14	61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	m2	236,700	0,00	0,00
45.26.14	61010503	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek fóliami	m2	243,000	0,00	0,00
Celkom - SO 05 - Sanácia prechodových oblastí						0,00