EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia oporného muru a intalacia bezpecnostného zariadenia v k.U. Vysoka nad Kysucou
Obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj
Poradové ¢islo: 14 Datum podania: 26.06.2023 11:16:50 Zverejnené: 27.06.2023 06:25:42

Otazka:

Verejny obstaravatel definuje v Cl. IX. bod 9.6 Zmluvy o dielo nasledovnu poziadavku: ,Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel
nemdze Dielo uzivat pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrariovani doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, plati, ze pre nové casti Diela za¢ina plynut’ nova zaruéna doba 60 mesiacov odo dria nasledujuceho po podpisani protokolu o
odstraneni vady alebo nedorobku.” Verejny obstaravatel tak v zmluve pozaduje od zhotovitela de facto poskytnutie potencionalne nekonecne;j
zarucnej doby na Casti diela. Jedna sa pritom o poziadavku, ktora je doslova absurdnd a nema ziadnu oporu v Obchodnom zakonniku a ani v
obchodnych zvyklostiach. Ako je zrejmé z pravnej Upravy vad diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika, zaruéna doba sa tyka diela ako
funkéného celku. Zarukou za vady zhotovitel' prebera zavazok, Ze zhotovené dielo bude po urcitu dobu spésobilé na pouzitie na dohodnuty
ucel. Zaruéna doba sa pritom v sulade s Obchodnym zakonnikom predlzuje o dobu, po ktori objednavatel neméze pre vady dielo riadne
uzivat’. Ak teda objednavatel neméze dielo riadne uzivat pre vadu na niektorej z jeho Casti, predlzuje sa zaruéna doba na dielo ako celok len o
tento ¢asovy Usek a to az pokial zhotovitel vadu neodstranil. Obchodny zékonnik nepozna institut ,novej“ zaruénej doby na opravenu cast diela.
Poziadavka verejného obstaravatela na novd 60 mesiacov trvajucu zaruénu dobu vyluéne na opravenu Cast diela tak nema absolutne Ziadnu oporu v
Obchodnom zakonniku. Zaroven sa jedna o poziadavku jednostranne a neprimeranym spdésobom zvyhodriujucu len stranu objednavatela, ktory
opravou ziska novu Cast diela a eSte aj pozaduje od zhotovitela na tuto novu €ast’ Uplne novl 60 mesiacov trvajucu zaruku. PozZiadavka verejného
obstaravatela nielenze nema oporu v zakone, ale je stanovena aj v rozpore s principom transparentnosti, nakolko verejny obstaravatel vo
vysvetleni neuviedol ziadne konkrétne dévody, preco takito hrubo nestandardnu zaruku vébec pozaduje. Podla § 10 ods. 1 zakona ¢&.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v platnom zneni (dalej len Zakon*®) je verejny obstaravatel povinny pri zadavani zakaziek postupovat podla
tohto Zakona. Podla § 10 ods. 2 Zakona verejny obstaravatel musi dodrzat' princip rovnakého zaobchadzania, princip nediskriminacie hospodarskych
subjektov, princip transparentnosti, princip proporcionality a princip hospodarnosti a efektivnosti. Princip transparentnosti predstavuje hlavnu zasadu
pre celé verejné obstaravanie, pricom podmienkou dodrzania tohto principu je priebeh verejného obstaravania takym spésobom, ktory sa navonok javi
ako férovy a riadny. Ako uvadza Urad pre verejné obstaravanie (dalej len ,Urad“) v rozhodnuti o ndmietkach &. 8225-6000/2018-OD zo dfia
16.8.2018: ,Nevyhnutnou sucastou riadneho uplatnenia principu transparentnosti je taky postup verejného obstaravatela, ktorym je
zabezpec€ena nalezita preskiimatelnost’ kazdého ukonu verejného obstaravatela vykonaného v suvislosti so zadanim zakazky.“ V tejto suvislosti
zdoéraznujeme, Ze zmluva o dielo je su€astou sutaznych podkladov a podmienky v nej uvedené maju zasadny vplyv na rozhodnutie potencionalnych
uchadzadov zucastnit sa procesu verejného obstaravania. Neadekvatne zmluvné podmienky preto mézu ucinne zmarit hospodarsku sutaz a
teda aj hlavny ciel verejného obstaravania a to vyber najvyhodnejSej ponuky, ktorého naplnenie je mozné len v prostredi ucinnej konkurencie ¢o
najvacsieho poctu hospodarskych subjektov. Prehnané a mimoriadne neStandardné poziadavky verejného obstaravatela na ,nekoneénu zaruku“ s
istotou odradia od predloZzenia ponuky mnohé hospodarske subjekty (predovSetkym malé a stredné podniky), ktoré by inak boli schopné riadne
realizovat predmet zakazky a mohli by sa sutaze zud&astnit. Urad opakovane vo svojej rozhodovacej praxi zdéraziiuje povinnost verejnych
obstaravatelov precizne odévodnovat’ kazdy svoj ukon a poziadavku vo€i uchadzaéom, tak aby nebola ziadna pochybnost’ o skutoénych
dovodoch, ktoré viedli verejného obstaravatela k stanoveniu konkrétnej poziadavky a aby tieto boli objektivne preskimatelné. Neuvedenie
tychto relevantnych skuto¢nosti robi postup verejného obstaravatela nepreskimatefnym, svojvolnym ateda narusajucim princip
transparentnosti. Porusenim zasady transparentnosti je akékolvek konanie verejného obstaravatela, ktoré spdsobuje necitatelnost’
verejného obstaravania. Transparentnost procesu zadavania zakaziek je nielen podmienkou existencie ucinnej konkurencie medzi dodavatelmi,
ale aj predpokladom ucelného vynakladania verejnych prostriedkov. ReSpektovanie principu transparentnosti je kluGové aj pre zabezpecenie
pravnej istoty uchadzacov vo verejnom obstaravani, ktoré je nevyhnutné pre predvidatelny a spravodlivy proces verejného obstaravania. Ciefom
vSeobecnej zasady transparentnosti je zabezpecenie toho, aby zadavanie verejnych zakaziek prebiehalo priehfadnym, pravne korektnym a
predvidatelrnym spésobom. Len oddvodnené a preskimatelné konanie verejného obstaravatela je mozné povazovat za transparentné a teda
zakonné. Nalezité oddvodnenie kazdej poziadavky verejného obstaravatela je klu€ové predovSetkym z doévodu, aby nevznikali pochybnosti o
pravych dévodoch jednotlivych krokov verejného obstaravatela. Naopak, v pripade ak verejny obstaravatel svoje kroky nijako neodévodni,
stava sa verejné obstaravanie necitatelnym a nekontrolovatelnym a dochadza tak k poruseniu principu transparentnosti. ReSpektovanie principu
transparentnosti teda vyzaduje, aby verejny obstaravatel nalezite odévodnil kazdi svoju poziadavku voc¢i uchadzaéom. Mame za to, ze vagne
konstatovanie verejného obstaravatela, ze trva na zaruénej dobe v zmysle navrhu Zmluvy o dielo vy$&ie uvedené poZiadavky nespifia a tato
poziadavka je preto vrozpore s hlavhym principom verejného obstaravania a to s principom transparentnosti. Vzhladom na vySSie
uvedené skutognosti a v zaujme vyvratenia akéhokolvek podozrenia, Ze poZiadavka verejného obstaravatela uvedena v Cl. IX. bod 9.6 Zmluvy o
dielo nie je zamerana na ucelové obmedzenie hospodarskej sutaze ato najma pre malé a stredné podniky, Ziadame verejného obstaravatefla,
aby zaujemcom poskytol jasné, jednoznaéné a faktami podloZzené odévodnenie predmetnej poziadavky. Zaroven ziadame verejného obstaravatela
o zodpovedanie otazky: Vypusti verejny obstaravatel text: ,V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo k vymene jednotlivych €asti za nové, plati, ze pre
nové Casti Diela zacina plynut nova zaruéna doba 60 mesiacov odo dia nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo nedorobku.“ z
Cl. IX. bod 9.6 Zmluvy o dielo?

Odpoved:

Verejny obstaravatel nevypusti z navrhu ZoD ¢l. IX bod 9.6, nakolko ustanovenia Obchodného zakonnika ohladom vad Diela su dispozitivnymi
ustanoveniami.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 15.06.2023 10:16:04 Zverejnené: 15.06.2023 12:21:50

Otazka:

V zmysle ZOD ¢&l. IV bod 4.2 sa uvadza, Ze cena diela je maximalna, ktori nemozno bez suhlasu objednavatela menit. CP sa spracovava v 2.Q 2023
a stavenisko ma byt odovzdané v 2.Q 2024, ¢o je dost nestandardné, ¢o sa tyka garantovania cenovych vstupov. Méze VO vlozit do ZOD ¢lanok, ze
cenu diela mozno upravit v zmysle Metodického pokynu MDaV SR ¢.19 v Case realizacie.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia oporného muru a intalacia bezpecnostného zariadenia v k.U. Vysoka nad Kysucou
Obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj

Odpoved:

V sutaznych podkladoch je uvedeny predpoklad zaciatku realizacie prac v 2Q.2024, takze je na uchadzacovi, aby si nacenil polozky tak, aby bola
zohladnena ich realnost v roku 2024.

V poslednych 2 kvartaloch objednavatel neeviduje vacsi vykyv cien stavebnych materialov, verejny obstaravatel skér pozoruje ich zastabilizovanie a
v niektorych pripadoch aj ich pokles.

Ak by vSak aj napriek vy$sie uvedenému, nastal neoCakavany realny narast/pokles cien vplyvom udalosti, ktoré sa nedali predvidat v zmysle ZoD,
objednavatel by postupoval spésobom, Ze by sa preukazali ceny v ¢ase predkladania ponuky a v €ase realneho zabudovania (kalkulaéné listy,
faktdry materidlov, pohonnych hmét, mechanizmov atd.). Narast/pokles cien by sa po dohode nasledne riesil formou dodatku k ZoD ale iba do ¢asu
realizacie diela.

Vzhladom k skutoCnosti, ze Metodicky pokyn Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky €. 19/2022, ktorym sa stanovuje mechanizmus
upravy ceny v dosledku zmien nakladov pri projektoch opravy a udrzby, vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inzZinierskych stavieb a budov je
priamo ureny podla ¢lanku 1, bod 2 organizaénym utvarom uradu, ktorym je Ministerstvo dopravy a vystavby SR a jeho pravnickym osobam v
zakladatelskej a zriadovatelskej pdsobnosti tohto ministerstva (rozpoctové organizacie, obchodné spolo¢nosti s majetkovou U€astou Statu a Statne
podnikatelské organizacie), ktoré su financované uplne alebo Ciasto€ne z verejnych prostriedkov, a ktoré zabezpeluju pripravu a realizaciu
dopravnych stavieb financovanych z verejnych prostriedkov, verejny obstaravatel pri ur€ovani zmluvnych podmienok Zmluvy o dielo neporusil
Ziadne ustanovenie tohto pokynu, nakolko Zilinsky samospravny kraj nepodliecha Ministerstvu dopravy a vystavby SR a ani jeho zakladatelskym a
zriadovatel'skym pravnickym osobam.

KedZe tento Metodicky pokyn &. 19/2022 je priamo uréeny len tym, ktori su uvedeni vy$Sie, verejného obstaravatela sa netyka, verejny obstaravatel
postupoval podla platnych pravnych predpisov pri zadavani zakazky ,RekonS$trukcia oporného muru a inStalacia bezpecnostného zariadenia v k.u.
Vysoké nad Kysucou“. Uprava ceny v désledku nepredvidatelnych okolnosti, alebo inych skuto&nosti, st v Navrhu zmluvy o dielo podla nasho
nazoru dostato¢ne upravené, s viacerymi moznostami v pripade potreby. Zakazka je kratkodobou stavbou.

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 14.06.2023 14:13:25 Zverejnené: 15.06.2023 12:21:50
Otazka:

V &asti B. PODMIENKY UCASTI, bode 30.1, je okrem iného uvedené:

"Minimalna uroveri Standardov:

K bodu A):

Zoznam sa musi tykat realizacie stavebnych prac rovnakého alebo obdobného charakteru a rozsahu ako je predmet zakazky. Za stavebné prace
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zakazky sa bude povaZovat realizacia prac Zelezobeténového oporného muru alebo
Zelezobeténového zérubného miru min. dizky 30 m, alebo realizaciu Zelezobeténovych opér mostného objektu)

Uchadzac preukaze, Ze za uvedené obdobie 5 rokov spétne odo dria vyhlasenia tohto verejného obstaravania zrealizoval aspon jednu takuto zakazku
v objeme minimalne 1 mil. EUR bez DPH.”

Chape uchadzac spravne, Ze verejny obstaravatel bude akceptovat’ referenénd stavbu realizovanu za uvedené obdobie 5 rokov spatne odo dna
vyhlasenia tohto verejného obstaravania, ktorej celkova hodnota bola minimalne 1 mil. EUR bez DPH a ktorej suCastou bola realizacia prac

Zelezobeténového oporného muru alebo Zelezobetdnového zarubného muru min. dizky 30 m, alebo realizacia Zelezobeténovych opdr mostného
objektu?

Odpoved:

Ano.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 08.06.2023 08:54:29 Zverejnené: 15.06.2023 12:21:50

Otézka:
Po obhliadke miesta predmetu zakazky bolo zistené, Ze priblizne 2/3 oporného muru je zarastena naletovymi drevinami do vysky 5 —6 m. V TS na str.
12 v bode 3.1 sa uvadza, ze cely mur sa ocisti od zdegradovanych €asti a vegetacie a hibkovo sa vyskaruju kaverny v podklade. Vo VV sa uvazuje s

postavenim le$enia k opor. Muru. le$enie nebude moZné postavit pokial bude opor. Mar lemovany naletovymi drevinami. Ziadame VO doplnit do VV
odstranenie drevin.

Odpoved:

Verejny obstaravatel doplnil poloZku Odstranenie krovin a stromov s korerimi, odvoz a likvidacia do Vykazu vymer. Predpokladana hodnota
zakazky sa nemeni. Upraveny vykaz vymer je zverejneny v ramci Upravy Sutaznych podkladov ¢.4.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 07.06.2023 10:37:49 Zverejnené: 07.06.2023 13:21:23

Otazka:
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia oporného muru a intalacia bezpecnostného zariadenia v k.U. Vysoka nad Kysucou
Obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj

Zod bod 7.26 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas realizacie stavebnych prac bude poisteny: a) pre pripad poSkodenia, zni€enia, straty, odcudzenia Diela
alebo inych $kéd na Diele (stavebno-montazne poistenie) s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke ceny za Dielo, b) pre pripad zodpovednosti
za Skodu spdsobenu tretim osobam prevadzkovou €innostou/pri vykone podnikania s vySkou poistného plnenia minimalne vo vySke ceny za Dielo.
Naklady na poistenie su zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat Objednavatelovi uzatvorenie poistnej Zmluvy na Dielo
(konkrétnu stavbu) pri prevzati staveniska a kedykolvek po€as trvania Zmluvy na poziadanie Objednavatela preukazat jej platnost’ a u€innost.

Bude obstaravatel zo strany zhotovitela povazovat' tuto povinnost , tj. predlozenie poistnej zmluvy za splnenu, pokial zhotovitel predlozi poistny
certifikat k poistnej zmluve, z ktorého vyplyva , Ze Zhotovitel ma platne uzavreté poistenie zodpovednosti , rozsah poistného krytia a vySka poistného
plnenia?

Odpoved:

Ano.
Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 07.06.2023 10:31:42 Zverejnené: 07.06.2023 13:21:23

Otazka:

Ziadame VO o zosuladenie lehoty vystavby v SP v bode 3.2 a 10.17 SP

Odpoved:

Naprava bola vykonana v ramci Upravy Sutazych podkladov &.3.

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 07.06.2023 09:25:01 Zverejnené: 07.06.2023 13:21:23

Otazka:

VO vo vysvetleni zo dna 7.6.2023 upravil znenie SP pre zabradelné zvodidlo s triedou zadrzania na H2 v opravenych SP nie je tato zmena
zosUladena, Ziadame o Upravu:

Poziadavka na technické Specifikacie bezpec&nostnych zariadeni: Verejny obstaravatel pozaduje, aby zvodidla,
ktoré budu pouzité na stavbe (projekte):

- spifiali uroveri zadrzania H3

- mali schvalené TPV

- spifiali poziadavky TKP, TS, a prisludnych noriem

Uspesny uchadzag predloZi originaly alebo radne overené kdpie. Verejny obstaravatel prijme aj iny obsahom a
rozsahom rovnocenny doklad vydany prislugnou inétitGciou v inom $tate EU, resp. v inom $tate sidla uchadzaga,
predlozeny uchadza¢om preukazujuci poZzadovanu skuto¢nost.

Odpoved:

Naprava bola vykonana v ramci Upravy Sataznych podkladov &.2.

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 06.06.2023 14:45:28 Zverejnené: 06.06.2023 21:33:51

Otazka:

Mobze verejny obstaravatel k polozke ¢.69 91570-1111 Obnova vodorovného a zvislého dopravného znacenia 1 komplet upresnit popis prac a
vymery?

Odpoved:

Verejny obstaravatel doplnil kompletné vykresy tykajuce sa doCasného dopravného znacenia, spolu so schémami. Vodorovné dopravné znacenie
bude obnovené v dizke rekonstruovaného Useku (360 m). Obnova zvislého dopravného znacenia nebude predmetom zakazky.

Link na doplnent dokumentaciu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3307750

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 06.06.2023 14:33:01 Zverejnené: 06.06.2023 21:33:51
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia oporného muru a intalacia bezpecnostného zariadenia v k.U. Vysoka nad Kysucou
Obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj

Otazka:

V technickej sFréve str. 17 v bode 3.13.3 - 3.13.5 verejny obstaravatel informuje o Doasnom dopravnom znaceni. Zabezpecuje verejny obstaravatel
projekt, odsuhlasenia, montaz, udrzbu a demontaz DDZ na tejto stavbe vo vlastnej rézii? Nakolko PD neobsahuje podklady k DDZ a vo vykaze vymer
nie su polozky s tym suvisiace.

Odpoved:

Verejny obstaravatel doplnil kompletné vykresy tykajuce sa doCasného dopravného znacenia, spolu so schémami. Vodorovné dopravné znacenie
bude obnovené v dizke rekonstruovaného Useku (360 m). Obnova zvislého dopravného znacenia nebude predmetom zakazky.

Link na doplnenu dokumentaciu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3307750

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 06.06.2023 08:23:32 Zverejnené: 06.06.2023 21:33:51
Otazka:

Prosime verejného obstaravatela o doplnenie vykresovej prilohy dopravného znacenia, ktora je spomenuta v technickej sprave (vykres ¢. D01) a
vymery pre obnovu vodorovného a zvislého dopravného znacenia.

Odpoved:

Verejny obstaravatel doplnil kompletné vykresy tykajuce sa doCasného dopravného znacenia, spolu so schémami. Vodorovné dopravné znacenie
bude obnovené v dizke rekonstruovaného Useku (360 m). Obnova zvislého dopravného znacenia nebude predmetom zakazky.

Link na doplnenu dokumentaciu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3307750

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 02.06.2023 13:30:52 Zverejnené: 05.06.2023 12:48:11

Otazka:

Ziadame VO o doplnenie bodu 9.5 v ZOD: zaruéna doba na vodorovné dopravné znadéenie je 12 mesiacov.

Odpoved:

Verejny obstaravatel akceptoval poziadavku, uvedené bude zapracované do Zmluvy o dielo.

Poradové Cislo: 4 Datum podania: 02.06.2023 13:30:18 Zverejnené: 05.06.2023 12:48:11

Otazka:

VO v SP na str.4 bod 4.5 pozaduje od UspeSného uchadzaca najneskér k momentu odovzdania a prevzatia staveniska podla Zmluvy o dielo predlozit
certifikaty a vyhlasenia o parametroch k nasledovnému: Bezpecnostné zariadenia CE certifikat podla STN EN 1317-5 (skausky STN EN 1317-2) a
vyhlasenie o parametroch pre zabradelné zvodidlo s troviiou zachytenia min. H3 a min. trieda odolnosti vo¢i sneznému pluhu 3. Vo vykaze vymer, v

technickej sprave a vykresovej dokumentacii je uvedené zabradelné zvodidlo s triedou zadrzania H2. Ziadame VO o vyjadrenie, aké zabradelné
zvodidlo s uroviiou zachytenia bude zabudované na predmetnej stavbe a zaroven Zziadame o zosuladenie poskytnutych podkladov.

Odpoved:

Na predmetnej stavbe bude zabudované zabradelné zvodidlo s minimalnou triedou zadrzania H2.Uvedené bude zapracované do Sutaznych
podkladov.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 01.06.2023 09:27:27 Zverejnené: 02.06.2023 09:46:30

Otazka:

Je mozna zamena vystuze mikropilét - rurok 76/10 za celozavitovd ty€ovu vystuz?

Odpoved:

Nie, zamena mozna nie je.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 26.05.2023 12:16:15 Zverejnené: 30.05.2023 13:38:19
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Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia oporného muru a intalacia bezpecnostného zariadenia v k.U. Vysoka nad Kysucou

Obstaravatel: Zilinsky samospravny kraj

Otazka:

Ziadame verejného obstaravatela o zverejnenie |G prieskumu a statického vypoétu, pre spravne nacenenie mikropilot a $pecialnych prac.

Odpoved:
Pozadované dokumenty su zverejnené tu: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3305408
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