EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Vypracovanie projektovych dokumentacii pre pozemné a inZinierske stavby
Obstaravatel: Trnavsky samospravny kraj
Poradové €islo: 7 Datum podania: 21.06.2023 13:13:11 Zverejnené: 22.06.2023 10:31:50

Rozumieme spravne informacii z odpovede VO zverejnenej 21.6.2023, Ze v ramci Casti zakazky €. 3 bude 1 stavebny objekt a to rekonstrukcia cesty.

V ramci predmetnej Casti zakazky nebude pozadované spracovanie inych suvisiacih objektov s cestou (krizovatky, priepusty, mosty, PHS, oplotenie,
prelozky IS, atd'...)?

Odpoved: Verejny obstaravatel povazuje rekonstrukciu cesty za jeden stavebny objekt, v rdmci ktorého moze byt realizované aj precistenie a udrzba
priepustov. Rekonstrukcia krizovatiek, mostov, PHS ,oplotenia a prekladky IS nie je predmetom tejto zakzaky.

Poradové Cislo: 6 Datum podania: 21.06.2023 13:13:07 Zverejnené: 22.06.2023 10:31:10

Rozumieme spravne informacii z odpovede VO zverejnenej 21.6.2023, ze v ramci Casti zadkazky €. 3 bude 1 stavebny objekt a to rekonstrukcia cesty.

V ramci predmetnej ¢asti zakazky nebude pozadované spracovanie inych suvisiacih objektov s cestou (krizovatky, priepusty, mosty, PHS, oplotenie,
prelozky IS, atd'...)?

Odpoved: Verejny obstaravatel povazuje rekonstrukciu cesty za jeden stavebny objekt, v ramci ktorého moze byt realizované aj precistenie a udrzba
priepustov. Rekonstrukcia krizovatiek, mostov, PHS ,oplotenia a prekladky IS nie je predmetom tejto zakzaky.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 20.06.2023 16:58:10 Zverejnené: 21.06.2023 13:00:45

Ziadame VO o doplnenie objektovej skladby pre ¢ast zakazky &. 3 tak, ako je to uvedené v &astiach 1 a 2.

Odpoved: V zmysle TP 019 objektovu skladbu projektovej dokumentacie ur€uje zhotovitel . Verejny obstaravatel povazuje spracovanie projektovej
dokumentacie na rekonstrukciu cesty 11/5602 Smolenice — Vrbové za jeden stavebny objekt, ktory moze byt rozdeleny na jednotlivé etapy, podla opisu
predmetu zakazky.

Poradové éislo: 4 Datum podania: 07.06.2023 13:55:38 Zverejnené: 12.06.2023 08:49:25

Dobry den,
v zmysle sutaznych podkladov Cast Il. Dorozumievanie a vysvetlovanie Vas Ziadame o vysvetlenie sitaznych podkladov:

1. otazka — Ziadame o vysvetlenie spojenia "prifahla komunikacia" - je to kompletny rozsah polohopisného a vySkopisného zamerania
pozadovaného rozsahu stavby vratane IS?

Odpoved: Pojem ,Prilahla komunikacia® je spominana v suvislosti s geodetickym zameranim, ktoré bude realizované nielen pre most, ale aj prilahlu
komunikaciu, t. j. cestu 11/561, nachadzajucu sa po oboch stranach mosta. V ramci spracovavania projektovej dokumentacie bude potrebné uvazovat
aj s upravou nivelety tejto komunikacie, nakolko sa predpoklada, Ze rekonstrukciou mosta ddjde k zvyseniu nivelety mosta ¢o bude mat vplyv aj na
Upravu nivelety tejto komunikacie.

2. otazka -Prosime o upresnenie lehoty trvania zakazky Cast 4 nakofko su v sutaznych podkladoch a oznameni uvedené rozdielne lehoty: ¢ast 4 v
Oznameni o vyhlaseni VO — 11.2.7) 6 mesiacov €ast 4 v Navrhu ZoD - Clanok 2 - Termin, spésob plnenia a miesto dodania diela odsek 2 - do 5
mesiacov od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy €ast 4 v Opise predmetu zakazky - do 6 mesiacov

Odpoved: zdkazka ¢&. 4: lehota trvanie je 5 mesiacov. Verejny obstaravatel dna 29.05.2023 odoslal Oznamenie o dodato€nych informacich -
Korigendum, zverejnené 02.06.2023 v EU Vestniku a 05.06.2023 zverejnené vo VVO, v ktorom upravil Dizka trvania zakazky, ramcovej dohody alebo
dynamického nakupného systému na 5 mesiacov. Verejny obstaravatel upravil resp. aktualizoval do dokumetov zakazky dokument Opis predmetu
zakazky so spravnou lehotou a to do 5 mesiacov.

Za nezrovnalost sa ospravedIfujeme

S pozdravom, Savelova

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 09.06.2023 17:33:40 Zverejnené: 12.06.2023 07:49:03

Dobry den, v sutaznc¢h podkladoch je pisané, Ze prilohou je energeticky audit pre zakazku €.1 a €. 2 teda zvySenie energetickej hospodarnosti budov
hotelovej akadémie PieStany a zvySenie energetickej hospodarnosti budov Spojenej $koly Dunajskej Strede, mbzete dané audity zverenit do
sutaznych podkladov.
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Dakujem Legka - Aproreal

Odpoved: Dobry den, verejny obstaravatel obratom vlozi do dokumentov zadkazky dané podklady.

S pozdravom a prianim prijemného diia

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 02.06.2023 12:40:09 Zverejnené: 06.06.2023 09:22:28

VazZeny verejny obstaravatel, v ramci vyhlasenej sutaze by sme sa chceli informovat, &i bral VO do Uvahy dopad vybranej alternativy na technické
rieSenie vystvanej konstrukcie mosta ponad ZSR. Z uvedenej tudie je zrejmé, Ze existujlici most ma dizku 106,6 m s rozpatim jednotlivych poli 24 :
60 : 24 m pri aktualnej vySke prierezu mosta 2,1 m. Podla vybranej technoldgie v ramci zverejnenych SP chceme uviest do pozornosti, Ze podla
nasho technického vyhodnotenia by mal mat novy most krajné polia min. 60% z dizky hlavného pola 60 m, &o prediZuje most, t.j. 36+60+36 = 132 m
pri vy$ke nového prierezu pri vysivani mosta a rozpati 60 m je cca 4,0 m. Berie VO na vedomie, Ze zvy$enie mosta o skoro 2 m ma vyrazny vplyv na
niveletu existujucej komunikacie a tym padom je nutné upravit aj napojenie mosta na cestnu infrastruktiru, priom na oboch stranach mosta su v
blizkosti pripojenia areélov, o moZe spdsobit Ze uvedené technické rieSenie nebude mozné realizovat. Ma VO v ramci $tadie spracovany pozdizny
profil rekon$truovaného Useku s moznou upravou nivelety cesty (zvySenie nivelety o 2 m)?

Odpoved: Projekt vysuvania za ucelom minimalizacie vysky priecneho rezu uvazuje s do¢asnymi podperami v kolajisku, ktore budu podopierat
konstrukciu pocas vysuvania podla potreby. Idealny pomer poli moze by prisposobeny posunutim opor. Preto sa obstarava dokumentaciu na urovni
DUR, aby vsetky aspekty zmeny vyskoveho vedenia a ich dopad na prilahlu infrastrukturu mohli byt zohladnene.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 31.05.2023 12:11:15 Zverejnené: 31.05.2023 13:40:11

Dobry den,
mame 2 otazky konkrétne k Casti €. 4 danej zakazky.
A) V casti B.1 uvadzate, cit.:

"Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie bude:
- geodetické zameranie mosta a prilahlej komunikacie

- inZinierskogeologicky prieskum,

- mostny list,

- Studia rekonstrukcie mostného objektu M5581 v Galante".

Je mozné uchadzacom o zakazku poskytnut predmetné podklady uz teraz, alebo budu poskytnuté iba vitaznému uchadzacovi? Napr. mostny list sa v
inych podobnych zakazkach uchadzacom poskytuje, kedZze je to velmi potrebny podklad pre vytvorenie relevantnej cenovej kalkulacie.

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil do Dokumentov zakazky pod nazvom Cast 4 - Stadia rekonstrukcie mostného objektu M5581 v Galante link
na stiahnutie si - Studie rekonstrukcie mostného objektu M5581 v Galante a mostny list.

B) v SP, na strane €. 20 sa uvadza, cit.:

"Minimalna poZzadovand urover Standardov

Verejny obstaravatel pozaduje predloZit sken dokladu platného autorizatného osved€enia autorizovaného architekta, alebo autorizovaného
stavebného inziniera pre komplexné architektonické a inzinierske sluzby a suvisiace technické poradenstvo, alebo autorizovaného stavebného
inZiniera pre konstrukcie inzinierskych stavieb (Kategéria: InZinierske stavby, s rozsahom opravnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do 31.12.2004),
alebo podla ¢lenenia od 1.1.2005 - oznacenie na peciatke A2 alebo B - Odborné cinnosti vo vystavbe - kategodria - 4. Stavebné konstrukcie s
rozsahom opravnenia: 4-23 Projektovanie inzinierskych stavieb - Mosty (vydané do r. 2004), ¢im verejny obstaravatel pozaduje preukazat odbornu
spOsobilost uchadzaca na poskytovanie predmetu zakazky v sulade s platnou legislativou (Zakon €. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni)."

Na$a otazka: Znamena to, Ze uchadza¢ spifia poZiadavku na predmetnu &ast zakazky, pokial ma autorizaéné osvedéenie inZiniera pre konstrukcie
inzinierskych stavieb kategoérie 12 s rozsahom opravnenia: 423 - mosty a tunely?

Odpoved: Ano spifia.,

A) Komplexné architektonické a inzinierske sluzby - Kategéria: InZinierske stavby, s rozsahom opravnenia: 2-1 Dopravné stavby (vydané do
31.12.2004), alebo podla ¢lenenia od 1.1.2005 - oznacenie na peciatke A2

B) Odborné &innosti vo vystavbe - kategdria - 4. Stavebné konStrukcie s rozsahom opravnenia: 4-23 Projektovanie inzinierskych stavieb - Mosty
(vydané do r. 2004), alebo podla ¢lenenia od 1.1.2005 Inzinier pre kons$trukcie inzinierskych stavieb - oznacenie na peciatke 12

.resp. rovnocenny doklad vydany prislusnou organizéaciou, resp. obdobné ekvivalentné osvedcenie vydané v krajine Eurépskej tunie. Doklad musi byt
predloZeny ako kopia opatrend origindlnym odtlatkom peciatky a originalnym podpisom

- v podmienke ucasti bolo uvedené nasledovne: podla § 34 ods. 1 pism. g) zakona Udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii osdéb uréenych na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov - odborne spdsobily autorizovany architekt podla § 4 zakona SNR ¢&.
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138/1992 Zb. alebo autorizovany stavebny inZinier pre komplexné architektonické a inZinierske sluzby a suvisiace technické
poradenstvo podla § 5 ods.1 pismeno a, zakona SNR €. 138/1992 Zb. alebo autorizovany stavebny inzinier pre konstrukcie inZinierskych
stavieb podla § 5 ods.1 pismeno b, bod 2 zakona SNR ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v
zneni neskorsich predpisov.

V minimalnej pozadovanej Urovni verejny obstaravatel nedopatrenim neuviedol ¢lenenia od 1.1.2005, ale v podmienke podla § 34 ods. 1 pism g) je
toto opravnenie definované pod § 5 ods.1 pismeno b.

S pozdravom a prianim prijemného dia
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