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22 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

na základe odpovede zo dňa 16.6.2023 k otázke pod por. č. 18 verejný obstarávateľ odôvodňuje požiadavku na podmienku účasti podľa §  34 ods. 1
písm. j) strojového zariadenia (1x Pokladač koľajových polí, 1x Automatická strojová podbíjačka, 1x Koľajový pluh a 1x Dynamický stabilizátor) tým,
že príslušné zariadenia sa používajú pri demontáži / odoberaní koľajových polí.

Dynamický stabilizátor  je zariadenie, ktoré  je určené na dynamickú stabilizáciu koľajového  lôžka novej alebo existujúcej koľaje. Efekt dynamickej
stabilizácie sa z pohľadu príslušnej technológie uplatňuje na tratiach s vyššími rýchlosťami, a to 160 až 200 km/h.

Projektová dokumentácia v dotknutých stavebných objektoch: SO 05.1 – Demontáž železničného zvršku a SO 01 – Cyklotrasa uvažuje zásadne a iba
s demontážou koľajového lôžka. Nie je uvedená ani manipulácia ani obnova akejkoľvek časti železničnej  trate, a to ani v položkách predloženého
výkazu výmer.

Z uvedených dôvodov považujeme požiadavku na preukázanie strojového zariadenia: 1x Dynamický stabilizátor za neprimeranú a diskriminačnú; a
žiadame ju odstrániť z podmienok účasti.

Odpoveď:

 VO  na  základe  konzultácie  so ŽSR,  ktorý  trvá  na  tom,  aby  uchádzač  disponoval  technikou  nevyhnutnou  pre  danú  prácu  a  dodržal  ustanovenia
technických noriem, predpisov, vzorových listov ŽSR a ďalších predpisov dinamický stabilizátor z podmienok účasti vypúšťa.

Podmienka účasti znie:

 6. k § 34 ods. 1 písm. j)

Uchádzač predloží technické listy, skladové karty resp. iné doklady preukazujúc dispozíciu minimálne:

          1 x nákladné vozidlo s hydraulickou rukou min. EURO6
          1 x nákladné vozidlo min. EURO6
          1 x Šmykom riadený nakladač
          1 x valec zemný

Vzhľadom na predmet zákazky sa požaduje preukázanie

      •   Mechanizácia pre výmenu železničného zvršku koľaje a výhybiek: 1 x Pokladač koľajových polí
      •   Mechanizácia pre úpravu geometrickej polohy koľají a výhybiek: 1 x Automatická strojová podbíjačka
      •   Mechanizácia pre úpravu koľajového lôžka: 1 x Koľajový pluh
Uchádzač v  zoznam  predmetného vybavenia  uvedie  minimálne  výrobcu,  výrobné číslo,  vlastníka a  fotografie/opis predmetného  stroja  a doklady,
ktorými preukazuje  disponibilitu  (napr.  kúpna zmluva,  nájomná zmluva).      Vzhľadom na  uvedené,  verejný obstarávateľ  upravuje  termín na
predkladanie a otváranie ponúk na  26.06.2023. Viď red. oprava na profile.

19.06.2023 11:22:02 19.06.2023 22:17:24

21 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Tak ako viacerým uchádzačom, aj nám nie je  jasný rozsah prác, ktorý sa má oceňovať. Totiž v SP je napísané, že objekty PS 21.2 Úprava elektron.
stavadla a objekt SO 03.2 – Oddychová zóna ŽST Vrbové nie sú predmetom verejného obstarávania.

13.6.2023  zverejnil VO  upravený  VV  v ktorom tieto  2  objekty nie  sú,  ale nie  sú  v ňom ani  objekty  patriace  pod  objekt  SO  06  Realizácia prvkov
spomalenia dopravy. Takže vznikol rozpor medzi nový výkazom( 12381b21) a súťažnými podkladmi.

Otázka: Môže VO predložiť definitívny výkaz výmer v takom zoskupení objektov, aby bolo jasné, ktoré objekty sa majú oceňovať ?

 Odpoveď:

Opätovne uvádzame, tak ako  je deklarované od vyhlásenia, že aktuálne prebieha VO pre 2 samostatné stavby  (ktoré sú obstarávané ako 1 celok –
„dodávka“):

Cyklotrasa Zelená cesta – výkaz výmer (zadanie) č. 12381b2,1

Cyklotrasa Zelená cesta, 1. etapa, 2. časť – výkaz výmer (zadanie) č. 1448

Každá  stavba  má  vlastný  výkaz  výmer  a rekapituláciu.  A nie,  nebudeme  ich  spájať,  lebo  sú  to  2  samostatné  stavby.  Pre  každú  bolo  vydané
samostatné stavebné povolenie a boli projektované nezávisle od seba. Výsledná cena v rámci VO bude teda súčtom týchto  2 nacenených výkazov
výmer. VV opätovne je zverejnené, no ide o už zverejnené dokumenty.

19.06.2023 09:29:46 19.06.2023 22:17:24

20 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

v zmysle viacerých zmien výkazu výmer k predmetnej verejnej súťaži sa chceme spýtať, rozumie tomu uchádzač správne, že k predloženiu ponuky

14.06.2023 14:33:44 18.06.2023 21:47:17



Vytvorené dňa: 19.06.2023 22:17:24

Vysvetľovanie

Združenie obcí Zelená cesta

Cyklotrasa Zelená cestaNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 1206032Strana: 2 z 8 Vytvorené dňa: 19.06.2023 22:17:24

uchádzač oceňuje iba Výkaz výmer s názvom:

12381b21 - Cyklotrasa Zelena cesta zadanie v zmysle vysvetlenia 13.6.2023?

Odpoveď:

Už bolo vysvetlené. Zároveň informujeme, že termín na predkladanie a otváranie ponúk bol upravený na 22.06.2023, viď. red. oprava zverejnená aj na
profile VO.

 

19 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

 

 

chápeme správne, že hoci boli dňa 8.6.2023 zverejnené čiastkové výkazy výmer  SO 03.2 – Oddychová zóna na ŽST Vrbové a  PS 21.2 – Úprava
elektronického stavadla, platí, že objekty nie sú predmetom zákazky, teda uchádzači ich do ponuky nepredkladajú?

 

Odpoveď:

Tak ako je uvedené aj v SP:

SO 03.2 – Oddychová zóna na ŽST Vrbové – nie je súčasťou VO a teda sa na to CP nepredkladá.

PS 21.2 – Úprava elektronického stavadla – bude vyhlásené samostatné VO, nie je súčasťou predmetnej CP.

14.06.2023 16:15:34 16.06.2023 20:48:02

18 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame verejného obstarávateľa o zdôvodnenie opodstatnenia požiadavky na vydokladovanie podmienky účasti podľa §34 ods. 1 písm. j)  v rozsahu

1 x Pokladač koľajových polí

1 x Automatická strojová podbíjačka

1 x Koľajový pluh

1 x Dynamický stabilizátor

nakoľko predmetom zákazky  je  len  demontáž železničného zvršku, kde  sa odstránia   koľajnice, podvaly,  časť znehodnoteného štrkového  lôžka a
dobudujú sa konštrukčné vrstvy asfaltobetónovej vozovky cyklotrasy.

Predmetom zákazky nie je montáž železničného zvršku.

Odpoveď:

Dané zariadenia sa používajú aj pri demontáži/odoberaní koľajovích polí.

14.06.2023 08:34:54 16.06.2023 20:39:34

17 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň, chceli by sme Vás požiadať o vysvetlenie SP.

Otázka:

návrh ZoD čl. XI, bod 118., podbod 11.8.1 písm b) – Môže verejný obstarávateľ uviesť ako dlhá je Lehota na oznámenie vád tu uvedená?

Odpoveď:

 znenie zmluvy sa nemení, zhotoviteľ bude oboznámený s vadami v zmysle ZoD, t.j. k odovzdaniu diela, resp. počas záručnej doby, tako ako vyplýva
zo zmluvy.

02.06.2023 11:18:18 13.06.2023 10:01:22

16 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

mohol by prosím  verejný obstarávateľ  zverejniť projektovú  dokumentáciu k  časti stavby  :  „Cyklotrasa Zelená cesta, 1.etapa, 2.časť“  ? Po prezretí
projektovej dokumentácie prístupnej  na verejnom  obstarávaní sme nenašli  nikde podklady  napr.  k nabíjačkami na  elektro bicykle  – viď.  technická

07.06.2023 07:37:49 13.06.2023 09:52:50
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správa, ako i info strom – vidˇ. technickú správu, prípadne by mohol prosím verejný obstarávateľ upresniť kde sa to v danej predloženej dokumentácií
nachádza?

Ďakujeme

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ opätovne na profile zverejnil aj samostatne predmetné PD. Máme však za to, že všetky prvky sú popísané dostatočne jasne. Ide
o  produkty  bežne  dostupné  na  trhu,  ktoré  je  možné  zakúpiť,   Prípadne  ich  na  základe  opisu  v technickej  správe  vie  vyrobiť  akýkoľvek  výrobca
dreveného alebo oceľového mobiliáru.

15 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu, v prípade potreby aktualizáciu predloženého nového výkazu výmer, nakoľko SO  01 Cyklotrasa Zelená
cesta obsahuje

položku 67 Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej v počte  131ks a položku 68 Kompletná dopravná značka základného rozmeru
900 mm vrátane podstavca a stĺpca v počte 1,31.

 

Chápeme správne, že ide o preklep vo výkaze výmer?

Odpoveď:

Nejde o preklep. Ide o položku spojenú s prenájmom prenosného dopravného značenia, kde sa počíta aj s určitou amortizáciou DZ na stavbe – preto
tá konštanta, ktorú automaticky generuje rozpočtársky program.

09.06.2023 12:20:15 13.06.2023 09:47:08

14 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

nižšie predkladáme naše otázky:

V predloženom výkaze výmer v stavebných objektoch SO 04 Elektroinštalácia – sú v niektorých položkách uvedené merné jednotky ako x. Mohol by
prosím verejný obstarávateľ definovať mernú jednotku?
Vo  výkaze  výmer  SO  04  Elektroinštalácia  –  v položke  odvoz  a likvidácia  vzniknutého  odpadu  na  skládku  –  1,00  ks.  Mohol  by  prosím  verejný
obstarávateľ vyčísliť predpokladané množstvo vzniknutého odpadu?

 Odpoveď:

viď. zverejnený upravený VV na profile VO.

 

12.06.2023 13:48:40 13.06.2023 09:43:30

13 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

vzhľadom  na  náročnosť  celého  projektu,  v  ktorom  treba  naceniť  viacero  špecifických  a  odborných  profesií  a  prác,  žiadame  o  posun  termínu
odovzdania cenovej ponuky o 7 dní t.j. do 16.6.2023.

Odpoveď:

Už bolo odpovedané, termín na predkladanie a otváranei ponúk upravil VO na 19.06.2023, viď. red. opravu zverejnenú aj na profile VO.

07.06.2023 14:07:08 08.06.2023 23:13:20

12 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame verejného obstarávateľa o kontrolu a potvrdenie správnosti, resp. aktualizáciu Zmluvy o dielo v bode 6.18.3, ktorý je v znení

zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa  jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca)  statik
.........(uchádzač doplní meno a priezvisko danej osoby – záhradníka/krajného architekta).................,  je zodpovedný za práce na diele v zmysle tejto
zmluvy o dielo za základe ......... (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).................

 

Predpokladáme, že požiadavka na záhradníka/krajného architekta je bezpredmetná.

Odpoveď:

Ide o chynu v písaní, správne má byť:

08.06.2023 16:08:41 08.06.2023 23:11:44
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"zamestnanec / subdodávateľ (Uchádzač v ponuke uvedie v závislosti od zmluvného vzťahu, či sa jedná o subdodávateľa resp. zamestnanca)  statika
 .........(uchádzač  doplní  meno  a priezvisko  danej  osoby  –statika).................,   je  zodpovedný  za  práce  na  diele  v zmysle  tejto  zmluvy  o dielo  za
základe ......... (uchádzač doplní názov a číslo oprávnenia/ osvedčenia tejto osoby).................

 

11 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie pracovnej doby kontaktného miesta z dôvodu osobného doručenia bankovej záruky a nevyhnutnopsti
potvrdenia odovzdania originálu.

Je možné bankovú záruku doručiť počas pracovných dní od 8:00 do 15:30?

Odpoveď:

Pre jednoznačnosť VO dopĺňa, že Bankovú záruku je možné doručiť aj na kontaktné adresu verejného obstarávateľa:

Obecný úrad Trebatice, Hlavná ulice 247/107, Trebatice 922 10 v zmysle úradných hodín.

 

08.06.2023 16:14:25 08.06.2023 23:09:24

10 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Verejný obstarávateľ v rámci Zmluvy o dielo bodu 4.5 uvádza:

Pokiaľ odo dňa platnosti tejto zmluvy do doby účinnosti tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časových prieťahov, ktoré by mali vplyv na cenu
zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím  indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za
dané obdobie a to do sumy akceptovanej poskytovateľom finančných prostriedkov.

 Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie bodu, na základe ktorého bude možné vzhľadom na dĺžku doby realizácie zákazky aj počas realizácie
upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a materiálov, publikovaných ŠÚ SR za dané obdobie.

Odpoveď:

Upravené bude v zmysle ZoD dodatkom v súlade s podmienkami Poskytovateľa.

06.06.2023 10:53:36 08.06.2023 22:50:01

9 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

vzhľadom  k náročnosti  zákazky  a  na  množstvo  žiadostí  o vysvetlenie  súťažných  podkladov  od  záujemcov,  a  znovunacenenia
špeciálnych prác od subdodávateľov neuvažuje  verejný obstarávateľ za účelom dodržania  princípu proporcionality a transparentnosti
verejného  obstarávania  predĺžiť  termín  na  predkladanie  ponúk  aspoň  o 1  týždeň   od  súčasne  určeného  termínu  predkladanie  t.  j.
09.06.2023.?

 

Odpoveď:

VO upravil a zverejnil red. opravu aj na profile VO, s termínom predkladania a otvárania ponúk na 19.06.2023.

06.06.2023 10:17:50 08.06.2023 22:37:15

8 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

verejný obstarávateľ zverejnil dňa  26.05.2023 aktualizovaný výkaz výmer, v ktorom vyňal v stavebnom objekte SO  04 Elektroinštalácia – čiastkové
rozpočty, ktoré sa započítavali do sumárov. V pôvodne zverejnenom výkaze výmer rozpočty boli. Žiadame verejného obstarávateľa, aby vrátil  tieto
čiastkové späť do jednotného a uceleného výkazu výmer.

Ďakujeme.

Odpoveď:

VO opätovne zverejnil VV na profile VO.

05.06.2023 16:33:33 08.06.2023 22:34:39

7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Otázka:  Vzhľadom na  skutočnosť,  že cenu  za  prevádzkový  súbor:  PS  21.1  Úprava oznamovacích  a zabezpečovacích zariadení  PS  21.2  Úprava
elektronického stavadla  vie reálne  oceniť a zrealizovať  iba  jediná špecializovaná  firma na  Slovensku.  V prípade oslovení  uvedenej dodávateľskej
firmy viacerými Uchádzačmi môže v konečnom dôsledku prísť k znevýhodneniu niektorého Uchádzača. Môže Verejný obstarávateľ uviesť za vyššie
uvedené prevádzkové súbory vo výkaze výmer pevnú fixnú cenu?  Prípadne môže Verejný obstarávateľ priamo osloviť danú  dodávateľskú firmu?

05.06.2023 11:27:49 08.06.2023 22:34:39
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Odpoveď:

VO zverejnil upravený VV na profile VO.

PS 21.2 – Úprava elektronického stavadla nie je predmetom VO

6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

v rámci predmetného verejného obstarávania týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie súťažných podkladov:

 

OTÁZKA č. 1:

V rámci opisu predmetu zákazky (B.1) sa uvádza, že pri demontáži starej železnice vzniknú nasledujúce odpady:

17 04 05 - železo a oceľ

17 01 01  - betón

17 02 03 - plasty - podložky pod koľajnicami

17 02 04 - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkkami - drevené podvaly

Naša otázka znie: Kde vo výkaze výmer verejný obstarávateľ uvažuje z odpadmi 17 02 03 a 17 02 04?

 

Odpoveď:

Vo výkaze výmer pre objekt

SO 05.1 Demontáž železničného zvršku je

s odpadom 17 02 03 - plasty - podložky pod koľajnicami uvažované v položke: 25 K 979089112.S Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17
02 ), ostatné t 6,323

s odpadom 17 02 04  - sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné  látky alebo kontaminované nebezpečnými  látkami - drevené podvaly
uvažované v položke: 24 K 979089111.S

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), nebezpečné t 881,070

 

02.06.2023 09:32:35 08.06.2023 22:26:00

5 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň prajem,

v rámci predmetného verejného obstarávania týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

 

OTÁZKA č. 1

Verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch na str. 34 uvádza:

"Z obstarávania  teda vypadol objekt SO 03.2 - Oddychová zóna na ŽST Vrbové. V 1.VO zákazka nebude rozdelená na časti, ale obidve
stavby budú súťažené spolu ako jedna dodávka".

Napriek tomu vo VV súbor: 12381b2_-_cyklotrasa_zelena_cesta_zadanie  je zahrnutý SO 03.2. a je rozdelený na časti:

SO 03.2.1 - Rekonštrukcia servisnej jamy a historického vagóna

SO 03.2.2 - Amfiteáter

SO 03.2.3 - Altánok

SO 03.2.4 - Ohniská na opekanie

SO 03.2.5 - Prístrešok na dreziny

SO 03.2.6 - Ostatný mobiliár, spevnené plochy

01.06.2023 09:21:53 08.06.2023 22:21:40



Vytvorené dňa: 19.06.2023 22:17:24

Vysvetľovanie

Združenie obcí Zelená cesta

Cyklotrasa Zelená cestaNázov zákazky:

Obstarávateľ:

Užívateľ: 1206032Strana: 6 z 8 Vytvorené dňa: 19.06.2023 22:17:24

Týmto  žiadame  verejného  obstarávateľa,  aby  upravil  výkaz  výmer  tak,  aby  to  bolo  jasné,  zreteľné  a  jednotné  a  jednoznačné  pre  nacenenie  a
vypracoanie ponuky.

 

Odpoveď:

VO opätovne zverejnil VV na profile VO

 

 

 

 

 

 

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Súčasťou  ponuky  je  Harmonogram  prác podľa  časového  a  vecného  hľadiska  rozpracovaný  na  jednotlivé  dni  a  jednotlivé  pracovné  úkony,  t.j.
Podrobné stavebné postupy a koordináciu všetkých stavebných prác s prácami na súvisiacich stavebných súboroch. Okrem iného musí zapracovať a
koordinovať realizáciu stavebných prác a softvérovej úpravy stavadla (PS 21.2).

Otázka: Vzhľadom na dĺžku realizácie prác s ktorou sa uvažuje do 12 mesiacov, by predložený harmonogram po  jednotlivých dňoch  je neštandartný
pre  takýto  typ  stavby.  Doporučujeme  týždńový  alebo  mesačný  harmonogram  prác.  Môže  verejný  obstarávateľ  zmeniť  dňový  harmonogram  na
týždňový respektíve mesačný?

Odpoveď:

áno, verejný obstarávateľ upravuje harmonogram prác na týždenný.

07.06.2023 14:18:44 08.06.2023 22:19:08

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

k predmetnému verejnému obstrávaniu zasielam nasledujúcu žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov:

OTÁZKA č.1:

V súťažných podkladoch v časti B1. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY je uvedený podrobný opis obstarávania časť b. Cyklotrasa Zelená cesta, 1. etapa,
2. časť.....  je uvedený objekt PS 21.2 - Úprava elektronického stavadla  - softvérová úprava stavadla SIMIS W v ŽST Piešťany a úprava
zobrazenia  stanice  v  CRD  Trnava  -   NIE  JE  PREDMETOM  TOHTO  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA!!!    .......   pričom  tento  objekt  PS  21.2  je
súčasťou výkazu výmer, ktorý verejný obstarávateľ predložil. Može verejný obstarávateľ  tieto nezrovnalosti vysvetliť, odstrániť, resp. upraviť výkaz
výmer?

 

Odpoveď:

 VO zverejnil upravený výkaz výmer na profile VO

31.05.2023 13:14:51 08.06.2023 22:19:08

3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Dobrý deň,

k predmetnému verejnému obstarávaniu, týmto žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

OTÁZKA č. 1

Vo výzve na  predkladanie ponúk, oddiel  I, pododdiel  II.2.14):  „Predmet zákazky bude  financovaný z prostriedkov na podporu  obnovy a odolnosti  –
Výzva  č.  1;  Názov  výzvy:  Výstavba,  stavebné  úpravy  alebo  rekonštrukcia  cyklistickej  infraštruktúry;  Komponent:  3  –  Udržateľná  doprava;
Reforma/investícia:  Investícia  1  –  Rozvoj  infraštruktúry  nízkouhlíkovej  dopravy“.  Môže  verejný  obstarávateľ  vysvetliť,  či  táto  zákazka  je
výslovne  financovaná  len  z týchto  prostriedkov  bez  jeho  akejkoľvek  jeho  spoluúčasti?  S prihliadnutím  na  Všeobecné  metodické
usmernenie  ÚVO  č.  3/2018  zo  dňa  15.3.2018  –  Zrušenie  verejného  obstarávania  v prípade  nedostatku  finančných  prostriedkov  v
rozpočte  a riešenie  situácie  nedostatku  finančných  prostriedkov  po  uzatvorení  zmluvy,  môže  verejný  obstarávateľ  vysvetliť  či  má
dostatok  finančných  prostriedkov  na  prípadné  financovanie  tejto  zákazky  z vlastných  prostriedkov,  resp.  dostatok  finančných
prostriedkov na prípadné financovanie krátenia NFP?

Odpoveď:

31.05.2023 12:14:22 08.06.2023 22:19:08
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VO požiadal o dodáciu na financovanie daného projektu.

OTÁZKA č. 2

Vo výzve na predkladanie ponúk, oddiel VI, pododdiel VI.3), bod 11.: „Stavebné postupy budú závisieť od celkových kapacitných a mechanizačných
možností zhotoviteľa a musia byť prerokované s dotknutými zložkami ŽSR“. Môže verejný obstarávateľ vysvetliť o ktoré dotknuté zložky ŽSR
ide a ako a v akej lehote  je zabezpečená (resp. zazmluvnená) povinnosť týchto dotknutých zložiek ŽSR prerokovať, resp. komunikovať
ohľadne  stavebných  postupov?  Môže  verejný  obstarávateľ  vysvetliť,  či  bude  akceptovať  predĺženie  lehoty  výstavby  z dôvodu
omeškania prerokovania stavebných postupov spôsobených z dôvodov na strane dotknutých zložiek ŽSR?

Odpoveď:

v zmysle zákona  je možnosť v  prípade nepredvínaných skutočností  predĺžiť  lehotu. Termíny budú riešené  s úspešným uchádzačom  po vzájomnej
dokode aj dotknutými zložkami ŽSR.

OTÁZKA č. 3

Vo výzve na predkladanie ponúk  , oddiel I, pododdiel II.1.6): „Táto zákazka sa delí na časti: Nie“ a v Súťažných podkladoch, A.2, III.1.3), bod 7 (okrem
iného):  „Ak uchádzač predkladá  ponuku na  viac častí, doklady k preukázaniu splnenia podmienok  účasti,  ktoré sú rovnaké  pre viac  častí,  verejný
obstarávateľ bude akceptovať  ich predloženie od uchádzača, ak budú predložené  jeden krát.“ Môže verejný obstarávateľ vysvetliť  túto zjavnú
nezrovnalosť?

 Odpoveď:

VO nie  je delené na časti,  tak ako  je uvedené vo výzve aj v súťažných podkladoch. Nakoľko sa ponuka predkladá na  jednu časť,  info v bode 7  je
irelevantné pre dané VO.

OTÁZKA č. 4

V návrhu zmluvy o dielo, bod 4.4: „Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny za
dielo bez uzavretého písomného  dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby vykonania  prác naviac.“ Môže verejný
obstarávateľ vysvetliť, že v prípade, ak vznikne potreba vykonania prác naviac a objednávateľ nebude ochotný pristúpiť k uzatvoreniu
dodatku  na  naviac  práce,  čím  nebude  daná  povinnosť  zhotoviteľa  tieto  naviac  práce  zrealizovať  a tým  pádom  ani  nebude  možné
dokončiť dielo, ako sa bude v takejto situácii následne postupovať?

Odpoveď:

v zmysle zmluvných podmienok v súlade s podmienkami poskytovateľom dotácie.

OTÁZKA č. 5

V návrhu zmluvy o dielo, bod 4.5: „Pokiaľ odo dňa platnosti  tejto zmluvy do doby účinnosti  tejto zmluvy dôjde na strane objednávateľa k časových
prieťahov, ktoré by mali vplyv na cenu zákazky, bude umožnené Zhotoviteľovi upraviť zmluvnú cenu použitím indexov vývoja cien stavebných prác a
materiálov,  publikovaných  ŠÚ  SR  za  dané  obdobie  a to  do  sumy  akceptovanej  poskytovateľom  finančných  prostriedkov.“  Môže  verejný
obstarávateľ vysvetliť, z akého dôvodu počíta časové prieťahy odo dňa platnosti zmluvy, a nie odo dňa predloženia ponuky úspešného
uchádzača? Môže verejný obstarávateľ vysvetliť, ako sa bude postupovať v prípade ďalšieho skokového nárastu cien, a to nad sumu,
ktorá bude akceptovaná/akceptovateľná poskytovateľom finančných  prostriedkov? Môže verejný obstarávateľ  vysvetliť, ako sa bude
postupovať, v prípade, ak by poskytovateľ finančných prostriedkov vôbec neakceptoval úpravu zmluvnej ceny?

Odpoveď:

daná formulácia v zmluve je stanovená samotným Poskytovateľom dodácie.

OTÁZKA č. 6

V návrhu zmluvy o dielo, bod 7.2 je uvedené, že k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ aj stavebné denníky. Môže verejný
obstarávateľ vysvetliť, či požaduje odovzdanie originálov stavebných denníkov alebo postačuje aj ich kópia?

 Odpoveď:

Bude riešené s úspešným uchádzačom na zákalde požiadaviek Poskytovateľa dotácie

OTÁZKA č. 7

V návrhu zmluvy  o dielo,  bod 7.6:  „Objednávateľ  je  oprávnený odmietnuť  prevzatie diela  v prípade,  že dielo  nie  je  dodané v súlade so  zmluvnými
podmienkami  a má  závažné  vady  a nedorobky,  ktoré  bránia  bezpečnému  a plynulému  užívaniu  diela  až  do  ich  odstránenia.“  Môže  verejný
obstarávateľ vysvetliť,  či  tomu  žiadateľ rozumie  správne,  a to že  v prípade,  ak pri  prevzatí a  odovzdaní diela  sa zistia  drobné  vady a
nedorobky, ktoré nebránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, nie je to dôvod na to, aby objednávateľ odmietol prevzatie diela?

 Odpoveď:

Bude riešené s úspešným uchádzačom na zákalde podmienok Poskytovateľa dotácie.

OTÁZKA č. 8

V návrhu zmluvy o dielo, bod 9.5: „Za nedodržanie podmienky Objednávateľa, t.j. aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu,
ktorý vznikne  na stavbe,  musí byť  pripravený na  opätovné  použitie alebo  zaslaný na  recykláciu  o čom predloží  Zhotoviteľ dôkaz  o zhodnotení.  V
prípade nedodržania danej povinnosti je Objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi pokutu vo výške 1000 EUR bez DPH, za každý deň daného
pochybenia.“  Môže verejný  obstarávateľ  vysvetliť  v akej výške  je  navrhovaná  zmluvná  pokuta  podľa  bodu  9.5  návrhu zmluvy  o dielo,
nakoľko  je  tam uvedené slovné spojenie  „bez DPH“ a z pohľadu DPH zmluvná pokuta  je finančná kompenzácia  (sankcia), ktorá nie  je
dodaním služby a teda nie je predmetom DPH?

Odpoveď:

Cena celkom vychádza z ceny  bez DPH. K  sankcii bude pripočítaná aktuálna suma DPH.

OTÁZKA č. 9
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V návrhu  zmluvy o  dielo,  bod  9.5:  „Zmluvné strany  sa zaväzujú,  že všetky  spory,  ktoré vyplynú  v súvislosti  s  touto zmluvou  o  dielo budú  riešiť
prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že
spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava  jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného
zákona a  ostatnými  všeobecne  záväznými právnymi  predpismi.  Týmito predpismi  sa  riadia  aj vzťahy  neupravené  v  tejto zmluve  o  dielo.“  Môže
verejný  obstarávateľ  upraviť  znenie  bodu  9.5.  návrhu  zmluvy  o dielo  tak,  aby  akékoľvek  spory  boli  riešené  pred  príslušným
všeobecným súdom SR?

Odpoveď:

znenie sa nemení.

OTÁZKA č. 10

V návrhu zmluvy o dielo, bod 14.2:  „Zmluva nadobudne účinnosť najskôr do  3 pracovných dní od dňa nadobudnutia  účinnosti Zmluvy o PPM. Táto
podmienka  sa  považuje  za  podmienku  odkladaciu,  splnenie  ktorej  bude  mať  za  následok  nadobudnutie  účinnosti  tejto  zmluvy.  (Objednávateľ
informuje zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti  tejto zmluvy najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM).“ Môže
verejný obstarávateľ primerane  upraviť znenie bodu  14.2  tak, aby bolo zrejmé  a určiteľné, kedy a presne v aký deň dôjde  k splneniu
odkladacej podmienky účinnosti zmluvy o dielo, nakoľko slovné spojenie  „najskôr do  3 pracovných dní“ nespĺňa náležitosť ohľadne
určitosti? Napr. v tretí pracovný deň od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o PPM.

 

Odpoveď:

znenie sa nemení, znenie dpo 3 pracovných dní je v súlade s požiadavkou Poskytovateľa vo veci odkladacej podmienky. Termín oznámenia eviduje a
uvedenie Objednávateľ.

 

 

 

 

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či chápeme správne, že položka č. 9 v  rámci SO Ostatné náklady s popisom Inžinierska činnosť -
stavebný dozor  -  cyklotrasa,  mosty,  architektúra,  elektroinštalaácie,  dendrológia,  železnice bude  nacenená v  hodnte  0,00  EUR,  nakoľko stavebný
dozor si zabezpečuje verejný obstarávateľ.

odpoveď:

Na profile máte zverejnený VV, kde sa stavebný dozor nenachádza, nakoľko nie je predmetom VO. Uchádzač oceňuje ten!

 

01.06.2023 10:54:49 01.06.2023 11:01:37


