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6 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

 1.  „Podľa čl. IV. ods. 4.5. písm. d) zmluvy o dielo sa zhotoviteľ nemôže dovolávať zvýšenia ceny diela v prípade zvýšenia cien dodávok a prác pre
stavbu. Viazanosť cenovej ponuky  je do  11.07.2024, pričom doba výstavby  je 11 mesiacov. Vzhľadom na aktuálnu situáciu s cenami na trhu ako  i
podmienky súťaže, žiadame verejného obstarávateľa o možnosť indexácie pevných  jednotkových cien z dôvodu realizácie v dlhšom časovom období
tak, aby verejný obstarávateľ neprenášal  riziko zvyšovania cien na zhotoviteľa, nakoľko uvedené môže obmedziť počet ponúk, významne ovplyvniť
cenu alebo viesť k zmluvným sporom (metodické usmernenie ÚVO č. 7793-5000/2021 a č. 8819-5000/2021). Podľa výkladového stanoviska ÚVO č.
3/2016: „narušenie princípov verejného obstarávania spočíva najmä v skutočnosti, že do verejného obstarávania na realizáciu verejnej zákazky by sa
nesporne  mohlo  prihlásiť  viacero  záujemcov,  ak  by  podmienky  určenia  ceny  prác  a  teda  následne  i  platobné  podmienky  dané  verejným
obstarávateľom boli  štandardné  a  zohľadňovali,  že v  súčasnej  situácii  je  neprimerané  v  celom  rozsahu  prenášať  na  zhotoviteľa  riziko  ceny bez
pripustenia férovej indexácie vychádzajúcej z údajov Štatistického úradu.“

Odpoveď     V  prípade  potreby  úpravy  cien  v  dôsledku  zmien  nákladov  na  realizáciu  (mechanizmus  indexácie)  budú  zmluvné  strany
postupovať  v  zmysle  Metodického  pokynu  Ministerstva  dopravy  SR  č.  19/2022,  ktorým  sa  stanovuje  mechanizmus  úpravy  ceny  v
dôsledku  zmien  nákladov  pri  projektoch  opravy  a  údržby,  výstavby,  modernizácie  a  rekonštrukcie  inžinierskych  stavieb  a  budov.
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce/stavby

2.  „Podľa čl. VII. od. 7.3.22. má mať zhotoviteľ uzatvorenú stavebno-montážnu poistnú zmluvu na poistnú čiastku vo výške ½ ceny diela vrátane DPH.
Bežne ako zhotoviteľ máme uzatvorenú stavebno-montážnu poistnú zmluvu na poistnú čiastku na celú cenu diela. Môže verejný obstarávateľ doplniť,
že poistná čiastka má byť „minimálne“ vo výške ½ ceny diela vrátane DPH. Zároveň má byť toto poistenie platné do odovzdania diela objednávateľovi
alebo do uvedenia diela do prevádzky. Nakoľko stavebno-montážne poistenie v zásade platí do momentu  odovzdania diela objednávateľovi, keďže
týmto momentom prechádza aj nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa a uvedenie diela do prevádzky nie  je predmetom plnenia zhotoviteľa,
navrhujeme vypustiť z textu zmluvy tento text: „alebo do uvedenia diela do prevádzky.“

Odpoveď Verejný obstarávateľ opravil znenie predmetného bodu Zmluvy o dielo čo sa týka výšky poistnej čiastky. V prípade uvedenie
do prevádzky v prípade materskej školy má význam text zmluvy ostáva nezmenený.

3.   „Podľa  Čl.  XI.,  ods.  11.5.  zmluvy  o  dielo  je  záručná  doba  60  mesiacov  a  začína  plynúť  protokolárnym  odovzdaním  a  prevzatím  diela  medzi
zhotoviteľom a objednávateľom. Zhotoviteľ dáva na  dielo ako celok  záruku 60 mesiacov, avšak v prípade  zariadení  je na  trhu štandardom, že pre
zariadenia zabudované počas výstavby, dáva výrobca 24 mesačnú záruku. Žiadame preto verejného obstarávateľa o zohľadnenie  tejto skutočnosti a
doplnenie  tohto  ustanovenia  zmluvy  nasledovne:  „Záručná  lehota  na  dielo,  ktoré  je  predmetom  tejto  zmluvy,  je  60  mesiacov.  Pre  zabudované
zariadenia a  technológie počas  výstavby,  poskytuje zhotoviteľ  záruku v  dĺžke  uvedenej v  záručnom  liste,  minimálne však  24  mesiacov.  Záručná
lehota  začína  plynúť  dňom  protokolárneho  odovzdania  diela  zhotoviteľom  a  prevzatia  diela  objednávateľom,  pričom  neplynie  v  čase,  kedy
objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.“

Odpoveď Verejný obstarávateľ trvá na znení zmluvy v predmetnom bode a text ostáva nezmenený.

4.  „Vzhľadom na aktuálne používané elektronické komunikačné prostriedky, môže verejný obstarávateľ  v čl . XI. ods. 11.7. zmluvy o dielo vypustiť
možnosť podania reklamácie faxom?“

Odpoveď Verejný obstarávateľ opravil znenie predmetného bodu Zmluvy o dielo

5.   „Podľa čl.  III. ods. 3.1. zmluvy o dielo  nesmie mať dielo  žiadne vady  a nedostatky brániace  jeho riadnemu  užívaniu.     Podľa čl. VIII. Ods. 8.4.
zmluvy o dielo,  ak pri preberaní  diela objednávateľ  zistí,  že dielo má  vady, dielo neprevezme a  spíše so  zhotoviteľom zápis  o zistených  vadách,
spôsobe ich odstránenia, pričom objednávateľ je oprávnený určiť termín odstránenia vád. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto
vád.      Pre  zjednotenie  a  pre  vylúčenie  pochybností,  žiadame  obstarávateľa  o  uvedenie,  že  v  prípade,  ak  bude  dielo  vykazovať  drobné  vady  a
nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela, preberie takéto dielo, pričom v preberacom protokole bude dohodnutá lehota na odstránenie týchto drobných
vád a nedorobkov,  tak aby bola zohľadnená technická  a  technologická možnosť odstránenia vád  v  tejto  lehote. Žiadame upraviť bod  8.4. zmluvy o
dielo nasledovne: „Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, ktoré bránia užívaniu dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o
zistených vadách,  spôsobe  ich  odstránenia,  a  lehote  na  ich odstránenie,  ktorá musí  zohľadňovať  technickú a  technologickú  možnosť odstránenia
týchto vád v uvedenej lehote. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Pri zistení drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia
užívaniu  diela,  objednávateľ  odovzdávané  dielo  preberie  a  zmluvné  strany  v  preberacom  protokole  dohodnú  lehotu  na  odstráneniu  týchto  vád  a
nedorobkov so zohľadnením technickej a technologickej možnosti odstránenia takýchto vád a nedorobkov.“

Odpoveď Verejný obstarávateľ opravil znenie predmetného bodu Zmluvy o dielo a zároveň vypustil body 8.6-8.8.

6.  „Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie čl. IV. bod 4.9. zmluvy o dielo o vysvetlenie, o aké preukázateľné náklady má zhotoviteľ v prípade
zámeny materiálu  právo. Predpokladáme,  že sa  jedná o  preukázateľne vynaložené  náklady na  zabezpečenie pôvodne  uvažovaného materiálu  pre
zhotovenie diela.“

Odpoveď Áno, jedná sa o preukázateľne vynaložené náklady na zabezpečenie pôvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela
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7 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Môže VO odstrániť v bode 7.3.25 vetu, ktorá chybne uvádza platnosť bankovej záruky na celú záručnú dobu ? Z ustanovení bodu 7.3.24 a ostatných
ustanovení bodu  7.3.25  je zrejmé, že platnosť bankovej  záruky  je  na celú  dobu vykonávania diela  v zmysle  zmluvy až  do riadneho  odovzdania a
prevzatia diela Objednávateľom.  Zároveň žiadame VO  o zjednotenie  lehoty na doplnenie  zábezpeky pri  jej čerpaní do  pôvodnej výšky  podľa bod
7.3.24 a 7.3.25 na 14 kalendárnych dní.

Odpoveď:  Verejný  obstarávateľ  opravil  znenie  predmetných  bodov  Zmluvy  o dielo.  Verejný  obstarávateľ  nahráva  aktualizovaný
dokument návrh zmluvy o dielo do dokumentov tejto zákazky ako doplnenie súťažných podkladov.

28.06.2023 14:25:28 12.07.2023 15:33:36
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 1.        Z  výkazu  výmer  nie  je  jasné,  či  sú  uvažované  zemné  práce  vrátane  lôžka  a  zásypu,  aj  pre  ležaté  rozvody  kanalizácie  a  vodovodu  pod
základovými konštrukciami. V prípade, že uvedené práce výkaz výmer neobsahuje žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie.

Odpoveď:  Výkaz výmer  obsahuje  položky  a to v  časti  07  –  Dažďová kanalizácia  PČ  1-12,  časť  09  –  Vnútorný vodovod  a kanalizácia  +
prípojky PČ 1-17

2.       Vo výkaze výmer nie  je uvažované s prestupmi zdravotechniky a kúrenia cez základové, vodorovné a zvislé konštrukcie. Nakoľko sa  jedná o
samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do
výkazu výmer.

Odpoveď:  PD  je  v stupni  DSP,  počet  prestupov  je  možné  odčítať  z výkresu  07  Kanalizácia  –  základy  časť  zdravotechnika  Prestupy
realizovať pri zakladaní  stavby a započítať do položky  01 Architektúra a stavebné konštr., statika PČ. 21 a 22.  (Prestup cez základ  pri
realizácií je vlastne vynechanie betónu v základe, správne má vzniknúť odpočet m3 za prestup PČ. 20)

3.       Vo výkaze výmer nie  je uvažované s ukotvením priečok k murovaným alebo betónovým konštrukciám. Nakoľko sa jedná o samostatnú položku
uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle  technologických postupov, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa
o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:  Kotvenie  priečok  je  súčasť  technologického  postupu  a  predpisu,  ak  si  to  systém  vyžaduje  určuje  výrobca.  Samostatná
položka nie je potrebná.

4.       Vo výkaze výmer nie  je uvažované so zbrúsením povlaku poterov. Nakoľko sa  jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných
prác aj v zmysle technologických postupoch, by mala byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: Je to novostavba nie rekonštrukcia, položka je neopodstatnená. Potery sa realizujú nové na nové povrchy. Nekvalita prác nie
je dôvod na vytvorenie tejto položky.

5.       Vo výkaze výmer nie  je uvažované s penetráciou  pod samonivelačné potery. Nakoľko sa  jedná o  samostatnú položku uvedenú v  cenníkoch
stavebných prác  aj  v  zmysle  technologických  postupoch,  by mala  byť  súčasťou  výkazu výmer,  žiadame verejného  obstarávateľa  o  doplnenie do
výkazu výmer.

Odpoveď: Je to novostavba nie rekonštrukcia, nová položka  je neopodstatnená. Potery sa realizujú nové na nové povrchy. Neodborná
práca nie je dôvod na vytvorenie tejto položky.

6.        Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  vyjadrenie,  či  je  vo  výkaze  výmer  počítané  s  pomocným  lešením  pri  omietkach,  elektroinštalácií,
sadrokartónových konštrukciách... Ak nie, žiadame doplniť množstvo do výkazu výmer.

Odpoveď: Viď Časť 01 Architektúra a stavebné konštrukcie, statika PČ. 108 a 109

7.       Vo výkaze výmer nie  je uvažované s položkou  „Úprava spoju medzi SDK konštrukciou a murivom, betónovou konštrukciou prepáskovaním a
pretmelením“. Nakoľko sa  jedná o samostatnú položku uvedenú v cenníkoch stavebných prác aj v zmysle  technologických postupoch, by mala byť
súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:  Úprava spojov  je súčasť  technologického  postupu a  predpisu,  ak si  to systém  vyžaduje  určuje výrobca  a je  jednoznačne
určená vo výkrese 09 Vzorové rezy Stavebná časť, započítaná je v cene SDK stropu. Samostatná položka nie je potrebná.

8.        Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  vyjadrenie,  či  sú  prechodové  prípadne  dilatačné  lišty  pri  podlahách  povlakových   súčasťou  verejného
obstarávania. Ak áno žiadame doplniť položku líšt v bm do výkazu výmer.

Odpoveď:  Nutnosť  dilatácií  je  vec  realizácie  podláh,  pri  realizácií  diela  realizačná  firma  dilatácie  umiestni  v miestach  podľa
technologických predpisov a špecifikácií výrobcu stavebného materiálu. Samostatná nová položka nie je potrebná, dilatácie vznikne pri
technologických prestávkach prirodzene.

9.        Vo  výkaze  výmer  nie  je  uvažované  s  penetráciou  pod  keramické  obklady  a  dlažby.  Nakoľko  sa  jedná  o  samostatnú  položku  uvedenú  v
cenníkoch  stavebných  prác  a  v  zmysle  technologických  postupoch,  by  mala  byť  súčasťou  výkazu  výmer,  žiadame  verejného  obstarávateľa  o
doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: Je to novostavba nie rekonštrukcia, nová položka je neopodstatnená. Obklady sa realizujú nové na nové povrchy. Neodborná
práca nie je dôvod na vytvorenie tejto položky.

10.   Vo výkaze výmer  nie  je uvažované  so  „Zakrývaním podláh, zariadení, okien a dverí  pred maľbami“. Nakoľko sa  jedná  o samostatnú položku
uvedenú v cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď:  Je  to  novostavba  nie  rekonštrukcia,  nová  položka  je  neopodstatnená.  Všetky  konštrukcie  prídu  z výroby  ochránené  a
neodborná práca nie je dôvod na vytvorenie tejto položky.

11.   Vo výkaze  výmer nie  je uvažované  s  „Oblepenie vypínačov,  zásuviek,  zárubní páskou“. Nakoľko sa  jedná o  samostatnú položku  uvedenú v
cenníkoch stavebných prác, mala by byť súčasťou výkazu výmer, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď: Je  to novostavba nie rekonštrukcia, nová položka  je neopodstatnená. Všetky konštrukcie prídu z výroby ochránené alebo
ich finalizácia sa realizuje po maľbe a neodborná práca nie je dôvod na vytvorenie tejto položky.

12.   Vo výkaze výmer ani projektovej dokumentácií nie je uvažované s „Dočasným dopravným značením“. Ak bude súčasťou verejného obstarávania,
žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
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 Odpoveď: Stavba a zázemie stavby je na pozemku investora a nezasahuje vozovky. Prípadnú manipuláciu s materiálom počas výstavby
na komunikáciách si realizátor zabezpečuje samostatne a po ohlásení a odsúhlasení na príslušnom úrade.

13.   Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie položky „Vytýčenie inžinierskych stavieb“ v bm, ak je súčasťou verejného obstarávania.

Odpoveď: Vytýčenie sietí je vec predania a odovzdania stavby a staveniska. Položka sa nedopĺňa.

14.   Vo výkaze výmer pri položkách s percentuálnou mernou  jednotkou (napr. presun hmôt PSV prác,...atď), kde je nie je stanovené množstvo, máme
ponechať ako  nulovú,  ale určíme  jednotkovú  cenu  ,  alebo si  množstvo  môžeme doplniť  podľa  vlastných výpočtov  aj  s určením  jednotkovej  ceny.
Žiadame verejného obstarávateľa o určenie spôsobu ocenenia takýchto prípadov.

Odpoveď: Položka je štandardne nastavená v CENKROSE takto, veľkosť položky priamo súvisí s objemov materiálu. Je to odvoditeľné
priamo v rozpočte.

15.    Vo výkaze  výmer  ani v  projektovej  dokumentácií  nie  je  uvedená  špecifikácia keramických  obkladov  a  dlažieb.  Vzhľadom na  široké  cenové
rozpätie dodávok, žiadame verejného obstarávateľa  o doplnenie špecifikácie  keramických dlažieb  a obkladov ako  napr.  farba, hrúbka,  formát,  typ
špárovacej hmoty, stupeň protišmykovosti vzhľadom na prevádzkovú záťaž a bezpečnosť atď... prípadne uviesť referenčný výrobok.

Odpoveď: Všetky potrebné špecifikácie sú priamo v technickej správe a vo výkresoch  04, 07, 08, 09 ako súčasť skladby podláh alebo
legenda miestností

16.   Vo výkaze výmer v časti  „02 - ÚK (dodávka a montáž technológie pre TČ, TUV)“ je uvedená pri položke č.1 poznámka: „Nie je predmetom tohto
rozpočtu. Samostatná príloha“. Rozumieme tomu správne že technológia tepelného čerpadla nie je predmetom tohto obstarávania, nakoľko samostatná
príloha  rozpočtu  pre  tepelné  čerpadlo  sa  v  súťažných  podkladoch  nenachádza.  V  prípade,  že  technológia  tepelného  čerpania  má  byť  súčasťou
verejného obstarávania, žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie samostatnej prílohy.

Odpoveď: Všetky potrebné špecifikácie sa nachádzajú vo výkrese 03 Schéma zapojenia časť Vykurovanie a následne sa výsledná cena
doplní do rozpočtu, kde je spomenuté, že položka je samostatná príloha. Presne je ti popísaný solárny systém aj  tepelné čerpadlo. Nie
je potrebné nič dopĺňať.

4 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

Žiadame verejného obstarávateľa o preverenie v časti Architektúra a stavebné konštrukcie pri  pol.číslo 309 – „Lepenie podlahových soklov z PVC
vytiahnutím“ a 310– „Podlaha PVC heterogénna, LVT vinylové dielce, lepená, hrúbka do 3 mm“, nakoľko LVT vinylové dielce nie  je možné vyťahovať
do soklov.

Odpoveď  Nakoľko  program  nepozná  presnú  definíciu  vinylové  podlahy  a aby  sa  nezabudlo  naceniť  pri  týchto  typoch  podláh  sokel,
pripája sa v rozpočte táto položka. Soklová lišta pre vinylové podlahy  je možná a to ako samostatný prvok a to PVC sokel, výška hrany
40  mm,  farba biela.  PVC sokel  je  ekonomickou  variantou  nielen  k  najrôznejším vinylovým  alebo  laminátovým  podlahám.  Výhodou  je
predovšetkým ľahká a rýchla montáž, funkčnosť a výrazná finančná úspora.
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3 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

1. Na základe  technickej správy, projektovej dokumentácie a  výkazu-výmer predmetom zákazky by malo byť aj vybudovanie novej kotolne, avšak
chýba výkaz výmer  k tejto časti. Vo VV na hárku  „02 - ÚK (dodávka a montáž...) „ je uvedené nasledovne:   D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 D 731
Ústredné kúrenie  - kotolne 0,00 1 K 731 ÚK (dodávka a montáž technológie pre TČ, TUV) kpl 1,000   0,00 P Poznámka k položke: Nie je predmetom
tohto rozpočtu. Samostatná príloha.   Na základe vyššie uvedenej poznámky žiadame Verejného Obstarávateľa o poslanie/doplnenie výkazu výmer ku
časti „Vykurovanie- dodávka a montáž technológie pre TČ,TUV“, nakoľko to nebolo súčasťou dokumentácie ani zadania.

Odpoveď: Všetko potrebné k vysvetleniu a neceneniu tejto položky je vo výkrese 03, časť Vykurovanie, vo výkaze výmer, je následne
táto časť spomenutá ako položka k naceneniu.

2.  Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie schémy dopojenia Akumulačného zásobníka TUV zo strany ZTI.

Odpoveď: Je predmetom dielenskej dokumentácie realizátora, PD je v stupni DSP, všetko potrebné je vo výkrese 03, časť Vykurovanie

3.  Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, akým spôsobom budú dopojené radiátory.   Vo VV  02-UK(dodávka  )  je uvedené, že pripájacie
/regulačné armatúry  majú byť:    18  K  734221414.S Ventil  regulačný závitový  V  4232-priamy G  3/4  ks  34,000    V projektovej  dokumentácii  ,podľa
schémy dopojenia radiátory by mali  byť dopojené zo spodu  a zo steny,  teda pomocou rohovej  pripojovacej armatúry pre dvojtrubkové systémy. V
prípade, že radiátory musia byť dopojené podľa schémy dopojenia, žiadame Verejného Obstarávateľa o opravu položky 18 vo VV UK.

Odpoveď: Zámena podľa schémy je možná pri  realizácií, ak je potreba naceniť rohovú armatúru, záujemca môže využiť  túto položku s
cenou pre rohovú armatúru. Položka sa nemení.

4.  Z  výkazu  výmer  v  časti  ZTI  „09–  Vnútorný  vodovod  a  kanalizácia..“  nie  sú  vykázané  žiadne  armatúry.  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o
doplnenie požadovaných armatúr do VV „09– Vnútorný vodovod a kanalizácia..“ .

Odpoveď: Legenda zariaďovacích predmetov je popísaná vo výkrese č. 06 časť Kanalizácia a vodovod

5.  Žiadame Verejného Obstarávateľa o doplnenie chýbajúcich položiek do VV ZTI: - rohové ventily a nástenky ku zariaďovacím predmetom.

Odpoveď:  Položky sú  súčasťou  VV  a  to  strana  12/50  položka  725  Zdravotechnika  –  zariaďovacie predmety  časť  01  –  Architektúra a
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stavebné konštrukcie, statika, Všetky tieto spomínané predmety sa k zariaďovacím predmetom dodávajú a naceňujú automaticky.

2 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:

1.Technická správa  ARCH. V  technickej  správe ARCH  sa na  strane číslo  5  v bode  6.1. Zemné práce  a výkopy  okrem iného  píše nasledovné: V
mieste stavby bude pre realizáciou vykonaný inžiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum. Sondy budú zrealizovane dve Sonda č.1 a Sonda
č.2,  v  severnej  a  južnej  časti  pozemku  v  mieste  osadenia  predmetného  objektu.  Na  základe  výsledkov  inžinierskogeologického  prieskumu  sa
zhodnotia  základové  pomery.  Počas  prieskumných  prac  sa  zameriame  na  hladina  podzemnej  vody.  Na  základe  archívnych  údajov  sa  hladina
podzemnej  vody  nachádza  cca.  7,0  m  pod  terénom.  Preto  je  pred  realizáciou  potrebne  projektové  predpoklady  v  zmysle  vykonaného
inžinierskogeologického prieskumu  preveriť.  Overiť základové  zeminy  v  rovine  základovej  škáry  a  tiež  preveriť  hĺbku  podzemnej  vody v  mieste
základových škár. V projekte sa uvažuje s únosnosťou základovej pôdy Rdt = min. 300 kPa. Vyhotovenie  inžinierskogeologického prieskumu rieši
investor?

Odpoveď: Inžinierskogeologický prieskum zabezpečuje investor, aby bola zabezpečená objektivita.

2.Technická správa  ARCH. V  technickej  správe ARCH  sa na  strane číslo  5  v bode  6.1. Zemné práce  a výkopy  okrem iného  píše nasledovné: V
mieste stavby bude pre realizáciou vykonaný inžiniersko-geologicky a hydrogeologicky prieskum. Sondy budú zrealizovane dve Sonda č.1 a Sonda
č.2,  v  severnej  a  južnej  časti  pozemku  v  mieste  osadenia  predmetného  objektu.  Na  základe  výsledkov  inžinierskogeologického  prieskumu  sa
zhodnotia  základové  pomery.  Počas  prieskumných  prac  sa  zameriame  na  hladina  podzemnej  vody.  Na  základe  archívnych  údajov  sa  hladina
podzemnej  vody  nachádza  cca.  7,0  m  pod  terénom.  Preto  je  pred  realizáciou  potrebne  projektové  predpoklady  v  zmysle  vykonaného
inžinierskogeologického prieskumu  preveriť.  Overiť základové  zeminy  v  rovine  základovej  škáry  a  tiež  preveriť  hĺbku  podzemnej  vody v  mieste
základových škár. V projekte sa uvažuje s únosnosťou základovej pôdy Rdt = min. 300 kPa. V prípade, že sa na základe  inžinierskogeologického
prieskumu  preukážu  iné  pomery,  ako  sú  uvažované  v  projektovej  dokumentácií  bude  investor  akceptovať  prípadné  navýšenie  ceny  diela  a  tiež
predĺženie lehoty výstavby?

Odpoveď: V PD sa uvažovalo s najhoršou variantou, ak budú pomery iné, budú len lepšie.

3. Technická správa ARCH. V technickej správe ARCH sa na strane číslo 5 v bode 6.1. Zemné práce a výkopy okrem iného píše nasledovné: V rámci
inžiniersko-geologického  prieskumu  sa  bude  realizovať  aj  radónový  prieskum  prenosným  prístrojom  na  meranie  objemovej  aktivity  radónu  s
okamžitým  vyhodnotením  výsledku.  Na  základe  výsledkov  radónového  prieskumu  sa  stanovi  či  je  potrebne  vykonanie  opatrení  proti  prenikaniu
radónu z  podložia do  stavby.  Napriek tomu  je stavba  proti účinkom  radónu  chránená,  keďže  je  navrhnutý systém  hydroizolácie spodnej  stavby  z
fóliovej hydroizolácie, ktorá spĺňa aj podmienky protiradónovej ochrany. Vyhotovenie radónového prieskumu rieši investor?

Odpoveď: Ak bude radónový prieskum požadovať stavebný úrad zabezpečí ho investor.

4. Technická správa ARCH. V  technickej správe  ARCH sa  na strane číslo  6 v bode  6.1. Zemné práce a  výkopy okrem  iného píše nasledovné: K
realizácii vykop sa však odporúča prizvať geológ a na základe presných zistení a správania sa zeminy sa stanovy vhodný sklon svahov stavebnej
jamy. V ktorých položkách výkazu výmer sa uvažuje s posúdením geológa?

Odpoveď: Je to  odporúčanie projektanta, preukázanie správaného  založenia stavby  má v povinnosti  realizátor. On má  preukázať,  že
stavba je správne založená podľa PD a príp. náklady nesie realizátor.

5. Technická správa ARCH. V technickej správe ARCH sa na strane číslo 13 v bode 7.2. Úpravy povrchov vnútorných stien, stropov okrem iného píše
nasledovné: Vnútorné povrchy  stien sa  opatria  jednovrstvovú  sadrovou strojovou  omietkou pre  vnútorné použitie,  gletovaná,  hr.  8mm max  10 mm
podľa rovnosti  podkladu.  Trvá  investor  na  riešení  sadrových  omietok aj  v  miestnostiach  zo  zvýšenou  vlhkosťou,  ako  je  napríklad  miestnosť  114
Umývareň + WC-učitelia a podobné miestnosti? (platí aj pre stropy).

Odpoveď: Postupovať je potrebné podľa PD. V miestnostiach je aj obklad.

6. Technická správa ARCH. V  technickej správe  ARCH sa na  strane číslo  20 v bode  7.7.  Izolácie proti vode  a zemnej vlhkosti  okrem iného píše
nasledovné: Hydroizolácia bude v mieste základovej dosky  položena na podkladový betón a  bude pritlačená ochrannou vrstvou betónu  hr. min. 50
mm,  čim  sa  zabezpečí  jej  ochrana  počas  prac  na  vystužovaní  základovej  dosky.  Po  zrealizovaní  základovej  dosky  sa  dosiahne  stlačenie
hydroizolácie medzi dve pevne vrstvy a zníži sa  tak možnosť  jej pretrhnutia od vzlínajúcej vody. Ale v technickej správe ARCH sa na stranách číslo
12 a 13 v časti Skladby podláh podľa výkresovej časti nachádzajú skladby podláh, kde neevidujeme podkladový betón a ani ďalšiu ochrannú vrstvu
betónu hr. min. 50mm. Ktoré riešenie je platné?

Odpoveď: Platná je výkresová časť a výkaz výmer.

7. Technická správa ARCH. V technickej správe ARCH sa na strane číslo 21 v bode 7.8. Tepelné a akustické  izolácie okrem iného píše nasledovné:
Založenie stavby  je riešene na základových pásoch a základovej doske, pričom tepelná  izolácia stavby v mieste podlahy je pod úrovňou základovej
dosky zo strany exteriéru. Pre daný účel sa navrhuje  tepelná  izolácia z dosiek XPS s uzavretou  bunkovou štruktúrou (napr. STYRODUR 5000 es,
AUSTROTHERM XPS TOP 70 SF resp. RAVATHERM XPS 700 SL) s pevnosťou v tlaku pri 10% stlačení min. 700 kPa, dovolene tlakové napätie pre
trvale zaťaženie min. 50  rokov a stlačenie  menšie ako  2%  je  250 kPa. Súčiniteľ  tepelnej vodivosti  0,036 W.m-1.K-1  ,  objemová hmotnosť cca. 35
kg/m3. Ale v  technickej správe ARCH sa na stranách číslo 12 a 13 v časti Skladby podláh podľa výkresovej časti nachádzajú skladby podláh, kde
neevidujeme tepelnú izoláciu pod úrovňou základovej dosky zo strany exteriéru. Ktoré riešenie je platné?

Odpoveď: Platná je výkresová časť a výkaz výmer.

8. Technická správa ARCH. V technickej správe ARCH sa na strane číslo 21 v bode 7.8. Tepelné a akustické  izolácie okrem iného píše nasledovné:
Tepelnú a kročajovú  izoláciu podláh na 1.NP tvoria podlahové dosky izolácia - Isover EPS Neofloor hr. 2x100 mm. Ale v technickej správe ARCH sa
na stranách  číslo  12  a  13  v časti  Skladby  podláh  podľa  výkresovej  časti  nachádzajú  skladby  podláh,  kde evidujeme  tepelnú  izoláciu  v  skladbe
podlahy v hrúbke 180mm. Ktoré riešenie je platné?
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Odpoveď: Platná je výkresová časť a výkaz výmer.

9. Technická správa ARCH a výkaz výmer. V technickej správe ARCH sa na strane číslo 21 v bode  7.8. Tepelné a akustické  izolácie okrem iného
píše nasledovné: Tepelnú a kročajovú  izoláciu  podláh na 1.NP tvoria podlahové dosky  izolácia  -  Isover EPS Neofloor hr. 2x100 mm. A vo výkaze
výmer v časti 713 Izolácie tepelné evidujeme položku 171 Doska EPS hr. 180mm, pevnosť v  tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech.
Nemala by byť daná položka  rozdelená na dve hrúbky  (celková hrúbka by bola  tých  180mm) kvôli presahu medzi prvou a  druhou vrstvou tepelnej
izolácie podlahy, tak ako je to aj pri tepelnej izolácií striech?

Odpoveď: Platná je výkresová časť a výkaz výmer.

10. Výkres ARCH pôdorys 1.NP číslo výkresu 04 a výkres ARCH rez D-D´ číslo výkresu 08. V pôdoryse ARCH je v  legende miestností v miestnosti
102 Zádverie vstupu do MŠ uvažované v rámci stropu – 2x sadrokartónová Knauf WHITE A13 GKB 12,5, ale vo výkrese rez D-D´ je v  rámci stropu
zakreslené zateplenie, tak ako na strope miestnosti  101 Terasa vstupu do MŠ. A tiež v pôdoryse ARCH nie  je zakreslená výška podhľadu. Ktoré z
uvedeného platí?

Odpoveď: Platný je rez D-D’ č.v. 08, výška sa odčíta z rezu ako konštrukčná výška miestnosti mínus hrúbka zateplenia.

11. Výkres ARCH pôdorys 1.NP číslo výkresu 04. V pôdoryse ARCH je v  legende miestností v miestnosti 103 Sklad – záhradný uvažované v rámci
stropu – 2x sadrokartónová Knauf WHITE A13 GKB 12,5, ale v grafickej časti pôdorysu ARCH nie je v danej miestností zakreslená výška podhľadu.
Bude výška podhľadu doplnená do výkresu? A platí povrchová úprava stropu, tak ako je definovaná v legende miestností?

Odpoveď: Platná je výkresová časť tabuľka a výška je zrejmá z rezov pre daný typ stropu, nakoľko sa  jedná o jednopodlažnú budovu s
rovnakou konštrukčnou výškou.

12. Výkres ARCH pôdorys 1.NP číslo výkresu 04. V pôdoryse ARCH je v  legende miestností v miestnosti  104 WC – záhradné uvažované v rámci
stropu – 2x sadrokartónová Knauf RED GREEN FH13 GKFi 12,5, ale v grafickej časti pôdorysu ARCH nie  je v danej miestností zakreslená výška
podhľadu. Bude výška podhľadu doplnená do výkresu? A platí povrchová úprava stropu, tak ako je definovaná v legende miestností?

Odpoveď: Platná je výkresová časť tabuľka a výška je zrejmá z rezov pre daný typ stropu, nakoľko sa  jedná o jednopodlažnú budovu s
rovnakou konštrukčnou výškou.

13.  Výkres  ARCH  pôdorys  1.NP  číslo  výkresu  04.  V  pôdoryse  ARCH  je  v  legende  miestností  v  miestnosti  104  WC  –  záhradné  v  časti  úprava
povrchov stien špecifikácia: nad obkladom jednovrstvová sadrová strojová omietka, gletovaná. A v  legende miestností  je pre danú miestnosť v časti
poznámka špecifikácia: na murované steny aplikujeme sieťku  a na SDK priečky  adhézny mostík +  sieťka. Keramický odklad do výšky obložkovej
zárubne, potom sadrová omietka. Rozumieme tomu správne, že pri murovaných stenách bude na stenu aplikovaná sieťka + lepidlo a potom odklad a
vo zvyšnej hornej  časti bude  aplikovaná sadová  omietka +  maľba? Čiže dá sa  povedať,  že keramický obklad  a sadová  omietka budú  vo zvislom
smere v jednej úrovni? (platí aj pre iné miestností, kde je obklad).

Odpoveď: Chápete a rozumiete to správne.

14.  Výkres  ARCH  pôdorys  1.NP  číslo  výkresu  04.  V  pôdoryse  ARCH  je  v  legende  miestností  v  miestnosti  104  WC  –  záhradné  v  časti  úprava
povrchov stien špecifikácia: nad obkladom jednovrstvová sadrová strojová omietka, gletovaná. A v  legende miestností  je pre danú miestnosť v časti
poznámka špecifikácia: na murované steny aplikujeme sieťku  a na SDK priečky  adhézny mostík +  sieťka. Keramický odklad do výšky obložkovej
zárubne, potom sadrová omietka. Rozumieme tomu správne, že pri SDK priečkach bude na priečku aplikovaný adhézny mostík + sieťka +  lepidlo a
potom obklad a vo zvyšnej hornej časti bude aplikovaná maľba? Čiže dá sa povedať, že keramický obklad a SDK priečka nebudú vo zvislom smere v
jednej úrovni? (platí aj pre iné miestností, kde je obklad).

Odpoveď: Chápete a rozumiete to správne.

15.  Výkres  ARCH  pôdorys  1.NP  číslo  výkresu  04.  V  pôdoryse  ARCH  je  v  legende  miestností  v  miestnosti  104  WC  –  záhradné  v  časti  úprava
povrchov stien špecifikácia: nad obkladom jednovrstvová sadrová strojová omietka, gletovaná. A v  legende miestností  je pre danú miestnosť v časti
poznámka špecifikácia: na murované steny aplikujeme sieťku  a na SDK priečky  adhézny mostík +  sieťka. Keramický odklad do výšky obložkovej
zárubne, potom sadrová omietka. (otázka smerujúca na podčiarknutý text). Z podčiarknutého textu nám vychádza, že horná hrana obložkovej zárubne
a horná hrana obkladu stien je v jednej úrovni. Ako je uvažovaný detail pri obložkovej zárubni? Bude obložková zárubňa presahovať za obklad? Alebo
bude obložková zárubňa lícovať s obkladom (myslíme v rámci hrúbky steny)? Pretože, ak by presahovala, tak pri situácií s SDK priečkou by v hornej
časti obložkovej  zárubne  vznikal  detail,  ktorý by  sa  musel  následne  riešiť.  Špecifický prípad  ohľadom  riešenia  detailov  spojených  s  realizáciou
obkladu stien v nadväznosti na murované resp. SDK priečky je v miestnosti 131 Upratovačka / výlevka v mieste napojenia SDK priečky na murovanú
priečku.

Odpoveď: Áno, ak bude potrebné, následný detail sa bude riešiť pri realizácií. Podľa požiadavky investora. Objem a plocha povrchov je
daná vo výkaze výmer.

16.  Výkres  ARCH  pôdorys  1.NP  číslo  výkresu  04.  V  grafickej  časti  výkresu  nie  je  v  miestnosti  107  Hygienická  bunka  s  WC  pre  imobilných
zakreslená výška SDK podhľadu. Bude daný údaj doplnený do výkresu? To  isté platí aj pre miestností 113 Šatňa a denná miestnosť – učitelia, 114
Umývareň + WC – učitelia, 115 Šatňa – výdaj stravy, 116 Umývareň + WC, 122a WC pre deti – zádverie, 123 WC – Riaditeľňa, 125 Výdaj stravy, 130
Technická miestnosť, 131 Upratovačka / výlevka.

Odpoveď: Platná je výkresová časť tabuľka a výška je zrejmá z rezov pre daný typ stropu, nakoľko sa  jedná o jednopodlažnú budovu s
rovnakou konštrukčnou výškou.

17. Výkres ARCH pôdorys 1.NP číslo výkresu 04. V grafickej časti pôdorysu nie sú v  rámci miestností, kde sa uvažuje s keramickým obkladom dané
keramické obklady jednak zakreslené a nie sú definované ani výškové kóty obkladu. Budú tieto špecifikácie doplnené do jednotlivých miestností?

Odpoveď: Všetky potrebné údaje sú v tabuľke miestností výkres č. 04 časť Architektúra. Objem a plocha povrchov je daná vo výkaze
výmer.
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18.  Výkres  ARCH  pôdorys  1.NP  číslo  výkresu  04.  V  legende  miestností  je  v  miestnosti  135  Sklad  obalov  a  náradia  uvažované  s  povrchovými
úpravami  stien  a  stropu  zo  Silikátová  /  silikonová  fasádna  omietka  +  penetrácia.  Ale  v  danej  miestnosti  v  grafickej  časti  výkresu  nevidujeme
zakreslené zateplenie. A miestnosti je zakreslený podhľad s výškou 3100mm. S akým materiálových prevedením je potrebné v rámci tejto miestnosti
uvažovať?

Odpoveď: Materiálové prevedenie je uvedené v PD.

19. Výkres ARCH pôdorys 1.NP číslo výkresu 04. V legende miestností  je v miestnosti 135 Sklad obalov a náradia uvažované s povrchovou úpravou
podlahy – betónová zámková dlažba – hr. 60mm, skladba P4. Platí daná skladba v tejto miestnosti?

Odpoveď: Áno, tak ako je to uvedené v PD

20. V rámci projektovej skladby ARCH neevidujeme výkres pohľadov, kde by boli zakreslené svietidlá, výustky, svetlíky, svetlovody atď. Bude daný
výkres doplnený?

Odpoveď: Nie,nie je potrebné výkres doplniť. Všetko je zrejmé z pôdorysu, výkres č. 04.

21.  Výkres ARCH  pôdorys  1.NP číslo  výkresu  04.  V grafickej  časti  výkresu  je  uvažované  v  hygienických  miestnostiach  s  predstenami  pri  WC
zariaďovacích predmetoch, ale v rámci výkresu nie sú zakótované výšky týchto predstien. Budú dané kóty doplnené?

Odpoveď: Výška predsteny je cca 1200mm (nezabudnúť na hrúbku obkladu), všetko potrebné je vo výkrese 06 Zdravotechnika.

22. Výkres ARCH pôdorys  1.NP číslo výkresu  04. Dvere 3/P rozmeru 600x1970mm do miestnosti  134 Práčovňa – špinavé prádlo. Nie  je potrebné
uvažovať s väčšou šírkou dverného krídla ako 600mm? Aby nevznikol problém, že nebude možné do danej miestnosti cez šírku dverí 600mm dosať
napr. práčku, prípade sušičku a podobne. Podobný prípad môže nastať a v prípade miestnosti 130 Technická miestnosť, kde je uvažované so šírkou
dverného krídla 800mm.

Odpoveď: Nie, šírka dverného krídla ostáva 600mm

23. Výkres ARCH pôdorys 1.NP číslo výkresu 04 a výkres ARCH Rez A-A´, B-B´, C-C´ číslo výkresu 07. Rezové B-B´, C-C´  roviny v pôdoryse v
niektorých častiach nekorešpondujú s rezmi. Budú rezové roviny v pôdoryse resp. samotné rezy upravené?

Odpoveď: Nie, rezové roviny nebudú upravené, podstatné sú rezy, nie rezové roviny.

24. Výkres ARCH  pôdorys  1.NP číslo  výkresu  04. V miestnosti  113 Šatňa a  denná miestnosť  – učitelia sa  nachádza prechodový  otvor,  ktorý má
rozmery 950/2010mm. Platí daný rozmer prechodového otvoru?

Odpoveď: Nakoľko je to otvor je možné ho pri realizácií upraviť, ale nie zmenšiť.

25.  Výkres ARCH  základy/výkop číslo  výkresu  03  a výkres  ARCH  Rez A-A´,  B-B´,  C-C´ číslo  výkresu  07.  V rámci  pôdorysu  základov/výkopov
nesedí rezová rovina B-B´ v niektorých častiach zo zakreslením základov resp. základovej dosky s rezom B-B´ vo výkrese ARCH Rez A-A´, B-B´, C-
C´ číslo výkresu 07. Budú výkresy upravené?

Odpoveď: Nie, výkresy nie je potrebné upraviť, podstatné sú rezy, nie rezové roviny.

26.  Výkres ARCH  základy/výkop číslo  výkresu  03  a výkres  ARCH  Rez A-A´,  B-B´,  C-C´ číslo  výkresu  07.  V rámci  pôdorysu  základov/výkopov
nesedí rezová rovina C-C´ v niektorých častiach zo zakreslením základov resp. základovej dosky s rezom C-C´ vo výkrese ARCH Rez A-A´, B-B´, C
-C´ číslo výkresu 07. Budú výkresy upravené?

Odpoveď: Nie, výkresy nie je potrebné upraviť, podstatné sú rezy, nie rezové roviny

27. Výkres ARCH základy/výkop číslo výkresu  03 a výkres ARCH Rez D-D´ číslo výkresu  08. V rámci pôdorysu základov/výkopov nesedí  rezová
rovina D-D´ v niektorých častiach zo zakreslením základov resp. základovej dosky s rezom D-D´ vo výkrese ARCH Rez D-D´ číslo výkresu 08. Budú
výkresy upravené?

Odpoveď: Nie, výkresy nie je potrebné upraviť, podstatné sú rezy, nie rezové roviny

28.  V  rámci  projektovej  časti  statiky  neevidujeme  výkres  tvaru  1.NP  (vrátane  prestupov  resp.  otvorov  cez  strop  nad  1.NP).  Bude  daný  výkres
doplnený? Evidujeme v projektovej časti ARCH výkres pod názvom Strecha – skladba stropu číslo výkresu  06. Ale v  rámci daného výkresu nie sú
zohľadnené prestupy ani otvory cez strop nad 1.NP napríklad pre svetlíky resp. svetlovody a podobne.

Odpoveď: PD je v stupni DSP, prestupy cez strešnú konštrukciu sú zrejmé z pôdorysu 1.NP výkres č.4 a následne realizátor vyhotoví
dielenskú dokumentáciu, kde si presne určí polohu prestupov podľa zvolenej skladby uloženia stropu.

29. Projekt protipožiarnej ochrany a výkresy elektroinštalácie. Je potrebné v rámci projektu protipožiarnej ochrany uvažovať s tlačidlom centrál stop
prípade tlačidlom totál stop? (v nadväznosti na elektroinštaláciu).

Odpoveď: Áno.

30. Uvažuje projekt elektroinštalácie s napojením svetlíkov resp. svetlovodov o ktorých sa píše v technickej správe ARCH?

Odpoveď: Áno, je to zahrnuté vo výkaze výmer.

1 Dátum podania:Poradové číslo: Zverejnené:22.06.2023 13:34:38 26.06.2023 12:28:25
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 Otázka č. 1 Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ ( budúci objednávateľ )
poskytnúť záujemcom  ( budúcim zhotoviteľom  )  také súťažné podklady, ktoré obsahujú  jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a  transparentne
spracovaný  opis  predmetu  zákazky,  aby  jednotliví  záujemcovia  nemali  problém  s  vypracovaním  svojich  cenových  ponúk  a  súčasne  bola
zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich  jednotlivá časť v
bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 2 Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológii definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v
časti „výkaz – výmer„ v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy,
tabuľky,  výpočty,  atď.),Stavebným povolením  vrátane  vyjadrení dotknutých  strán  konania  a skutkovým  stavom  na  mieste budúcej  realizácie  diela
vrátane všetkých potrieb  predmetnej stavby  (diela),  rozsahu, druhu a množstiev  materiálov, prác a  technológii  potrebných na riadne  zrealizovanie
budúceho  diela  v  rozsahu  požadovanom  obstarávateľom  vo  verejnom  obstarávaní?  Obsahuje  doklad  „výkaz-výmer“  všetky  práce  na  riadne
zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.3 Podľa §  42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní  „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku,
musí prijať aj  inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky......“ Môže budúci zhotoviteľ pri
dodržaní §  42  ods.  9  zákona č.  343/2015  o verejnom  obstarávaní prípadne  dodať  inú  (  ako  je  uvedené v  Projektovej  dokumentácii  )  ekvivalentnú
značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

Odpoveď:

Predmetné informácie sú súčasťou súťažných podkladov bod 2.5 - 2.7.

Otázka č.4 Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na
trhoch EÚ?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.5 Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 6 Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.7  Je PD  vyhotovená a  následne  výrobne rozmerovo  okótovaná  tak,  aby bolo  dielo zrealizoveteľné  v  súlade a  v  rozsahu podľa  dokladu
„výkaz – výmer“?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.8 Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 9 Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.10 Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.11 Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad
rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb ( čo do ich druhu, množstva a objemu ) v doklade „výkaze – výmer“, ktorý tvorí súčasť
súťažných podkladov v časti PD?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.12 Sú v  PD zapracované  a zohľadnené  všetky podmienky  a  vyjadrenia všetkých  dotknutých a  kompetentných strán  uvedených v  rámci
stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

Odpoveď:

Áno
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Otázka  č.13  Disponuje  obstarávateľ  ku  dňu  vyhlásenia  obstarávania  všetkými  súhlasmi  a  vyjadreniami  dotknutých  orgánov,  tretích  strán  a  teda
nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

Odpoveď:

Áno

Otázka č.14 Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podložie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie  termínu realizácie diela a/alebo
zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

Odpoveď:

Áno

Otázka č. 15 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto nesie zodpovednosť za spracovanú a predloženú projektovú dokumentáciu a výkaz
výmer predložených  v  rámci  tohto  verejného  obstarávania?  Ako bude  verejný  obstarávateľ  postupovať  v  prípade  zisteného  nesúladu  projektovej
dokumentácie s výkazom výmer, resp. so skutočnosťou v čase realizácie diela? Má verejný obstarávateľ zabezpečenú včasnú súčinnosť projektanta
v prípade, ak bude potrebné v čase realizácie diela doplniť projektovú dokumentáciu a výkaz výmer, resp. prepracovať dokumentáciu a výkaz výmer?

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ,  v prípade,  že nastane  takáto  situácia,  verejný obstarávateľ  má  zabezpečenú súčinnosť  projektanta.  Projektant
bude vykonávať autorský dozor počas realizácie výstavby.

Otázka  č.  16  Žiadame  verejného  obstarávateľa  o  vysvetlenie,  kto  bude  v  prípade  vzniku  naviac  prác  niesť  náklady  na  spracovanie
doplňujúceho/chýbajúceho výkazu výmer (ak sa v pôvodnom výkaze výmer takéto práce nevyskytovali).

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ.

Otázka č. 17 Vzhľadom na aktuálnu situáciu na stavebnom trhu je zrejmé, že nepredvídateľne aj o desiatky percent  rastú ceny viacerých stavebných
materiálov a  dodávok.  Žiadame o  vysvetlenie,  ako bude  verejný  obstarávateľ  postupovať v  prípade,  ak v  čase  predkladania  ponuky bola  cenová
hladina na niekoľkonásobne nižšej úrovni ako v čase odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s dokumentom zmluva o dielo.


