EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Zvysenie kapacity ZS Mlynska v Senci - stavebné prace
Obstaravatel: Mesto Senec
Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 18.08.2023 12:25:47 Zverejnené: 18.08.2023 13:25:56

Dobry den,

na zaklade vysvetlenia zo diia 12.08.2023 p.C.: 67 "Buracie prace na jestvujucej budove a nasledné opravné prace" by nemala byt sucastou vykazu
vymer, napriek tomu polozka sa nachadza vo vykaze zverejnenej dna 17.08.2023. Ziadam verejného obstaravatela o vysvetlenie.

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejny opraveny VV, ktory polozku €. 67 neobsahuje.

Poradové ¢islo: 21 Datum podania: 17.08.2023 14:45:00 Zverejnené: 18.08.2023 13:25:56

Ziadame verejného obstaravatela o Upravu (opravu) nového VV zo diia 17/08/2023, VV s nazvom ,Pristavba_jedalne_ZS_Mlynska-vykaz-zabradl_
14.8.2023%, nakolko sa v hiom opat nachadza pol. €. 67 ,113500001 - Buracie prace na jestvujucej budove a nasledné opravné prace“ s mnozstvom ,1
komplet“. Vo vysvetleni a Uprave VV, zo dria 12/07/2023, tato polozka bola odstranena, vo vysvetleni, zo dfia 17/08/2023, sa opat asi nedopatrenim
nachadza v predlozenom VV.

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejny opraveny VV, ktory polozku ¢. 67 neobsahuje.

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 15.08.2023 09:53:40 Zverejnené: 17.08.2023 13:08:07

Dobry deri otazka na VO v novom VV doplnenie schody chybaju polozky a) Debnenie stupfiov na podstupriovej doske alebo na teréne podorysne
priamociarych zhotovenie a b)Debnenie stupnov na podstupnovej doske alebo na teréne pédorysne priamociarych odstranenie. Ziadame doplnit do
VV.

Odpoved: chybajice polozky sa nachadzaju v samostatnom vykaze vymer, nazvanom ,,Dodatok_Pristavba jedalne-ZS Mlynska vykaz-
schody_15.8.2023“. Zaroven predkladame aj vykaz vymer s nazvom ,,Pristavba_jedalne_ZS_MIlynska-vykaz-zabradl_14.8.2023“. Je nutné
nacenit’ obidva vykazy vymer.

Poradové ¢islo: 19 Datum podania: 14.08.2023 15:18:00 Zverejnené: 15.08.2023 11:36:13

Vo vykazoch vymer zverejnenych 11.8.2023 je vykazané okrem beténového schodiska aj zabradlie pre schodisko a balkénové zabradlie. Zaroven sa
v odpovedi na otazky piSe: Ostatné polozky pévodného rozpoctu okrem polozky ¢. 129 ostavaju nemenné... . Vzhladom na tuto skuto¢nost mame za
to, Ze polozky 127,128 su zdvojené k polozkam 1,2 dodaného vykazu vymer zabradlia. Nakolko verejny obstaravatel nevydal revidovany vykaz
vymer, Ziadame o vyjadrenie, ¢i méa uchadzac¢ ocenit polozky 127,128,129 jednotkovou cenou 0€?

Odpoved: Dna 15.08.2023 bol zverejneny upraveny vykaz vymer, ktory neobsahuje polozky 127, 128, 129 v pévodnom zneni, tieto boli
odstranené.

Poradové cislo: 18 Datum podania: 14.08.2023 11:30:25 Zverejnené: 15.08.2023 08:15:27

Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie k vykazu vymer pre &ast ,Pristavba jedalne — architektonicko-stavebna &ast* — chapeme spravne, na
zaklade vysvetlenia z 11/08/2023, ze okrem polozky €. 129, nemame ocenovat aj pol. €. 127 a 128, nakolko boli poskytnuté nové (samostatné) vykazy
vymer zabradli?

Odpoved: Polozky 127 a 128 sa nenacenuju, nakolko boli z vykazu vymer odstranené. Verejny obstaravatel' zverejnil v informacnom
systéme novy vykaz vymer, ktory zohladiiuje odpoved na otazku.

Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 14.08.2023 11:00:34 Zverejnené: 15.08.2023 08:15:27

Verejny obstaravatel doplnil vo Vysvetleni ¢.14 zo dha 11.08.2023 vykaz vymer a vykresy pre vonkajSie zabradlie schodiska a balkona, ale vo

vykaze vymer v &asti ,Pristavba jedalne -ZS Mlynska - Architektonicko -stavebna &ast” st uvedené polozky &. 127 ,D+M ocelové vonkajsie zabradlie
balkéna so sklenenou vyplfiou® a polozka ¢. 128 ,D+M vonkajSie zabradlie schodiska“, ktoré podla vysvetlenia maju ostat nezmenené. Pytame sa
verejného obstaravatela, ¢i sa tym nejedna o duplicitu s polozkami €.1 a €.2 doplneného vykazu vymer pre vonkajsie zabradlie.

Odpoved: Polozky 127 a 128 boli z vykazu vymer odstranené ako duplicitné.

Poradové cislo: 16 Datum podania: 11.08.2023 12:43:45 Zverejnené: 11.08.2023 17:49:59

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie bodu 16.3.1.4 sutaznych podkladov:

"....origindl listinu bankovej zaruky je uchadzac¢ povinny predlozit’ elektronicky prostrednictvom IS EVO ako Uradne overenu kopiu originalu bankovej
zaruky t. j. opatrenu kvalifikovanou elektronickou peciatkou (ZEP) v lehote na predkladanie ponuk podla bodu 21.1 sutaznych
podkladov"...

t.j. jedna sa o zaru€eny elektronicky podpis uchadzaca alebo o zaruenu konverziu podla zakona €. 305/2013 Z. z. o e-Governmente?

Odpoved': Postacuje predlozenie skenu bankovej zaruky.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Zvysenie kapacity ZS Mlynska v Senci - stavebné prace
Obstaravatel: Mesto Senec
Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 06.08.2023 20:29:55 Zverejnené: 11.08.2023 17:49:59

Dobry den na zaklade zmeny terminu predkladania ponuk zaujemca ma otazku ohladom platnosti potvrdenia banky. VO pozadoval potvrdenia banky
nie starSie ako mesiac s posunutim teminu platnost potvrdeni bude starsia. Otazka bude ich VO akceptovat. S pozdravom

Odpoved: Verejny obstaravatel predizil platnost potvrdenia banky.

Poradové ¢islo: 14 Datum podania: 28.07.2023 15:37:24 Zverejnené: 11.08.2023 17:49:59

Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie sutaznych podkladov o vykresy vonkaj$ieho Zelezobeténového schodiska, nakolko vo svojom
vysvetleni zo dria 28/07/2023 (13:59:04), odpovedal, Zze predmetné schodisko nebude ocelové ako je uvedené vo vykaze vymer (pol.¢. 129). Sucasne
by sme chceli poziadat verejného obstaravatela o upresnenie, ktoré polozky sa tykaju vonkajSieho Zelezobetonového schodiska a €i pol. €. 129
mame alebo nemame neocefiovat. Dakujeme

Odpoved: V nadvidnosti na uvedenl otazku verejny obstaravatel doplnil sutazné podklady o pozadované vykresy. Zaroven verejny
obstaravatel zverejnil vyjadrenie projektanta k pol. €. 129 ako aj nové vykazy vymer - schodiska a zabradlia, ktoré nadvazuju na
doplnené vykresy.

Ostatné polozky pévodného rozpoctu, okrem pol. €. 129 - ocelové schodisko, ostavaju nemenné. Vonkajsie zelezobeténové schodisko
je nacenené zvlast’ a zvlast zabradlie ku schodisku.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 27.07.2023 17:06:47 Zverejnené: 28.07.2023 13:59:14

Ziadame verejného obstaravatela o bliz8iu $pecifikaciu pol. & 129 - D+M ocelova konétrukcia schodiska = 1 kompl., v &asti ,Pristavba jedalne —
architektonicko-stavebna ¢ast“ — z akych profilov (rozmer, hrubka, material a pod.) ma byt schodisko dodané, stupne + medzipodesta - z ¢oho maju
byt (ocelovy plech, pororost alebo iné)? Spbsob kotvenia? Povrchova Uprava? Zabradlie ma byt sklenené ako pri balkéne (z pohladov vyzera
rovnaké ako na balkéne, t.z. sklenené), povrchova Uprava schodiska, resp. farba? Ma byt su¢astou polozky aj ocelova konstrukcia balkénu (m.¢.

204), ako je uvedené v legende miestnosti — vykres s nazvom ,Vykr-navr-07-poschodie? Dakujeme

Odpoved’: Schodisko je uvedené v rozpocte a vo Vykaze vymer ako betonové, nakolko by ocelova kon$trukcia predrazila rozpocet. Je natene ratat
z0 Zelezobetonovym schodiskom.

Poradové ¢islo: 12 Datum podania: 27.07.2023 15:06:54 Zverejnené: 28.07.2023 13:59:14

Ziadame verejného obstaravatela o dodanie nového vykazu vymer, pre Cast ,Pristavba jedalne — architektonicko-stavebna cast
forme (xls), nakolko sa v sutaznych podkladoch nachadza len format PDF. Dakujeme.

, v editovatelnej

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejny v "dokumentoch zakazky" vykaz vymer v editovatelnej forme (xIs).

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 10.07.2023 12:11:43 Zverejnené: 12.07.2023 15:05:48

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie k &asti ,Pristavba jedaine“ — pol.&. 53 ,Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim 16Zka z kameniva hr. 30 mm“ — do polozky ma byt zahrnutéa aj dodavka materialu (ak ano, je potrebné
uviest typ, rozmer, farbu a pod.) alebo si material bude dodavat investor vo vlastnej rézii?

Odpoved’: predmetom pol. €. 53 "Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre peSich hr. 60 mm pre peSich do 50 m2 so zriadenim 16zka z
kameniva hr. 30 mm" bude v pripade potreby rozobratie jestvujucej zamkovej dlazby a jej nasledna opatovna pokladka. Nie je teda potrebna dodavka
novej dlazby - pdjde o pokladku jestvujucej dlazby.

S pozdravom

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 10.07.2023 11:18:26 Zverejnené: 12.07.2023 15:01:11

1) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie k &asti ,Navrh 2 odbornych tried* — pol.&. 33 ,M+D Interiérové protipoZiarne dvojkridlové dvere
1780x3245 mm s nadsvetlikom preklenym, poziarna odolnost El 30-C, zarubria, samozatvarac” — o aké dvere ide, resp. kam maju byt dodané, nakolko
vo vykresoch nie su definované?

Odpoved €. 1: protipoziarne dvere v Specifikacii uvedenej v polozke €. 33 budl osadené na 1. NP a 3. NP pred vstupmi na schodiska, t.j. dvoje
protipoZiarne dvere na kazdom NP (celkovo 4 kusy protipoziarnych dveri)

2) Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie k asti ,Pristavba jedalne — pol.&. 67 ,Buracie prace na jestvujlcej budove a nasledné opravné
prace” — o aké prace sa jedna, ich rozsah a pod., nakolko nikde v sutaznych podkladov (PD a VV) nie su definované
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Zvysenie kapacity ZS Mlynska v Senci - stavebné prace
Obstaravatel: Mesto Senec

Odpoved €. 2: pol. €. 67 "Buracie prace na jestvujucej budove a nasledné opravne prace" sa nebude realizovat v rdmci tohoto verejného
obstaravania, ale bude rieSena ako reklamacia u jestvujuceho dodavatela. Z uvedeného dévodu verejny obstaravatel zverejni v "dokumentoch
zakazky" novy vykaz vymer pre architektonicko-stavebnu €ast pristavby jedalne, v ktorom sa pol. €. 67 nenachadza. Uchadzaci budu nacenovat tento
novy vykaz vymer.

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 11.07.2023 09:54:15 Zverejnené: 12.07.2023 09:18:18
Ziadame verejného obstaravatela o vyjadrenie, & bude akceptovat bankovl zaruku vystavenu s lehotou viazanosti do 14.4.2024, ktori uZ ako
uchadza¢ mame vzhladom na pévodnu lehotu predkladania ponuky vystavenu?

Verejny obstaravatel pozaduje v sitaznych podkladoch lehotu viazanosti v dizke 9 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladnaie ponuky. Vzhladom
na posun terminu lehoty predkladania ponuky, chapeme spravne, Ze ako uchadza¢ uz nemusime Ziadat o dodatok k vystavenej ponukovej zabezpeke
s predizenou lehotou viazanosti a verejny obstaravatel akceptuje lehotu viazanosti v zmysle pévodnej lehoty na predkladanie ponuky?

Upravi verejny obstaravatel sutazné podklady a uvedie konkrétny datum ukoncéenia lehot viazanosti vzhladom k pévodnej lehote viazanosti ?

Odpoved: Verejny obstaravatel bude akcpetovat’ bankovu zaruku s lehotou viazanosti 14.4.2024. Verejny obstaravatel upravi sutazné podklady v
tom zmysle, Ze viazanost ponuky bude v dizke 6 mesiacov, od uplynutia lehoty na predkladanie ponuk.

S pozdravom

Poradové ¢islo: 8 Datum podania: 10.07.2023 13:35:11 Zverejnené: 12.07.2023 09:18:18

Dobry den,

Otazka ¢.1:
Ziadam verejného obstaravatela o bliz&iu $pecifikaciu a rozpis polozky &. 1 - Vyspravenie lokalnych chybajlcich &asti v podlahe a drazok po kabloch
V 3.01 - 1sub. na objekte - Adaptacia odbornych u€ebni na 2 kmeriové triedy.

Odpoved €. 1: Jedna sa o kruhové otvory v podlahe, kadial vedu kable pre notebooky v chraniCke. Aby v podlahe neostali malé diery, navrhuje sa
vyspravenie, ktoré obnasa vyrezanie 1ks laminatovej parkety, ktord sa nahradi novym kusom. Farebnost prispésobit’ existujucemu stavu (drevo
dekor, ZIta dubova). Jedna sa o vymenu nie 1ks laminatovej parkety ale o 1 subor, ¢o v naSom pripade znamena 11x vymenu laminatovej parkety

Otazka ¢.2:

Ziadam verejného obstaravatela o bliz§iu $pecifikaciu a rozpis polozky €. 1 - Odstranenie naletovej dreviny v styku s obv. plastom objektu, vratane
jeho korenového systému - 1 ks na objekte - Zateplenie fasad ZS Mlynska.

Odpoved €. 2: Jedna sa o odstranenie dreviny, ktora by mohla prekazat stavebnym pracam pri zateplovani a ktora sa nachadza v tesnej blizkosti
soklovej &asti budovy Z8 Mlynska. Pri stanoveni presného mnoZstva dreviny, ktoré je potrebné odstranit, sa treba riadit aktualnym stavom! Verejny
obstaravatel odporuc¢a vykonat obhliadku pred stanovenim CP.

S pozdravom

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 10.07.2023 11:24:37 Zverejnené: 12.07.2023 09:18:18
Ziadame verejného obstaravatela, aby $pecifikoval aki zmenu vykonal v sttaznych podkladoch diia 06.07.2023, nakolko v systéme je uvedené
posledna zmena v tento datum, ale notifikacia neprisla.

Odpoved': verejny obstaravatel dha 06.07.2023 nevykonal Ziadnu zmenu v sutaznych podkladoch. Pokial sa v systéme nachadza udaj o zmene
sutaznych podkladov zo dna 06.07.2023, pdjde zrejme o systémovy udaj, ktory nezadal verejny obstaravatel, ale bol vygenerovany automaticky a nie
je viazany na Ziadnu zmenu v sutaznych podkladoch.

Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 06.07.2023 16:30:36 Zverejnené: 10.07.2023 20:47:05

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie k &asti ,Pristavba jedalne* — akym spésobom bude uskladnena vykopana zemina z vykopov? V ramgi
zemnych prac chyba vodorovny presun vykopku a poplatok za skladku.

Odpoved: Zemina sa ponecha na spatné zasypy, bolo o to v PD poziadané.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 06.07.2023 15:18:59 Zverejnené: 10.07.2023 20:47:05

V sutaznych podkladoch v bode 18.1.7 pozaduje verejny obstaravatel predlozit do ponuky Navrh zmluvy so v§etkymi prilohami. V navrhu zmluvy su
uvedené prilohy: oceneny vykaz vymer, harmonogram a zoznam subdodavatelov. Dalej v bode 18.1.9 poZaduje zoznam subdodavatelov - ale iba ak
je relevnatny v &ase predloZenia ponuky. Dalej v bode 18.1.10 poZaduje verejny obstaravatel naleZitosti ponuky vztahujice sa k poziadavkam na
predmet zakazky (B.1 a B2), z ¢oho nam, vyplyva, Ze pozaduje opat harmonogram a oceneny vykaz vymer.
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Zvysenie kapacity ZS Mlynska v Senci - stavebné prace

Obstaravatel: Mesto Senec

Tr?b% te(I:i'a_tpr’;edeadat’ aj prilohy zmluvy (oceneny vykaz vymer, harmonogram a zoznam subdodavatelov) a aj samostatne bod 18.1.9 a 18.1.10? Nie
je to duplicita?

Odpoved: Bostaéuje, pokial uchadzac predlozi oceneny vykaz vymer, harmonogram a zoznam subdodavatelov (ak je to relevantné) jeden krat. Tieto
dokumenty budu pouzité ako prilohy k tlaéenej podobe zmluvy o dielo.

S pozdravom
Poradové cislo: 4 Datum podania: 06.07.2023 13:15:17 Zverejnené: 10.07.2023 20:47:05

1. Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, & je EPS (elektronicka poziarna signalizacia) predmetom sutaze, nakolko vykresy st uvedené v
ramci PD a sutaznych podkladov, ale vykaz vymer k tejto €asti nie je su€astou sutaznych podkladov.

Odpoved €. 1: Pre toto verejné obstaravanie je EPS bezpredmetné, preto nie je vykaz-vymer stcastou sutaznych podkladov.
2. Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie PD pre &ast ,Pristavba jedalne” o vypis vonkaj§ich a vnatornych vyplini otvorov.

Odpoved €. 2: Vykres vyplini otvorov prikladame v "dokumentoch zakazky", farba profilov biela. PriloZzeny vykres:
» vykres vyplni otvorov - pristavba jedalne

S pozdravom

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 28.06.2023 09:47:36 Zverejnené: 10.07.2023 20:47:05

Dobry den.

Otazka ¢.1

Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost' verejny obstaravatel ( budici objednavatel ) poskytnat
zaujemcom ( buducim zhotovitefom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne spracovany
opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a su€asne bola zabezpecena vzajomna
porovnatelnost ponuk uchadzacov.

Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej sUvislosti a kazda ich jednotliva &ast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, e spifiaju
podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ?

Odpoved €. 1: Sutazné podklady boli vypracované v zmysle §42 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani, obsahuju podrobné vymedzenie
predmetu zakazky, pisomné a grafické podklady, opis predmetu zakazky, projektové dokumentacie, vykazy vymer, prislu$né stavebné povolenie a
ohlasenia stavebnych uprav.

Otazka €. 2

Je materidl a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technolégii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v Casti
,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD“ (vykresova ¢ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu poZadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani?

Odpoved €. 2: Jednotlivé vykazy vymer boli spracované spracovatelmi prislusnych projektovych dokumentacii v nadvaznosti na jednotlivé projekty.
V ramci VO ma uchadza¢ moznost obhliadky stavby, skontrolovanie PD aj vykazov vymer. V pripade, Ze by buduci dodavatel po riadne nastudovani
projektovej dokumentacie zistil nezrovnalosti, alebo ze vykaz vymer neobsahuje vSetky prace na riadne zhotovenie diela, je povinny na tato
skuto¢nost neodkladne oznamit verejnému obstaravatelovi.

Otazka ¢€.3
Podla § 42 ods. 9 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani , Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyzaduje konkrétnu znacku, musi prijat aj
int znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyZzadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri dodrzani § 42

ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat’ ind ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnt znacku (pri
zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky?

Odpoved é. 3: Ano — vid. Sutazné podklady — v B.1.2. Definicia akceptovaného ekvivalentu pre (dely tejto zékazky: Ak v tychto sttaznych
podkladoch alebo v ktorejkolvek dokumentacii poskytnutej verejnym obstaravatelom v ramci tohto verejného obstaravania, technické alebo
technologické poZiadavky odkazuju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ, krajinu, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby,
verejny obstaravatel umoZriuje predloZenie ekvivalentu. Pre Ucely tejto zékazky bude verejny obstaravatel akceptovat také ponuknuté rieSenie
uchédzada ako ekvivalent, ktoré bude splfiat’ tizitkové, prevédzkové a funkéné charakteristiky, pri zabezpedeni poZadovaného Uéelu a bude splfiat
resp. sa nim dosiahne rovnaka alebo vy$sia vykonnostna troveri v porovnani s verejnym obstaravatelom poZadovanymi technickymi parametrami.

Otazka ¢.4

Stavebné materialy a technoldgie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sttaznych podkladoch v asti PD st beZne dostupné aktualne na trhoch EU?
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Odpoved €. 4: V projektovych dokumentaciach sa uvadza datum spracovania. Dostupnost materialov a technoldégii je uréena vzhladom na ¢as
spracovania projektu. V ¢ase spracovania projektu boli stavebné materialy a technoldgie bezne dostupné. Pripadnd zmenu vyrobku je vhodné riesit v
sulade so zmluvou o dielo.

Otazka ¢€.5
Su sutazné podklady najma v €asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom sulade?

Odpoved &. 5: Ano, sutazné podklady boli spracované podfa §42 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani, PD sl vypracované na zaklade
objednavky v sulade so stavebnym zakonom.

Otazka €. 6
Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy, pohlady,
skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

Odpoved €. 6: Za riadne vypracovanie projektovej dokumentacie je zodpovedny projektant - osoba odborne spdsobila na danu ¢innost — architekt,
autorizovany stavebny inzinier. Projektant vykonava projektovu ¢innost' a zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentacie podla § 45
ods. 2. zakona €. 50/1976 Zb. a v zmysle zdkona ¢&. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch.

Otazka ¢€.7
Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu ,vykaz — vymer*?

Odpoved €.7: V PD je uvedené, Ze realizator je povinny si rozmery pred realizaciou preverit priamo na stavbe. Napr. vyrobca okien moéze namerat
mierne iné hodnoty ako su uvedené v projekte, jedna sa ale o rozdiely do par mm. Projektant sa snazi drzat nameranych hodnét zo zamerania
skutkového stavu v maximalne mozZnej miere.

Otazka ¢.8
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela?

Odpoved &. 8: Ano — plati odpoved &.7 V PD je uvedené, Ze realizator je povinny si rozmery pred realizaciou preverit priamo na stavbe. Napr.
vyrobca okien méze namerat mierne iné hodnoty ako su uvedené v projekte, jedna sa ale o rozdiely do par mm. Projektant sa snazi drzat nameranych
hodnét zo zamerania skutkového stavu v maximalne moznej miere.

Otazka €. 9
Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujacimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved &. 9: Ano - plati odpoved &.7 V PD je uvedené, Ze realizator je povinny si rozmery pred realizaciou preverit priamo na stavbe. Napr.
vyrobca okien méze namerat mierne iné hodnoty ako su uvedené v projekte, jedna sa ale o rozdiely do par mm. Projektant sa snazi drzat nameranych
hodnét zo zamerania skutkového stavu v maximalne moznej miere.

Otazka ¢€.10
Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené?

Odpoved €. 10: Za riadne vypracovanie projektovej dokumentacie je zodpovedny projektant - osoba odborne spdsobila na danu ¢innost’ — architekt,
autorizovany stavebny inzZinier. Projektant vykonava projektovu ¢innost a zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentacie podla § 45
ods. 2. zakona €. 50/1976 Zb. a v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch. Projektant
vypracovaného projektu stavby zodpoveda aj za jeho realizovatelnost.

Otazka ¢.11

Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad ramec
uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( €¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v ¢asti PD?

Odpoved €. 11: Za riadne vypracovanie projektovej dokumentéacie je zodpovedny projektant - osoba odborne spdsobila na danu €innost' — architekt,
autorizovany stavebny inzZinier. Projektant vykonava projektovu €innost a zodpoveda za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentacie podla § 45
ods. 2. zakona €. 50/1976 Zb. a v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch. Projektant
vypracovaného projektu stavby zodpoveda aj za jeho realizovatelnost.

Otazka ¢€.12
Su v PD zapracované a zohladnené v3etky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci stavebného
konania v zmysle stavebného zakona?

Odpoved &. 12: Ano, prislusné stavebné povolenie a ohlasenia stavebnych tprav st stéastou sutaznych podkladov a zapracované v PD.

Otazka ¢€.13
Disponuje obstaravatel ku driu vyhlasenia obstaravania vSetkymi suhlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda nebude uz v cene
potrebné dodatocne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby?

Odpoved &. 13: Ano, prislusné stavebné povolenie a ohlasenia stavebnych Gprav st stugastou sttaznych podkladov a PD.

Otazka ¢.14

Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné podlozZie, spodné vody
a pod.), ktoré by neboli zrejimé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo zvySenie
nékladov na zhotovenie diela?
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Odpoved' €. 14: Nie su zname ziadne uvedené skutoCnosti. V pripade potreby sa bude verejny obstaravatel riadit § 18 ZVO Zmena zmluvy,
ramcovej dohody a koncesnej zmluvy pocas ich trvania

Qtazka ¢. 15
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto nesie zodpovednost za spracovanu a predloZenu projektovi dokumentaciu a vykaz vymer
predlozenych v ramci tohto verejného obstaravania? Ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade zisteného nesuladu  projektovej

dokumentacie s vykazom vymer, resp. so skutonostou v Case realizacie diela? Ma verejny obstaravatel zabezpecenu v€asnu sucinnost projektanta
v pripade, ak bude potrebné v ¢ase realizacie diela doplnit projektovi dokumentaciu a vykaz vymer, resp. prepracovat dokumentéaciu a vykaz vymer?

Odpoved €. 15: Projektant vykonévag;rt?ektovﬂ ¢innost a zodpovedé za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentacie podla § 45 ods. 2. zédkona
€. 50/1976 Zb. a v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch. Projektant vypracovaného
projektu stavby zodpoveda aj za jeho realizovatelnost, pocas realizacie diela bude vykonavat autorsky dozor a zu¢astriovat sa kontrolnych dni, takze
verejny obstaravatel ma zabezpe€enu jeho v€asnu sucinnost v plnom rozsahu. Za vady a nedostath projektovej dokumentacie je primarne
zodpovedny projektant a prislusny stavebny urad, ktory povolil realizaciu stavby na zaklade vypracovanej PD.

Qtazka €. 16

Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest naklady na spracovanie doplfiujuceho/chybajuceho
vykazu vymer (ak sa v pdvodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali).

Odpoved €. 16: Projektant vypracovaného projektu stavby zodpoveda aj za jeho realizovatelnost. Za vady a nedostatky projektovej dokumentacie je
primarne zodpovedny projektant, ktory dopracuje vykaz-vymer.

Otazka €. 17

Vzhladom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, Ze nepredvidatelne aj o desiatky percent rasti ceny viacerych stavebnych materialov a
dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak v ¢ase predkladania ponuky bola cenova hladina na
niekolkonasobne nizsej Urovni ako v ¢ase odovzdania staveniska UspeSnému uchadzacovi.

Opli(povgkd’ €. 17: Verejny obstaravatel bude postupovat striktne podla zakona o verejnom obstaravani, platnej zmluvy o dielo a Obchodného
zakonnika.

S pozdravom

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 27.06.2023 10:38:26 Zverejnené: 10.07.2023 20:47:05

Dobry den,
Otazka ¢.1:
Ziadam verejného obstaravatela o poskytnutie vypisu vonkaj$ich a vnatornych vyplni otvorov na objekte - Pristavba jedaine.

Odpoved €. 1: Vykres vyplini otvorov prikladame v "dokumentoch zakazky", farba profilov biela. Prilozeny vykres:
» vykres vyplni otvorov - pristavba jedalne

Otazka ¢.2:

Ziadam verejného obstaravatela o bliz$iu $pecifikiciu a rozpis polozky &. 67 - Blracie prace na jestvujicej budove a nasledné opravné prace na
objekte - Pristavba jedalne.

Odpoved é&. 2: Specifikacia a rozpis polozky sa nachadza v polozkach 67 az 86 vykazu — vymer.
Otazka ¢.3:

Ziadam verejného obstaravatela o dopinenie vypisu vnutornych vyplni otvorov o p.&. 33 - M+D Interiérové protipoZiarne dvojkridlove dvere 1780x3245
mm s nadsvetlikom preklenym, poziarna odolnost EI 30-C, zarubria, samozatvarac na objekte - Navrh 2 odbornych tried ZS Mlynska.

Odpoved €. 3: Vypis vnutornych vyplni otvorov prikladame v "dokumentoch zakazky" - vykres vypis prvkov.

S pozdravom

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 26.06.2023 12:22:15 Zverejnené: 10.07.2023 20:47:05

Dobry den,
na VaSe otazky zasielame nasledovné odpovede:

Otazka 1V dokumentécii v ¢asti PD Pristavba jedalne, Statika chybaju vykresy vystuze vSetkych Zbt. konstrukcii. Kto zabezpedi tieto vykresy a na
koho naklady? Ako sa maju ocenit tieto naklady?

Odpoved 1: Vykresy prikladame v "dokumentoch zakazky", naklady sa nacenuju na zaklade poloziek, ktoré su sucastou vykazu-vymer. Prilozené
vykresy:
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vykres vystuze zkladov

vykres vystuze prvkov 1. NP

vykres vystuze dosky nad 1. NP dolny
vykres vystuZze dosky nad 1. NP horny
vykres vystuze prvkov 2. NP

e o o o o

Otazka 2: V dokumentacii Casti PD Pristavba jedalne, Architektura chybaju vykresy vyplIni otvorov. Nie je mozné presne ocenit na m2 ako je to
zadané vo VV (zrejme pol. hlinikové zasklené steny). Chybaju otvaravé casti na Al oknach, farba profilov, typ zasklenia.
Odpoved' 2: Vykres vyplini otvorov prikladame v "dokumentoch zakazky", farba profilov biela. PriloZzeny vykres:

« vykres vyplni otvorov - pristavba jedalne

S pozdravom
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