Sprava o zakazke

podla § 24 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

NAZOV, ADRESA A KONTAKTNE MIESTO VEREJNEHO OBSTARAVATELA

Nazov: Obec Hronské KPacany

Adresa: Hronské Klacany 572, 935 29 Hronské Kl'acany
V zastlipeni: Ing. Jozef Chudy, starosta obce

ICO: 00307050

DIC: 2020403253

Bankové spojenie: Prima Banka

IBAN: SK56 5600 0000 0071 0251 3001

Krajina: Slovenska republika

Internetova adresa organizacie: https://www.hronskeklacany.sk/

Kontaktné miesto: Scholaris s.r.o0., Kalvaria 3, Nitra 949 01
Kontaktna osoba: Ing. Martina Laukova

Telefon: +421 914 330 555

E-mail: scholarisvo@skolam.sk

Predmet zakazky: MATERSKA SKOLA HRONSKE KELACANY
Cislo obstaravania: 12647 - WYP

Vyzva zverejnena: vo VVO ¢. 64/2023 - 28.03.2023

Postup VO: Podlimitna zékazka podla § 112 a nasl. zidkona o VO

(superreverzny postup - § 112 ods. 7 b) zdkona o VO)
Lehota na predkladanie ponuk: 21.04.2023 10:00:00
Otvaranie ponuk: 21.04.2023 10:30:00

Identifikacia vybranych zaujemcov a odovodnenie ich vyberu:
Neuplatiiuje sa.

Identifikacia vyliéenych uchadzacov alebo zaujemcov a odévodnenie ich vyliucenia:
Skupina dodavatelov LEVSTAV — LEVICE, S.R.O. a ING. JOZEF HORNIAK — VIALLE - v zmysle
§ 40 ods. 6 pism. a) a pism. i) zakona ¢. 343/2015 Z. z.

Odovodnenie vylu¢enia mimoriadne nizkych poniik:
Neuplatiiuje sa.

Identifikacia uspeSného uchadzaca a odévodnenie vyberu jeho ponuky, podiel zakazky alebo
ramcovej dohody, ktory uspeSmy uchadza¢ ma v umysle zadat® subdodavatel’om a ich
identifikaciu, ak si znami :

Poradie Identiﬁlfzicia ucl.lédzaéa, Podiel subdodavky
odovodnenie
na zaklade kritéria na vyhodnotenie | - TONEX stavby s.r.0. — 5 % poradenstvo
ponuk je Gspesny: pri realizacii stavby pre zabezpeCenie
1. kvality a environmentalneho manazmentu,
(Uspesny ZEH s.r.0., Robotnicka 5, 953 01 Zla| Stavbyveduci;
uchadza&/skupina Moravce, ICO: 48 179 264 - ENERMAX s.r.0. — 5 %, zateplenie
dodavatel'ov) obvodového a stresného plasta;
- PLAST- MONT, s.r.0. — 5 % -Vymena
vonkajsich otvorovych konstrukcii.

Odovodnenie pouZitia rokovacieho konania so zverejnenim, sutazného dialégu, priameho
rokovacieho konania alebo zadavania koncesie podl’a § 101 ods. 2:
Neuplatiiuje sa.

Odovodnenie prekrocenia lehoty podl'a § 135 ods. 1 pism. h) a I) a prekrocenia podielu podla §
135 ods. 1 pism. k):


https://www.hronskeklacany.sk/
mailto:scholarisvo@skolam.sk

Neuplatiuje sa.

Odovodnenie prekrocenia lehoty podla § 133 ods. 2:
Neuplatiuje sa.

Dévody zruSenia pouzZitého postupu zadavania zakazky, koncesie, stit’aze navrhov alebo dovody
nezriadenia dynamického nakupného systému:
Neuplatiiuje sa.

Ododvodnenie pouzitia inych ako elektronickych prostriedkov komunikacie:
Komunikacia a vymena informéacii vo verejnom obstaravani sa uskutocnila elektronicky podl'a § 20 ods.
1 prostrednictvom systému EVO.

Zisteny konflikt zaujmu a nasledne prijaté opatrenia:
Neuplatiiuje sa.

Opatrenia prijaté v suvislosti s predbeZznym zapojenim zaujemcov alebo uchadzacov na ucely
pripravy postupu verejného obstaravania:
Neuplatiiuje sa.

Odovodnenie nerozdelenia predmetu ziakazky zmysle § 28 ods. 2:

Predmet zakazky nie je rozdeleny na Casti z dovodu funkéného prepojenia stavby, ¢o by pri rozdeleni
mohlo sposobit’ zbyto¢né predrazenie stavby ako aj vyrazné problémy s realizaciou, najmé pri
aplikovani inych technologickych postupov a inom harmonograme rdznych zhotovitel'ov stavby. Najméi
s ohl'adom na miestne, vecné, funkéné vizby, charakter predmetu zdkazky, by bolo rozdelenie predmetu
zékazky po technickej stranke nelogické, neucelné, neefektivne, nehospodarne. Akékol'vek potencialne
delenie predmetu zakazky by malo za nasledok nejednoznaéné a nejednotné prevzatie zodpovednosti a
zaruky za stavbu ako jednotny funkény celok. Z uvedeného dévodu je nevyhnutné, aby bol predmet
zékazky obstarany ako jeden celok.

Spracoval: Ing. Martina Laukova
Datum spracovania: 13.07.2023



