EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave
Poradové ¢islo: 48 Datum podania: 18.10.2023 10:24:58 Zverejnené: 19.10.2023 08:02:05

Pytame sa v suvislosti s ¢astou 301-Architektura , éast’ 776 Podlahy povlakové. V novom VV ste zmenili plochu v polozke ¢&.115 Lepenie
povlakovych podlah z PVC pasov na plochu 1976,23 m2 a zabudli ste Zze polozky €.117 az 119 priamo suvislé od polozky €.115. Prosim opravte vo
vykaze vymer aj plochy v polozkach : 117 Priprava podkladu prebrusenim strojne briskou na betéon 1776 m2- zmenit plochu na 1976,23m2 118
Penetrovanie podkladu pred kladenim pov.podlah 1776 m2- zmenit plochu na 1976,23m2 119 Vyspravenie podkladu nivelacnou stierkou hr. 5 mm
1776 m2- zmenit plochu na 1976,23m2 .

dakujem

Odpoved: Verejny obstaravatel zahrnul do polozky ¢. 115 Lepenie povlakovych podlah z PVC pasov na plochu 1976,23 m?2 z dévodu, Ze v tejto
poloZke su zahrnuté lepenie podlah vytahovanim soklov na stenu. V poloZzkach ¢. 117 az 119 je vymera spravna, tyka sa len vodorovnej plochy a nie
zvislych stien.

Poradové ¢islo: 47 Datum podania: 05.10.2023 11:38:31 Zverejnené: 09.10.2023 08:45:14

Ziadame Verejného obstaravatela aby zosuladil odpovede skorsieho datumu s poslednymi, nakolko skorsie odpovede boli odkazované na nacenenie
toho €o je vo vykaze vymer a posledné odpovede zo dria 5.10.2023 su odkazované na podrobné prestudovanie PD. Napriklad otazky pod p.¢. 20 zo
dna 15.8.2023; p.C. 24 zo dna 22.8.2023, kde v odpovedi na otazky ziada VO nacenit v zmysle vykazu vymer

Dakujem
Odpoved verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer (aktualizovany
18.9.2023), preto kazdy zaujemca ma moznost oboznamit' sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie
je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami
projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer ((aktualizovanym zo dfa 18.9.2023). V pripade akychkolvek nejasnosti méze
zaujemca vyuzit' institut vysvetlenia, ako aj vyuZit mozZnost ucasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZenim ponuky verejny
obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto¢nosti vysSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady
nevyhnutné pre riadne pinenie predmetu zékazky, ktoré bude uskuto€nené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

Poradové ¢Cislo: 46 Datum podania: 03.10.2023 09:37:57 Zverejnené: 05.10.2023 08:42:45

Odpoved verejného obstaravatela:
1. Su uvedené konStrukcie v sulade s STN EN?
Odpoved: Ano

2. Ziadame o vysvetlenie, &i je material vyrobkov definovany v dodanych podkladoch obstaravania vo , vykaze, vymer* v stlade s materidlom s
materialom uvedenym v dodanej PD(vykresy a technické spravy), a podla skuto¢nosti, a uvedeny ,vykaz, vymer* obsahuje totozné mnozstva, merné
jednotky a popisy poloziek. Vazeny verejny obstaravatel, dovolujeme si Vas poziadat o poskytnutie vysvetlenia jednoznaénym potvrdenim, Ze budete
pocas realizacie diela pozadovat len dodavky, prace a sluzby, ktoré si obsiahnuté v poskytnutom , vykaze vymer* pricom ziadame o potvrdenie, Zze v
pripade vzniku rozdielov medzi mnozstvami, mernymi jednotkami a popismi polozZiek vykazu, vymer a PD budu platit mnozstva, merné jednotky a
popisy poloziek v zmysle vykazu, vymer.

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi v8etkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentécie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost U¢asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto¢nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

3. Su vSetky casti PD, vratane vyplriovych konstrukcii vo vykazoch, vymer zosuladené s Projektom poZiarnej ochrany s poziarnou bezpecénostou
stavby?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost Ucasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
v8etkych podkladov a skutognosti vysSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

4. Su jednotlivé €asti technologickych celkov profesne prepojené, je toto prepojenie su€astou vykazov, vymer suvisiacich profesii ?

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym

Strana: 1z 25 Uzivatel: 10036043 Vytvorené dra: 19.10.2023 08:02:06



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institat vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vySSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

5. Su vo vykaze, vymer vSetky nevyhnutné materialy a prace suvisiace s danou konstrukciou a pozadovanym stuprfiom dokonéenosti ?

Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentécie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost Uc¢asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

6. Su vo vykaze, vymer zachytené vSetky demontaze a spatné montaze konstrukcii?

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institat vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost Ucasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skutoCnosti vysSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne pinenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskuto€nené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

7. SU mnozstva, druhy a typy materialov uvedené v PD a vo vykaze, vymer v sulade so statickym posudenim stavby s PD statiky?

Odpoved": Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto€nosti vySSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

8. Ziadame buduceho objednavatela (verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osoby budiiceho objednavatela, s opravnenim vstupu
na stavenisko a osoby zodpovedné za komunikaciu s buddcim zhotovitelom

Odpoved’: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

9. Ziadame objednavatela ( verejného obstaravatela), aby jednoznaéne definoval ako osobu opravnenu za pripadni zmenu zmluvnych podmienok
vyhradne Statutarneho zastupcu buduceho objednavatela.

Odpoved: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

10. Je buduci objednavatel (verejny obstaravatel) stotozneny s navrhovanym rieSenim a je si vedomy, ze nemdze pocas realizacie diela menit
materialové polozky, technické rieSenie oproti poskytnutej PD a vykazu, vymer?

Odpoved: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

11. Pytame sa, Ze v pripade, Ze je vydané stavebné povolenie na predmet zakazky, buduci objednavatel (verejny obstaravatel) premietol pripomienky
zo stavebného konania od dotknutych organov Statnej spravy a samospravy do PD a vykazu vymer, ktoré poskytol uchadzaéom ?

Odpoved: Ano

12. Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o odpoved, ¢i preskimal pomery na budicom stavenisku a &i je mozné stavenisko riadne
odovzdat v zmysle § 43 i Zakona ¢&. 50/1976 Zb. t. j. Zakona o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebného zakona)?

Odpoved: Ano

13. Pytame sa, Ci je objednavatel(verejny obstaravatel) vedomy skuto¢nosti, Ze buduci zhotovitel nebude vykonavat zmeny v PD, ktoré buduci buduci
objednavatel (verejny obstaravatel) bude chciet uskutoc¢nit po prevzati staveniska z dévodu neoboznamenia sa s PD pred zacatim verejného
obstaravania ?

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost UCasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skutoCnosti vySSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskuto€nené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.
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14. Pytame sa, ¢i ma buduci objednavatel (verejny obstaravatel) dostato¢ne nastudované zmluvné podmienky, ktoré poskytol a zavéazuje sa tieto
pocas realizacie dodrziavat?

Oldtpoved’: Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

15. Je na zodpovednosti budliceho zhotovitela realizovat dielo v zmysle PD a vykazu, vymer, ktoré verejny obstaravatel(budici objednavatel)
poskytol uchadzacom. Pytame sa, Ci buduci objednavatel(verejny obstaravatel) si je vedomy, ze v pripade chyb v PD a vykaze vymer, ktoru poskytol
uchadzacom, ktoré budu pocCas kolaudacného konania vytknuté ako vady a nedostatky, braniace vydaniu kolaudacného rozhodnutia a neboli
spbdsobené realizaciou buduceho zhotovitela, je plne na jeho zodpovednosti?

Odpoved': Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovi dokumentaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuZzit
moznost U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predlpokladé, Ze uchadzac¢ vychadzal zo
v8etkych podkladov a skuto¢nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zékazky, ktoré bude
uskutoénené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.

16 Ziadame verejného obstaravatela o potvrdenie, Ze kontakind osoba zodpovedna za proces verejného obstaravania ma opravnenie zo strany
verejného obstaravatela na zodpovedania hore uvedenych otazok, a Ze verejny obstaravatel (budlci objednavatel) si je vedomy, Ze je viazany
takymito odpovedami pocas realizacie diela.

Oldtpoved’: Vztahy objednavatel' a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
platnom zneni.

17. Vzhladom k vysokym narastom cien zakladnych komodit potrebnych pre vyrobu stavebnych vyrobkov ziadame verejného obstaravatefa, aby v
pripade, ak medzi terminom odovzdania cenovej ponuky a zahajenim stavebnych prac nastane ¢asovy rozdiel viac ako 1 rok, mal zhotovitel

Odpoved': verejny obstaravatel neviem zodpovedat otazku, ktora nie je ucelena a chyba jej kontext.

Poradové ¢islo: 45 Datum podania: 29.09.2023 10:48:59 Zverejnené: 29.09.2023 13:11:13

1) Prosim preverit' ¢i optické kable nebudu instalované cez unikové cesty - v tomto pripade je potrebné pouZit' kable s triedou reakcie na ohefi B2ca
Odpoved’: Vsetky kable, teda aj optické su navrhnuté v spolo¢nych trasach aj cez spolo¢né unikové trasy v oddelenych samostatnych poziarnych
usekoch kde chodby a schodisko tvoria jeden poziarny Usek a SDK podhlady a niky ( stupacky) tvoria druhy samostatny poziarny Usek. V ostatnych
pripadoch budi kable inStalované pod omietkou. Teda kabeldz ako taka, vratane optickej nebudd inStalované priamo v spoloénych Unikovych
cestach. VSetky navrhnuté optické kable su vyrabané v triede reakcie na plamefi Eca. Samotny vonkajsi plast optického kabla je typu LSOH, v
pripade potencialneho vznietenia je teda nizkodymovy a bezhalogénny. Tymito opatreniami optické kable pre navrhovanu instalaciu vyhovuju.

2) Jeden z optickych kablov je vykonnostna kategéria OM3 ale prislu$enstvo k optickym panelom je OM2

Odpoved: Typ prisluSsenstva OM2 atyp optickych kablov OM3 je spravne. OM3 ma vysSie/lepSie technické vlastnosti a spolupracuje s OM2
komponentmi.

3) Pre singlemodovy kabel nie su v ponuke vdbec optické panely a ani prislusenstvo.

Odpoved’: Pre optické kable sa prisluSenstvo v rozpoéte nachadza, polozka 73 Opticka vana vratane prisluSenstva a v druhom pripade podla PD
bude pouzity existujuci opticky uzol — box ako doplnenie.

4) Polozku 17 - Konektor E2000/APC do patch panelu je potrebné do$pecifikovat ¢o presne to ma byt a kam to pojde.

Odpoved’: Konektor E2000/APC je ukonCovaci konektor do patch panelu v rackovych skriniach ako pripojovaci bod optickych vlakien a patchcordov.

Poradové cislo: 44 Datum podania: 18.09.2023 08:24:31 Zverejnené: 19.09.2023 10:15:05

Dobry den.

Uchadzac¢ sa obracia na verejného obstaravatela so ziadostou o opatovné prehodnotenie rozdelenia zakazky a to samostatné dodanie nabytku a na
Cast’ tykajucu sa stavebnych prac. Rozdelenie zakazky je vhodné, nakolko spojenim tychto dvoch zakaziek (stavebné prace a nabytkové vybavenie)
mbze byt vylu€ena moznost u€asti mensich podnikov zaoberajlcich sa iba vyrobou nabytkového vybavenia a garantovat tak cenu az do ukoncenia
stavebnych prac.

Dakujem.

odpoved VO:

Verejny obstaravatel dra 18.9.2023 aktualizoval sutazné podklady, vykaz vymer, kde sa vypustila ¢ast tykajuca sa nabytkovho
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vybavenia,predpokladant hodnotu z&kazky a prediZil lehotu na predkladanie pontk na 20.10.2023 10,00hod, o éom aj informoval véetkych znamych
uchadzacov a zaujemcov a odoslal korigendum k oznameniu o vyhlaseni verejného obstaravania. Nové dokumenty su dostupné (EVO)v Casti
dokumenty k zakazke k stiahnutiu s ozna¢enim ver 18.9

Poradové ¢islo: 43 Datum podania: 18.09.2023 14:19:01 Zverejnené: 19.09.2023 10:10:21

Otazka ¢. 1:

Rozumieme spravne, ze:

Priloha &. 5 - Cestné vyhlasenie k §11 ods. 1 pism. ¢) a d) zakona o verejnom obstaravani

Priloha &. 6 - Cestné vyhlasenie k obmedzeniam vo verejnom obstaravani v stvislosti s vojnovym konfliktom na Ukrajine — sankcie vog&i Rusku

sutaznych podkladov nema byt sucastou ponuky a predklada ich len UspeSny uchadzac?

Otazka €. 2:

V zmysle sutaznych podkladov bod 10.1.1 ma byt su€astou ponuky "Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou Ziadosti o zaradenie".
Vysvetli verejny obstaravatel, kde presne toto "Vyhlasenie zaujemcu" najdeme?

Dakujeme

odpoved VO:
na Otazku €. 1: su¢astou ponuky maju byt,okrem iného, aj vyplnené prilohy ¢.5,6 ako aj priloha &.7
na Otazku €. 2: jedna sa o preklep, jedna sa o Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou sutaznych podkladov, uvedené ako priloha €.7

teda bod 10.1.1 sutaznych podkladov, pévodné znenie "Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou Ziadosti o zaradenie." sa nahradza
novym znenim "Podpisané Vyhlasenie zaujemcu, ktoré je prilohou sutaznych podkladov, uvedené ako priloha ¢.7"

zaroven VO aktualizuje link pre stiahnutie formulara JED v bode 12.6 sutaznych podkladov na "https://www.uvo.gov.sk/jednotny-europsky-
dokument-pre-verejne-obstaravanie"

Poradové cislo: 41 Datum podania: 18.09.2023 13:50:19 Zverejnené: 18.09.2023 14:59:54

Tento subor sa neda stiahnut' :

Nazov suboru: Rekonstrukcia Studentského domov a Starohajska 4 Bratislava [zadanie &. 4]18.9 2023.xIsx Typ suboru: undefined Vysledok
antivirovej kontroly: neskontrolovany

« Viete ho opravit na nahrat este raz ?

odpoved vo: subor sme kontrolovali a ide stiahnut v poriadku, prosim skuste eSte raz.

Poradové ¢islo: 42 Datum podania: 18.09.2023 13:35:48 Zverejnené: 18.09.2023 14:59:54

Vazeny verejny obstaravatel,
dnes ste na zaklade vysvetlenia vlozili dokument s nazvom:
Nazov stiboru: Rekonétrukcia Studentského domov a Starohajska 4 Bratislava [zadanie &. 4]18.9 2023 .xlsx

Typ suboru: undefined
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

Vysledok antivirovej kontroly: neskontrolovany
Ziadame verejného obstaravatela aby skontroloval dany dokumet, pretoZe nie je moznost si ho stiahnut.
Dakujem.

odpoved vo: subor sme kontrolovali a ide stiahnut v poriadku, prosim skiste este raz.

Poradové ¢islo: 40 Datum podania: 18.09.2023 13:24:03 Zverejnené: 18.09.2023 13:29:57

Pytame sa verejného obstravatela, bude menit' / upravovat predpokladant hodnotu zakazky, kedZe dna 18.09.2023 upravoval sutazné podklady a bola
publikovana nova verzia sutaznych podkladov ako aj novy vykaz vymer na nacenenie z dbvodu, Ze sa vypusta zo zakazky Cast tykajuca sa
interierového vybavenia .

odpoved VO: ano, korigendum k oznameniu o vyhlaseni verejného obstaravania uz bolo odoslané. Nova PHZ bola stanovena na 2 721 591,08 EUR
bez DPH

Poradové ¢islo: 39 Datum podania: 13.09.2023 14:45:32 Zverejnené: 14.09.2023 09:23:19

» posielame dotaz k pol. €. 122, Obkladacky keramické Ixvxhr 198 x 248 x 6,8 mm, mnozstvo 1.525,811 m2, v €asti architektura : Obstaravatel
bude trvat na uvedenych rozmeroch obkladu, alebo si mozné aj alternativy obkladu s inymi rozmermi ? Bez moznosti alternativy zmeny
rozmerov obkladaciek ide o vyrazné obmedzenie moznosti vyberu kvalitnych a cenovo vyhodnych obkladacgiek ponukanych od sugasnych
vyrobcov a dodavatelov tychto materialov. V pripade zmeny rozmerov obkladaciek uvedenych vo vykaze vymer - pri realizacii bude nutné
zmenové konanie ? Vopred vdaka za odpoved.

Odpoved verejného obstaravatela:

Odpoved na Vami poloZenu otazku je rieSena v sutaznych podkladoch bod 21. — odsek tykajuci sa ekvivalentu.

Poradové ¢islo: 38 Datum podania: 12.09.2023 08:00:05 Zverejnené: 13.09.2023 12:37:18

Dobry den,
Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie nasledovného:

1. V projektovej dokumentacii (Vypis povrchovych Uprav) je zadefinovana sanacia po$kodenych &asti Zelezobeténovych prvkov. Ako bude
rieSena tato skuto¢nost? V ktorej polozke vykazu vymer je tato sanacia vykazana?

2. V projektovej dokumentécii (Detaily) je zadefinovana podlaha na loggiach dlazba na terCe, ale vo vykaze vymer je dlazba zadefinovana ako
lepena do tmelu. Ktora skuto¢nost plati? Prosime o Upravu podkladov na zaklade odpovede.

3. Vo vykaze vymer je zadefinované vyburanie dverovych zarubni (201-Buracie prace, polozka ¢€.4), ale ani vo vykaze vymer ani v Projektove;j
dokumentécii nie je zadefinované nové zarubne pre dvere. Ako budu rieSené dverné zarubne? Prosim o vyjadrenie a doplnenie novych zarubni do
vykazu vymer ako aj PD.

4. Vo vykaze vymer je zadefinované vypratanie nabytku (201-Buracie prace, polozka ¢.13), ale nikde nie je zadefinované kam sa ma vypratat
predmetny nabytok. Ako sa ma nalozit s predmetnym nabytkom? Prosim o vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

5. Vo vykaze vymer su zadefinované demontazne prace (201-Buracie prace, polozka ¢.25 az 31, 36, 37), ale k tymto polozkam nie je
zadefinovany odvoz a likvidacia odpadu. Ako sa ma nalozit s predmetnymi prvkami? Prosim o vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

6. Vo vykaze vymer su zadefinovana demontaz vytahu ako 1x kpl (201-Buracie prace, polozka €.38). Jedna sa o demontaz 2 ks pévodnych
vytahov tak ako je zadefinované v PD? Ak ano prosime o Upravu vykazu vymer.

7. Na zaklade otazky €. 2 z odpovedi poradové Cislo 24 nevieme adekvatne nacenit predmetnu polozku (301-Architektura, polozka €.129) kedze
nie je znamy rozsah predpokladanej vymeny pdvodnej vyplne. Prosim o zadefinovanie rozsahu vymeny.

8. V projektovej dokumentacii (Buracie prace) je zadefinovana demontaz existujuceho zabradlia (B7). V ktorej polozke vykazu vymer je tato
demontaz vykazana?

9. V projektovej dokumentacii (Buracie prace) je zadefinovana demontaz existujiuceho zabradlia (B7). KedZe podla PD sa maju zabradlia demontovat
tak ako budu rieSené nové predmetné zabradlia na loggiach? V ktorej polozke vykazu vymer su zadefinované nové zabradlia? Prosim o

Strana: 5z 25 Uzivatel: 10036043 Vytvorené dra: 19.10.2023 08:02:06



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

10. Suhrnna technicka sprava ARCH. V suhrnnej technickej sprave ARCH sa na strane gislo 5 v bode Zaklady okrem iného piSe nasledovné:
UPOZORNENIE! Pred realizaciou je nutne privolat™ statika a zistit Unosnost zakladovych kons$trukcii, v pripade pochybnosti je potrebne privolat
geoléga. Ak dojde k zisteniu, Ze povodne zakladové konstrukcie nebudu po realizacii vyhovovat na vyvolane pritazenie, je potrebne po konzultacii so
statikom navrhnat opatrenia pre zlepSenie Unosnosti zakladov pred realizaciou rekonstrukcie! Mame za to, Ze dana skuto€nost’ by mala byt preverena
statikom respektive geolégom eSte v procese spracovavania projektovej dokumentacie. Bude dané posudenie doplnené do projektovej dokumentacie
v Case verejnej sutaze a poskytnuté uchadzacom?

11. Ziadame Verejného Obstaravatela o upresnenie typu OST, nakolko v PD a VV st uvedené rozdielne typy(resp. s rozdielnym vykonom).V PD a
TS sa piSe Zze ma byt osadena nova OST typu ,WL H100/140 ,(Q=100/140kW), oproti tomu vo VV je uvedena OST typu ,WL H80W140“.Prosim o
zadefinovanie spravneho typu OST.

12. Ziadame Verejného Obstaravatela o opravu mnoZstva pri polozkach &. 132,133 vo VV Zdravotechniky.

* 132 725869380.S Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, ostatnych typov do D 32 mm ks 3,000
* 133 551620027100 Vtokovy lievik HL21, DN 32, (0,17 I/s), s protizapachovym uzaverom, vetranie a klimatizacia, PP ks 3,000

V Technickej sprave sa piSe ze:,Pod poistnym ventilom pre doskovy vymenniky tepla v kotolni sa osadi lievik HL21. Potrubim sa nasledne dopoji do
najbliz8§ej kanalizacie, pri dodrzani min. sklonu 1%. Podla podkladu profesie VZT sa na patach VZT stupaciek osadia lieviky HL21 na odvod
kondenzu a napoja sa do najbliz§ich stipadiek kanalizacie."V PD st zakreslené 9 ks HL21 oproti tomu vo VV su uvedené len 3ks. Ziadame
Verejného Obstaravatela o doplnenie chybajucich 6ks HL21 do VV.

13. Ziadame verejného obstaravatela o upresnenie & predmetom zakazky je aj MAR alebo nie, nakolko v projektovej dokumentacii Vykurovania(SO
341-Vykurovanie) presnejSie na vykrese €.6 — Schéme zapojenia je zakresleny aj uvedeny v zozname zariadeni Elektrorozvadza¢ nadradenej Mar -
Schneider ale vo vykaze vymere to nikde nie je rie§ené. Ziadny vykres ani VV nerie$i podrobnej$ie nadradeny systém Mar. Vo VV — vykurovania pri
polozke €.70 je zadefinované Ze pohon k ventilu ma byt suc¢astou dodavky MAR.

* 70 551210038000 Ventil zmieSavaci trojcestny 6/4", Kv 25, PN 16, Schneider V341 (pohon - dodavka a montaz MaR) ks 2,000

V pripade ak ma byt predmetom projektu aj nadradeny systém MAR Ziadame Verejného Obstaravatela o doplnenie PD a VV pre tuto ¢ast projektu.

14. Obraciame sa na verejného obstaravatela so Ziadostou o vysvetlenie v suvislosti spojenia predmetov zakazky, kde okrem stavebnych prac, je
sucastou tejto zakazky aj dodanie nabytkového vybavenia. V takomto pripade sa jedna o tzv. zmieSané zakazky. V sulade s § 28 ods. 1 a2
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalejlen ,ZOVO"), verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch odévodnil nerozdelenie zakazky
na Casti ato tym, Ze by to verejnému obstaravatelovi spdsobilo problémy pri plynulom a riadnom zabezpeceni dodavky stavebnych prac, pricom
podla nazoru verejného obstaravatela pripadné rozdelenie na Casti alebo vyhlasenie viacerych verejnych obstaravani neznamena rozsSirenie
potencialneho relevantného trhu. Uchadzac¢ tymto Ziada verejného obstaravatela o opatovné prehodnotenie rozdelenia danej zakazky na Casti, tj.
samostatne stavebné prace a samostatne dodanie tovarov spocivajuce v dodani nabytkového vybavenia (rozpoc¢et SO 200 — Nabytkové vybavenie).
Rozdelenie zakazky je podla nazoru uchadzaca nielen mozné, ale aj vhodné, nakolko nerozdelenim zakazky méze déjst k obmedzeniu hospodarske;j
sutaze a poruSeniu principov verejného obstaravania, najma poruseniu principu nediskriminacie, resp. rovhakého zaobchadzania. Mame za to, Ze nie
je bezné, aby v ramci zakazky tykajucej sa realizacie stavebnych prac spocivajucich v rekonstrukcii, bolo su€astou dodavky zhotovitela stavebnych
prac aj dodanie napr. chladni¢ky, indukénej varnej dosky, posteli a matracov, stoli¢iek, atd', tak ako je uvedené v ¢asti rozpocet SO 200 — Nabytkové
vybavenie. Je zrejmé, Ze tovary obstaravané v zmysle Casti rozpo¢tu SO 200 — Nabytkové vybavenie, nie si nevyhnutne potrebné na realizaciu
samotnych stavebnych prac, nakolko sa nejedna o dodanie napr. stavebnych materidlov potrebnych krealizacii prac, ale ,len“ o dodato¢né
zariadovacie predmety. Spojenim tychto dvoch predmetov zakazky (stavebné prace a dodanie nabytku) méze byt okrem iného vylu¢ena moznost
UCasti vo verejnom obstaravani malych a strednych podnikov zaoberajucich sa vyluéne dodanim nabytkového vybavenia, anie aj realizaciou
stavebnych prac. V dosledku takto vymedzeného predmetu zakazky mame za to, Ze ide o poruSenie principu nediskriminacie, ako i o obmedzenie
konkurenéného prostredia, a tym aj o obmedzovanie hospodarskej sutaze, ¢o je v rozpore s jednotlivymi ustanovenia ZOVO, najma so zakladnymi
povinnostami verejného obstaravatela v zmysle § 10 ods. 1, 2 a3 ZOVO. Potrebu rozdelenie predmetov zakazky v pripade stavebnych prac a
dodania interiérového zariadenia (nabytok, spotrebi¢e, apod.), zdérazfiuje aj Urad pre verejné obstaravanie, kde napr. na svojej internetovej stranke v
sekcii ,NajcastejSie poruSenia podla tematickych okruhov“, Cast ,ZmieSané zakazky a rozdelenie zakazky"“, uvadza: ,V désledku spojenia
predmetov zékazky (uskutoCnenia stavebnych prac a dodavky tovaru, ktora nie je nevyhnutne potrebna na realizaciu samotnych stavebnych prac),
moézZe prejavit zaujem o ucast vo verejnom obstaravani menej zaujemcov, ako by tomu bolo v pripade, keby bolo umoZnené podavat’ Ziadosti o ucast
a nésledne ponuky samostatne na jednotlivé asti predmetu zakazky, resp. v samostatnych verejnych obstaravaniach. Urad ma za to, Ze v takomto
pripade mdézu byt diskriminovani a od ucasti vo verejnom obstaravani odradeni potencialni dodavatelia, ktori sa zaoberaju napr. len dodavkou
interiérového vybavenia (nabytku) alebo IKT vybavenia, a nie aj realizaciou stavebnych prac, teda mézu poskytnut len jednotlivé plnenia, nie vsetky,
ktoré su predmetom zakazky. Zaroveri méze byt pre takychto uchadzacov, resp. zaujemcov problematické spajat sa so stavebnymi firmami v ramci
skupiny dodavatelov, resp. mézZe byt pre nich problematické hladat’ si subdodavatela. V désledku takto vymedzeného predmetu zakazky ma urad za
to, Ze ide o porusSenie principu nediskriminacie zaujemcov alebo uchadzacov 2 podla § 9 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, ako aj o obmedzenie
konkurenéného prostredia medzi dodavatelmi, a tym aj hospodarskej sutaze.”

Odpoved’ verejného obstaravatela:

1. V projektovej dokumentacii (Vypis povrchovych uprav) je zadefinovana sanacia poSkodenych Casti Zelezobetonovych prvkov. Ako bude
rieSena tato skutoCnost? V ktorej polozke vykazu vymer je tato sanacia vykazana? Odpoved: Sanacia poSkodenych Casti Zzelezobeténovych
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prvkov sa vo vykaze vymer nenachadza nakolko rozsah sanacie bude znamy az pri realizacii po vyburani dlazby a nemusi byt vébec potrebna.
Pozaduje nacenit iba polozky vo vykaze vymer. 2. V projektovej dokumentacii (Detaily) je zadefinovana podlaha na loggiach dlazba na terce, ale
vo vykaze vymer je dlazba zadefinovana ako lepena do tmelu. Ktora skuto€nost plati? Prosime o upravu podkladov na zaklade odpovede.
Odpoved: Verejny obstaravatel pozaduje nacenit polozky vo vykaze vymer tj. dlazbu lepend do tmelu 3. Vo vykaze vymer je zadefinované
vyburanie dverovych zarubni (201-Buracie prace, polozka ¢€.4), ale ani vo vykaze vymer ani v Projektovej dokumentacii nie je zadefinované nové
zarubne pre dvere. Ako budu rieSené dverné zarubne? Prosim o vyjadrenie a doplnenie novych zarubni do vykazu vymer ako aj PD.

Odpoved’: Verejny obstaravatel pozaduje nacenit polozky ¢. 27 a 28 /Architektura/ vo vykaze vymer kde sa nachadza 283ks novych ocelovych
zarubni spolu s ich osadenim

4. Vo vykaze vymer je zadefinované vypratanie nabytku (201-Buracie prace, polozka ¢€.13), ale nikde nie je zadefinované kam sa ma vypratat
predmetny nabytok. Ako sa ma nalozit s predmetnym nabytkom? Prosim o vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

Odpoved’:

Verejny obstaravatel pozaduje vypratany nabytok odviest na skladku polozka €. 16, €.17 a ulozit na skladku vid polozka 18 Buracie prace. 5. Vo
vykaze vymer su zadefinované demontazne prace (201-Buracie prace, polozka ¢€.25 az 31, 36, 37), ale k tymto polozkam nie je zadefinovany odvoz a
likvidacia odpadu. Ako sa ma nalozit s predmetnymi prvkami? Prosim o vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer. Odpoved:

polozka 25 je zahrnuta v polozkach 14 az 21 aj s odvozom a poplatkom za skladku polozky 26-31 je zahrnuta 14 az 17 bez poplatku za skladku
polozky 36 je zahrnutd 14 az 17 bez poplatku za skladku polozka 37 je zahrnuta v polozkach 14 az 21 aj s odvozom a poplatkom MnoZstva a druh
odpadov su definované v projektovej dokumentacii a Vykaz vymer odhadom. Je na samotnom zaujemcovi urobit odborné odhady tak, aby cena
ponuknuta zaujemcom obsahovala vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky. Za tym ucelom je kazdému zaujemcovi
umoZnené zucastnit sa aj na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.

6. Vo vykaze vymer su zadefinovana demontaz vytahu ako 1x kpl (201-Buracie prace, polozka ¢.38). Jedna sa o demontaz 2 ks pévodnych
vytahov tak ako je zadefinované v PD? Ak ano prosime o Upravu vykazu vymer.

Odpoved’:

Jedna sa o demontaz 2 ks pévodnych vytahov. Pozadujeme nacenit podla vykazu vymer spolu do jednej polozky ¢.38 kde je uvedené mnozstvo 1 kpl
/komplet /.

7. Na zaklade otazky ¢. 2 z odpovedi poradové Cislo 24 nevieme adekvatne nacenit predmetnu polozku (301-Architektura, polozka €.129) kedze
nie je znamy rozsah predpokladanej vymeny pdvodnej vyplne. Prosim o zadefinovanie rozsahu vymeny.

Odpoved’:

V sucasnosti je ocelova konStrukcia vytahovej Sachty vyplnena drétosklom. meni sa len vytah. Pbévodna vytahova Sachta sa vyspravi. Popripade sa
vymeni pévodna vyplri ocelovej konStrukcie vytahovej Sachty drato sklo za nové dratosklo alebo FERMACELL. Presny rozsah vymeny sa neda
zadefinovat nakolko k po$kodeniu niektorych Easti mézZe prist aj po¢as samotnej realizacie diela pri demontazi vytahu. Je na zaujemcovi urobit
odborné odhady tak, aby ponuknuta cena obsahovala vsetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky. Za tym ucelom je kazdému
zaujemcovi umoZnené zucastnit' sa aj na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky.

8. V projektovej dokumentacii (Buracie prace) je zadefinovana demontaz existujiuceho zabradlia (B7). V ktorej polozke vykazu vymer je tato
demontaz vykazana?

Odpoved’:
Verejny obstaravatel poZaduje nacenit' polozky vo vykaze vymer ¢.103 a ¢.104 kde nebude zabradlie demontované ale upravované spolu

9. V projektovej dokumentacii (Buracie prace) je zadefinovana demontaz existujiceho zabradlia (B7). Kedze podla PD sa maju zabradlia
demontovat tak ako budu rieSené nové predmetné zabradlia na loggiach? V ktorej polozke vykazu vymer su zadefinované nové zabradlia? Prosim o
vyjadrenie a doplnenie vykazu vymer.

Odpoved’:
Verejny obstaravatel poZzaduje nacenit polozky vo vykaze vymer ¢.103 a ¢.104 kde nebude zabradlie demontované ale upravované spolu

10. Suhrnna technicka sprava ARCH. V suhrnnej technickej sprave ARCH sa na strane Cislo 5 v bode Zaklady okrem iného piSe nasledovné:
UPOZORNENIE! Pred realizaciou je nutne privolat™ statika a zistit Unosnost zakladovych konstrukcii, v pripade pochybnosti je potrebne privolat
geologa. Ak dojde k zisteniu, Ze povodne zakladové konstrukcie nebudu po realizacii vyhovovat na vyvolane pritazenie, je potrebne po konzultacii so
statikom navrhnut opatrenia pre zlepSenie Unosnosti zakladov pred realizaciou rekonstrukcie! Mame za to, ze dana skuto€nost by mala byt preverena
statikom respektive geolégom eSte v procese spracovavania projektovej dokumentacie. Bude dané posudenie doplnené do projektovej dokumentacie
v Case verejnej sutaze a poskytnuté uchadzacom?

Odpoved’:
Verejny obstaravatel ma vypracovany posudok /311 — Staticky posudok STATIKA/ ktory je sucastou sutaznych podkladov vo Verejnom obstaravani.

11. Ziadame Verejného Obstaravatela o upresnenie typu OST, nakolko v PD a VV st uvedené rozdielne typy(resp. s rozdielnym vykonom).V PD a
TS sa piSe Zze ma byt osadena nova OST typu ,WL H100/140 ,(Q=100/140kW), oproti tomu vo VV je uvedena OST typu ,WL H80W140“.Prosim o
zadefinovanie spravneho typu OST.

Odpoved’:
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Verejny obstaravatel poZzaduje nacenit polozku vo vykaze vymer OST typu ,WL H80W140*. 12. Ziadame Verejného Obstaravatela o opravu
mnozstva pri polozkach €. 132,133 vo VV Zdravotechniky. 132 725869380.S Montaz zapachovej uzavierky pre zariadovacie predmety, ostatnych
typov do D 32 mm ks 3,000 733 551620027100 Vtokovy lievik HL21, DN 32, (0,17 I/s), s protizapachovym uzaverom, vetranie a klimatizacia, PP ks
3,000V Technickej sprave sa piSe ze:,Pod poistnym ventilom pre doskovy vymenniky tepla v kotolni sa osadi lievik HL21. Potrubim sa nasledne
dopoji do najbliz8ej kanalizacie, pri dodrzani min. sklonu 1%. Podla podkladu profesie VZT sa na patach VZT stupaciek osadia lieviky HL21 na odvod
kondenzu a napoja sa do najbliz§ich stipagiek kanalizacie."V PD st zakreslené 9 ks HL21 oproti tomu vo VV s uvedené len 3ks. Ziadame
Verejného Obstaravatela o doplnenie chybajucich 6ks HL21 do VV.

Odpoved’:

Verejny obstaravatel poZaduje nacenit polozku podla mnoZstva uvedeného vo vykaze vymer tj. 3ks. 13. Ziadame verejného obstaravatela o
upresnenie ¢i predmetom zakazky je aj MAR alebo nie, nakolko v projektovej dokumentacii Vykurovania(SO 341-Vykurovanie) presnejSie na vykrese
€.6 — Schéme zapojenia je zakresleny aj uvedeny v zozname zariadeni Elektrorozvadza¢ nadradenej Mar - Schneider ale vo vykaze vymere to nikde
nie je rieSené. Ziadny vykres ani VV nerie$i podrobnej$ie nadradeny systém Mar. Vo VV — vykurovania pri polozke &.70 je zadefinované Ze pohon k
ventilu ma byt sucastou dodavky MAR. 70 5571210038000 Ventil zmieSavaci trojcestny 6/4", Kv 25, PN 16, Schneider V341 (pohon - dodavka a montaz
MaR) ks 2,000 V pripade ak ma byt predmetom projektu aj nadradeny systém MAR Zziadame Verejného Obstaravatela o doplnenie PD a VV pre tato
Cast’ projektu.

Odpoved’:

Verejny obstaravatel Ziada nacenit iba poloZky vo vykaze vymer a to: Polozky ¢.63, 64, 70 vykazu vymer iba dodavku aj montaz ventilov. MaR bude
rieSena pocas realizacie samostatne po prevereni kompatibility jestvujucej MaR.

14. Obraciame sa na verejného obstaravatela so Ziadostou o vysvetlenie v suvislosti spojenia predmetov zakazky, kde okrem stavebnych prac, je
sucastou tejto zakazky aj dodanie nabytkového vybavenia. V takomto pripade sa jedna o tzv. zmieSané zakazky. V sulade s § 28 ods. 1 a2
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej len ,ZOVO*), verejny obstaravatel v sutaznych podkladoch odévodnil nerozdelenie zakazky
na casti a to tym, Ze by to verejnému obstaravatelovi spésobilo problémy pri plynulom a riadnom zabezpeceni dodavky stavebnych prac, pricom
podla nazoru verejného obstaravatela pripadné rozdelenie na casti alebo vyhlasenie viacerych verejnych obstaravani neznamena rozSirenie
potencialneho relevantného trhu. Uchadzac tymto Ziada verejného obstaravatela o opédtovné prehodnotenie rozdelenia danej zakazky na Casti, tj.
samostatne stavebné prace a samostatne dodanie tovarov spocivajuce v dodani nabytkového vybavenia (rozpocet SO 200 — Nabytkové vybavenie).
Rozdelenie zakazky je podla nazoru uchadzaca nielen mozné, ale aj vhodné, nakolko nerozdelenim zakazky méze ddjst k obmedzeniu hospodarskej
sutazZe a poruSeniu principov verejného obstaravania, najmé poruSeniu principu nediskriminacie, resp. rovnakého zaobchadzania. Mame za to, Ze nie
je bezné, aby v ramci zakazky tykajucej sa realizacie stavebnych prac spocivajucich v rekonSstrukcii, bolo st¢astou dodavky zhotovitela stavebnych
prac aj dodanie napr. chladnicky, indukcnej varnej dosky, posteli a matracov, stoliiek, atd., tak ako je uvedené v ¢asti rozpocet SO 200 — Nabytkové
vybavenie. Je zrejmé, Ze tovary obstaravané v zmysle Easti rozpoctu SO 200 — Nabytkové vybavenie, nie si nevyhnutne potrebné na realizaciu
samotnych stavebnych prac, nakolko sa nejedna o dodanie napr. stavebnych materidlov potrebnych k realizacii prac, ale ,len” o dodato¢né
zariadovacie predmety. Spojenim tychto dvoch predmetov zékazky (stavebné prace a dodanie nabytku) méze byt okrem iného vylicena moznost
Ucasti vo verejnom obstaravani malych a strednych podnikov zaoberajicich sa vyluéne dodanim nabytkového vybavenia, a nie aj realizaciou
stavebnych prac. V désledku takto vymedzeného predmetu zdkazky mame za to, Ze ide o poruSenie principu nediskriminacie, ako i o obmedzenie
konkurenc¢ného prostredia, a tym aj o obmedzovanie hospodarskej sttaze, ¢o je v rozpore s jednotlivymi ustanovenia ZOVO, najmé so zakladnymi
povinnostami verejného obstaravatela v zmysle § 10 ods. 1, 2 a3 ZOVO. Potrebu rozdelenie predmetov zakazky v pripade stavebnych prac a
dodania interiérového zariadenia (nabytok, spotrebice, apod.), zdérazriuje aj Urad pre verejné obstarévanie, kde napr. na svojej internetovej stranke v
sekcii ,Naj¢astejSie poruSenia podla tematickych okruhov®, Cast ,ZmieSané zakazky a rozdelenie zakazky“, uvadza: ,V dbésledku spojenia
predmetov zékazky (uskutoCnenia stavebnych prac a dodavky tovaru, ktora nie je nevyhnutne potrebna na realizaciu samotnych stavebnych prac),
moéze prejavit zaujem o ucast vo verejnom obstaravani menej zaujemcov, ako by tomu bolo v pripade, keby bolo umozZnené podavat’ Ziadosti o Gcast
a nasledne ponuky samostatne na jednotlivé Gasti predmetu zékazky, resp. v samostatnych verejnych obstaravaniach. Urad mé za to, Ze v takomto
pripade mdézu byt diskriminovani a od ucasti vo verejnom obstaravani odradeni potencialni dodavatelia, ktori sa zaoberaju napr. len dodavkou
interiérového vybavenia (nabytku) alebo IKT vybavenia, a nie aj realizaciou stavebnych prac, teda mézu poskytnut len jednotlivé plnenia, nie vsetky,
ktoré su predmetom zakazky. Zaroveri méze byt pre takychto uchadzacov, resp. zaujemcov problematické spajat sa so stavebnymi firmami v ramci
skupiny dodavatelov, resp. méze byt pre nich problematické hladat’ si subdodavatela. V désledku takto vymedzeného predmetu zakazky ma urad za
to, Ze ide o porusSenie principu nediskriminacie zaujemcov alebo uchadzacov 2 podla § 9 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani, ako aj o obmedzenie
konkurenéného prostredia medzi dodavatelmi, a tym aj hospodarskej sutaze.”

Odpoved’:

Verejny obstaravatel v zakazke jednoznacéne uviedol (v zmluve o dielo), Ze bude financovana z prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti,
Vyzva ¢. 4: Komplexna modernizacia budov a internatov verejnych a $tatnych vysokych $kél, Komponent: 8 - Zvy$enie vykonnosti slovenskych
vysokych skoél, Investicia: 1 — Investicna podpora pri strategickom rozvoji vysokych $kél. V uvedenej vyzve na predkladanie Ziadosti o poskytnutie
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti su stanovené podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu. 5. Podmienka vylicenia
opakovaného poskytnutia financnych prostriedkov mechanizmu a dvojitého financovania Vylucenie opakovaného poskytnutia finan¢nych prostriedkov
mechanizmu Na rekonstrukciu/modernizéciu jednotlivych objektov a zariadeni VS je mozné poskytnut finanéné prostriedky z mechanizmu len raz, a
to bez ohladu na to, kto o poskytnutie prostriedkov Ziada, resp. aké opatrenia st sucastou projektu. Za poruSenie tejto podmienky sa povazuje aj
situacia, ak Ziadatel predloZi Ziadost, prisom na rekonstrukciu/modernizéciu tych istych objektov a zariadeni VS je aktuéine uzavreta a ti¢inna zmluva
0 PPM, a to aj v pripade, ak k vyplateniu prostriedkov ku driu predioZenia druhej Ziadosti nedoslo. 6. Podmienka splnenia tcelu pouZitia prostriedkov
mechanizmu Ziadatel je povinny zvolit si Povinni aktivitu. Ziadatel je oprévneny zvolit si fubovolny podet Volitelnych aktivit alebo Ziadnu z nich.
Volitelné aktivity nie je mozZné realizovat samostatne, ale len v kombinacii s Povinnou aktivitou. Povinna aktivita: «+ Rekonstrukcia, modernizacia,
alebo iné opatrenia a aktivity, spolo¢ne veduce k zlepSeniu energetickej hospodarnosti objektu, ktorou sa dosiahne uspora primarnej energie
vypoctovo uréenou hodnotou priméarnej energie (globalneho ukazovatela) na Urovni viac ako 30 %. RekonStrukcia a modernizacia nemusia byt
zamerané vyluéne na energeticki obnovu. Volitelné aktivity: 1. Nakup a montaz interiérového vybavenia 2. ZvySenie mobility a debarierizacia
budovy 3. Digitalizacia budov — elektronické a informaéné systémy 4. Uprava vonkajsich aredlov 5. Iné vyvolané investicie pri realizécii Povinnej
aktivity Ziadatel je povinny kazdu zo zvolenych aktivit dokondit v takom &ase, aby bolo na stavbu vydané prévoplatné kolaudacné rozhodnutie a
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prebehlo odovzdanie stavby do uZivania, najneskér do 30.4.2026. V pripade, ak podla zakona 50/1976 Z.z. na odovzdanie stavby do uZivania nie je
potrebné kolaudacné rozhodnutie, Ziadatel je povinny zabezpecit protokolarne odovzdanie stavby dodavatefom najneskoér do 30.4.2026. Vykonavatel
je opravneny lehotu v odévodnenych pripadoch prediZit. 7. Podmienka ukondeného verejného obstaravania Ziadatel postupuje pri zékazke na
uskutocnenie stavebnych prac, dodanie tovaru a poskytnutie sluZieb podfa zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni
niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov. Ziadatel je povinny ku driu predlozema ZoPPM mat ukondené verejné obstardvanie na
uskutocnenie vsetkych stavebnych prac v ramci Projektu. Uzavretd zmluva s uspeSnym uchadzacom musi byt platna, jej ucinnost méze byt
odloZena najneskér do nadobudnutia téinnosti Zmluvy o PPM. Ziadatel predklada ako stcast ZoPPM é&itatelny sken zmluvy s Gspe$nym uchédzadom
vratane vsetkych priloh a dodatkov k zmiuve vo formate pdf (nepredkladéa kompletni dokumentéaciu k verejnému obstaravaniu). Ziadatel je povinny
uchovavat u seba kompletnu dokumentaciu k verejnému obstaravaniu, vratane zmluvy s uspeSnym uchadzacom. V pripade pozZiadavky Vykonavatela
je povinny kedykolvek v priebehu schvalovacieho procesu alebo implementacie projektu predlozZit relevantnu dokumentaciu, na zaklade ktorej bola
stanovena vy$ka prislusného vydavku. 8. Podmienka zvy$enia energetickej efektivnosti obnovovanych budov dosiahnutim viac ako 30 % Uspor
primarnej energie Posudzuje sa, Ci prostriedky poskytnuté prijimatelovi na realizaciu Projektu prispievaju k zlepSeniu energetickej hospodarnosti
obnovovanych budov. Pri rekonstrukcii/obnove budov v intervenénej oblasti 026bis sa poZzaduje miniméine stredna hibkové obnova budovy, teda
aspori 30 % uspor primarnej energie. Verejny obstaravatel v nadvéznosti na vy$Sie uvedené podmienky poskytnutia finanénych prostriedkov
mechanizmu, nerozdelil zdkazku na casti aj z toho dévodu, Ze stavebné prace su planované na obdobie 14 mesiacov s tym, Ze zacCiatok stavebnych
prac sa predpoklada az v roku 2024. Zhotovitel stavebnych prac ma tak moznost planovat a realizovat zakazku kontinualne so stavebnymi pracami a
realizovat aj dodavku interiérového vybavenia.

Rozdelenie predmetu zakazky na Casti by znamenalo, Ze dodavatel interiérového vybavenia by nemohol realizovat zakazku priebezne od roku 2024,
ale musel by nastupit na realizaciu az po ukonéeni stavebnych prac (obdobie 14 mesiacov), kde v tak dlhom obdobi vopred nie je mozné reédlne ocenit
predmet dodavky a zmluvne sa zaviazat na jej realizaciu.

Poradové ¢islo: 37 Datum podania: 12.09.2023 15:19:12 Zverejnené: 13.09.2023 10:32:33
Vazeny verejny obstaravatel, vo vestniku v oddiely IV: POSTUP v bode 1V.1.8) Informacia o dohode o viadnom obstaravani (GPA) sa piSe: " Na toto
obstravanie sa vztahuje dohoda o vildanom obstaravani: ANO.

Otazka na verejného obstaravatela je, ¢o konkrétne to pre uchadzaca o zakazku znamena? Mohol by nam to blizSie vysvetlit?

Odpoved verejného obstaravatela:
Je to iba statictycki udaj.
PodrobnejSe uvedene:

Link: https://www.uvo.gov.sk/eu-a-zahranicie/dohoda-o-vladnom-obstaravani-gpa

Poradové cislo: 36 Datum podania: 12.09.2023 08:01:32 Zverejnené: 12.09.2023 14:47:28

Dobry den,
Otazka ¢. 1:

Prosime verejného obstaravatela o zaslanie dokumentacie — vypis klampiarskych prvkov, pretoze bez toho nemézeme ocenit’ polozky tykajuce sa
exteriérovych parapiet. Vo vykaze vymer SO 01 polozka ¢. 128, vykaz vymer v¢. 15 nové okna nesedi mnozZstvo s vypisom plastovych okien. Taktiez
z vykresovej dokumentacie sa nevieme dopatrat k Sirke okien v Sikmej €asti strechy potrebné pre ocenenie polozky 129 a pod. Poprosim o doplnenie
PD, aby sa upresnili dizky, $irky a kusy konkrétnych parapiet.

Dakujeme.
Odpoved verejného obstravatela:

Verejny obstaravatel ma za to, ze priSlo k omylu v poloZeni otazky zaujemcom. Objekt ktory je predmetom verejného obstaravania nema Sikmu
strechu a rozmery okien su jasne popisané v polozkach ¢. 75 az 79. V polozke ¢.128 sa nachadzaju Malby akrylatové zakladné dvojnasobné, ru¢ne
nanasané na jemnozrnny podklad vysky do 3,80 m.

Poradové ¢islo: 35 Datum podania: 11.09.2023 09:14:07 Zverejnené: 11.09.2023 12:47:04
Vazeny verejny obstravatel,

pri preStudovani projektovej dokumentacie a vykazu vymer sme zistili, ze absentuje projekt a vykaz vymer na MAR.

V technickej sprave Vykurovania bod 3.3 je Meranie a regulacia spomenutd, kde sa piSe: Zmyslom merania a regulacie bude v prvom rade zabezpedcit
spravne fungovanie celého vykurovacieho systému, s rieSenim havarijnych a prevadzkovych stavov. Navrhujem systém doplnit o zariadenia profesie
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MaR z dévodu aby bol systém prispdsobeny pre automaticki prevadzku s ob&asnym dozorom. Navrhujeme aby v regulaénom systéme UK bola
implementovana ekvitermicka regulacia.

Vo vykaze vymer Vykurovanie su vykazané regulacné ventily s odvolanim, Ze dodavku a montaz rieSi MaR ( bez MaR nebude fungovat kurenie ).

Polozka ¢€.65 Dvojcestny regulacny ventil priamy Schneider V241, kvs = 10 m3/hod (pohon - dodavka a montaz MaR Polozka ¢. Dvojcestny
regula¢ny ventil priamy Schneider V241, kvs = 6,3 m3/hod (pohon - dodavka a montdz MaR - dodavka a montaz MaR.

Polozka €. Ventil zmieSavaci trojcestny 6/4", Kv 25, PN 16, Schneider V341 (pohon - dodavka a montaz MaR).

Odpoved verejného obstaravatela:
Verejny obstaravatel ma za to, Ze nie je potrebné doplnit' projekt a ziadame nacenit iba polozky vo vykaze vymer a to:

Polozky ¢.63, 64, 70 vykazu vymer iba dodavku a montaz ventilov. MaR bude rieSena pocas realizacie samostatne po prevereni kompatibility
jestvujucej MaR.

Polozka €.65 sa netyka Dvojcestného regulacného ventilu ale Montaze zavitovej armatury s dvomi zavitmi.

Prosime doplnit’ projekt MaR s vykazom vymer.

Poradové ¢islo: 34 Datum podania: 11.09.2023 11:29:49 Zverejnené: 11.09.2023 12:12:19

Vazeny verejny obstaravatel,

pri zvadzacoch nie je uvadzana skratova odolnost rozvadzacoch, s akou hodnotou mame pocitat’ 10kA alebo 6kA ?

Odpoved verejného obstaravatela:

Je potrebné pocitat’' s hodnotou 10kA.

Poradové ¢islo: 33 Datum podania: 07.09.2023 11:24:44 Zverejnené: 11.09.2023 11:05:46

Otazka na VO,

Vo vykaze vymer Elektro su v polozkach obycajné kable (CYKY), ale v technickej sprave su protipoziarne, Podla normy na takyto objekt je spravne
uvadzat protipoziarne, Prosime o opravu vykazu vymer podla PD.

Odpoved verejného obstaravatela:

V projekte, TS, aj vykaze vymer /vid polozky 104-124/, ktory je predmetom Verejného obstaravania su kable typu N2XH bezhalogénové. Typ kablov N
2XH vyhovuje pre pouzitie v danom diele a ma potrebnu protipoziarnu odolnost. Typ kablov v rozpocte je spravny.

Poradové ¢islo: 32 Datum podania: 07.09.2023 13:37:23 Zverejnené: 08.09.2023 08:27:00

Otazka €. 1: Vo vykaze vymer, Cast Buracie prace sa nachadza polozka ¢. 9 - Demontaz stien z azbestocem. dosiek obvodovych a prie€ok v
zelezobeténovej konsStrukcii v mnozstve 550,0 m2. V projektovej dokumentacii buracich prac nie su vyznacené steny, ktoré obsahuju azbest.
Ziadame Vas o bliz&iu $pecifikaciu, ktoré steny obsahujlice azbest sa buraji (fasada, vo vnutri objektu, stipagky,...). V technickej sprave tieZ nie je
zmienka o tomto burani. Plocha prie€ok 550,0 m2 obsahuje iba azbest, alebo ide o sendviCovu stenu, ktora sa sklada aj z inych materialov ?

Odpoved" jedna sa o steny vo vnutri objektu - stipackové jadra. Ide o azbestové dosky, hrabky 10 mm a tieto dosky obsahuju iba azbest.

Poradové ¢islo: 31 Datum podania: 05.09.2023 12:04:42 Zverejnené: 05.09.2023 14:38:18

1. Ziadame verejného obstaravatela o Upravu Zmluvy o dielo tykajlce sa ustanovenia zmluvnych pokut. Je neprimerane vysoka Zmluvna pokuta
za omeskanie z odovzdanim diela az vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH, a to za kazdy za¢aty deri omeskania. Ziadame o Upravu zmluvnej pokuty
maximalne do vysky 0,05 % ceny diela bez DPH.

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

2. Ziadame o Gpravu / odstranenie ustanovenia Bod 8.2 zmluvy - Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade ak
(uvadzam najrizikovejSie dévody na odstupenie), j) Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu/jeho €asti, - toto ustanovenie je
neprimerane strikiné a dokonca opravnuje objednavatela odstupit od zmluvy, len na zaklade 3 a viac reklamacii . zhotovitel vynalozi maximalne
usilie, aby v pozadovanej lehote odstranil vSetky reklamacie, ale reklamacie mézu byt aj neopravnené , ktoré zhotovitel neméze ovplyvnit alebo sa
stali nie jeho pri¢inenim.

Odpoved’: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.
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3. Ziadame o Upravu ustanovenia tykajice sa preberanie dokonéeného diela a to upravit pravo na vystavenie koneénej faktary , kedy bude mat
Zhotovitel po splneni celého predmetu Zmluvy, po jeho odovzdani a prevzati Objednavateflom, do desat (10) kalendarnych dni po podpisani
preberacieho protokolu aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebudu branit uzivaniu diela.

Odpoved’ Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

4. Zmluvné sankcie sl neprimerane vysoké. Ziadame o Upravu zmluvnych sankcii nasledovne:: a) v pripade omeskania Zhotovitela s
prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vy$ke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty defi poru$enia/nespinenia povinnosti; b) za nedodrzZanie terminu
zhotovenia a odovzdania Diela alebo jeho ¢&asti Zhotovitelom v zmysle ¢&lanku 3, bod 3.1 tejto Zmluvy vznikd Objednavatelovi narok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty dert ome$kania; c) v pripade neodstranenia vad
al/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vy$ke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaaty deri omeskania, a to az do
dfia uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov; d) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaru€nej doby, vznika Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z
ceny Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty defi omeskania, a to az do dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov; e) v
pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek
pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika Objednavatefovi narok vo&i Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela
bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o i len zaCaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti; f) v pripade, ak Zhotovitel porusi
povinnosti podfa ¢lanku 3 bod 3.20. a/alebo bod 3.21 vznika Objednavatefovi narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zacaty deri omeSkania; g) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle ¢lanku
11 vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

Odpoved’: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy.

Poradové ¢islo: 30 Datum podania: 30.08.2023 08:55:27 Zverejnené: 04.09.2023 09:53:50

1. M&zZe verejny obstaravatel vysvetlit, €o rozumie pod pojmami uvedenymi v €l. 2. bod 2.8 navrhu zmluvy o dielo: mikro/maly/stredny podnik? Aky
bude postup, ak zhotovitel nebude spadat ani pod jednu z uvedenych kategérii v zmysle definicie verejného obstaravatela?

Odpoved: Tabulka - Rozdelenie podnikov podla velkosti Kategéria podniku Pocet zamestnancov (hlavné kritérium) Ro¢ny obrat (vedlajSie kritérium)
Ro¢na bilanéna suma (vedlajsie kritérium) Mikro podnik 1 az 9 < 2 000 000 € < 2 000 000 € Maly podnik 10 az 49 < 10 000 000 € < 10 000 000 €
Stredny podnik 50 az 249 < 50 000 000 € < 43 000 000 € Ak zhotovitel nebude spadat ani pod jednu z uvedenych kategérii postup bude rovnaky.

2. Mbéze verejny obstaravatel definovat, ¢o rozumie uvedenim zrealizovaného diela do prevadzky (uvedené v €l. 2. bod 2.2 navrhu zmluvy o dielo)?

Odpoved: Verejny obstaravatel rozumie pod uvedenim zrealizovaného diela do prevadzky uplnd, riadnu a bezchybni funkénost a
prevadzkyschopnost Diela t.j. dielo je plne funkéné a je mozné uzivat ho bez akychkolvek obmedzeni - nedorobkov a zavad.

3. Mb6ze verejny obstaravatel upravit v texte navrhu zmluvy o dielo odkazy na neaktudlne pravne predpisy a nahradit ich platnymi a u€innymi
pravnymi predpismi? Konkrétne sa jedna o €l. 3 ods. 3.26 zmluvy o dielo, kde je odkaz na neaktualny zakon €. 223/2001 Z. z. o odpadoch a nahradit
ho odkazom na platny a Gginny zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. Dalej sa jedna o &l. 9 ods. 9.7 pism. a)
zmluvy o dielo, kde je odkaz na neaktualny zakon &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a nahradit ho aktualnym platnym a u¢innym zakonom ¢.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov?

Odpoved’: Obstaravatel opravil text zmluvy v : €l. 3 ods. 3.26 - zmeni v texte zmluvy zakon ¢. 223/2001 Z. z. na zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov €l. 9 ods. 9.7 pism. a) — zmeni v texte zmluvy zakon €. 90/1998 Z. z. na zakon ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

4. Ziadame verejného obstaravatela o doplnenie moznosti predizenia terminov v &l. 9 ods. 9.5 navrhu zmluvy o dielo aj v pripade nevyhovujlcich
klimatickych podmienok (prudky narazovy vietor, silné mrazy...) pri ktorych nie je objektivne mozné vykonavat niektoré prace na diele (zeriavnické
prace, betonarske prace...) nakolko aj prislusné STN stanovuju limity po€as ktorych takéto prace nie je mozné vykonavat.

Odpoved’: Verejny obstaravatel ma za to, Ze nie je potrebné doplnit text nakolko je v zmluve uvedené —, vplyvom mimoriadnej situacie* , ¢o zahffia
aj vase pripomienky.

5.V navrhu zmluvy o dielo v ¢lanku 11 ods. 11.8 je uvedené: ,minimalne pat (4) znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie®. Aky je minimalny
pocet znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie?

Odpoved: Verejny obstaravatel v ¢l. 11 ods. 11.8 — zjednotil text zmluvy, €islo 4 v zatvorke nahradil 5, t. j. znenie textu bude: ,minimalne pat (5)
znevyhodnenych uchadzacov o zamestnanie®.

6. Vzhladom na skutoCnost, Ze verejny obstaravatel zabezpecuje stavebné povolenie, mdze verejny obstaravatel doplnit €l. 11 ods. 11.7 pism. a)
navrhu zmluvy o dielo tak, Zze na konci dopini ,okrem stavebného povolenia, zmeny stavby pred dokoncenim a buracieho povolenia?“

Odpoved’: Verejny obstaravatel trva na zneni &l. 11 ods. 11.7 pism. a) a nebude ho menit ani dopliiat nakolko buracie povolenie nie je pri realizacii
diela potrebné a pripadné zmeny stavby sa zapracuju do projektu skutoéného vyhotovenia diela.

7. Ziadame verejného obstaravatela o odstranenie stavu narG$ajliceho prava apravom chranené zaujmy uchadzada tykajice sa neprimerane
vysokych zmluvnych pokut uvedenych v €lanku 7 ods. 7.1 pism. c), d) ae) navrhu zmluvy o dielo, a prostrednictvom ktorej méze dochadzat’ k
naru$eniu zasad poctivého obchodného styku s ohladom na ustanovenie § 265 zakona .¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, pri¢om
Ziadame verejného obstaravatela znizit' percentualnu vysku zmluvnej pokuty z 0,1 % na 0,01 % z ceny za dielo bez DPH. Uvedené zmluvné
dojednania by mohli viest k celkom neadekvatnym majetkovym doésledkom, ked by neprimerane vysoka zmluvna pokuta mohla viest' az k
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neprimeranym ziskom vo vztahu k majetkovej ujme na strane objednavatela (sankcionuje sa omeskanie s odstranenim vady vo vyske 2880
EUR/vada/zacaty defi omeSkania, pri€om v zmysle €l. 6 ods. 6.6 navrhu zmluvy o dielo je zhotovitel povinny odstranit vadu do 72 hodin od jej
uplatnenia, a to bez ohladu na objektivne skuto€nosti, tj. €i je odstranenie vady v takejto kratkej dobe vébec mozné z technického a technologického
hladiska), k neprimeranému (vo vztahu k porusenej povinnosti) hospodarskemu poskodeniu zhotovitela, pricom pri ponechani takejto
neprimerane vysokej sadzby zmluvnej pokuty za omeskanie zhotovitela (ktoré vzhladom na nastavené lehoty odstranenia vady), mézu niektori z
potencialnych uchadzacov prehodnotit’ svoju Ucast v predmetnej sutazi z dévodu, Ze by pre nich zmluvna pokuta v danej vySke mohla posobit ako
neprimerané riziko. V kone€nom dbsledku je v suvislosti s uvedenym mozné konstatovat, ze takto nastavené zmluvné pokuty ako i fixna lehota na
odstranenie vad bez zohladnenia technickej a technologickej moznosti ich odstranenia, mézu mat za nasledok diskriminaciu mensich subjektov,
ktoré sa v désledku posudenia rizik rozhodnu neuchadzat sa o predmetna zakazku. Vzhladom na uvedené zaroven Ziadame verejného obstaravatela
o Upravu lehoty na odstranenie vady uvedenu v bode 6.6 navrhu zmluvy o dielo tak, Ze zhotovitel je povinny zacat s odstranovanim vad do 3
pracovnych dni od uplatnenia a odstranit vady v ¢o najkrat3ej lehote, najneskdr v3ak do 15 pracovnych dni, ak je to technicky a technologicky mozné.

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy. V €lanku 7 bod 7.1. je zmluvna pokuta jasne stanovena a to: ,vo vySke 0,1 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zaCaty den omeSkania“.

Poradové ¢islo: 29 Datum podania: 28.08.2023 16:28:33 Zverejnené: 04.09.2023 09:53:50

Text otazky : posielame poziadavku na doplnenie chybajucich poloziek do vykazu vymer buracich prac : absentuju polozky pre
vnutrostaveniskovu dopravu sutiny a vyburanych hmét do 10m a za kazdych d'alSich 5m. Vopred vdaka.

Odpoved: Verejny obstaravatel ziada nacenit’ iba polozky uvedené vo vykaz vymer.

Poradové ¢islo: 28 Datum podania: 23.08.2023 09:15:54 Zverejnené: 24.08.2023 07:52:54

Vo vykaze vymer vzduchotechnika " Samostatny rozpocet pre Vzduchotechnika" je uvedené ako Akcia: Polyfunkény objekt rezidencia Kamenna.
Pytame sa , Ci je vykaz vymer spravny?

Odpoved'VO: Samostatny rozpocet pre Vzduchotecnhiku je spravny, nedopatrenim projektant neopravil popis v hlavicke. Jednotlivé polozky
rozpoc¢tu su v sulade s PD.

Poradové ¢islo: 27 Datum podania: 22.08.2023 11:59:39 Zverejnené: 23.08.2023 09:05:25

Vazeny verejny obstaravatel,

vo vysvetleni zo diia 22.08.2023 sa piSe:" zarovert VO dopliia podklady v ¢asti dokumenty v zakazke", Ziadame verejného obsttavatela o presné
uréenie konkrétnych suborov, ktoré doplnil , nakolko uchadzac¢ nevie, ktoré subory boli podla datumu doplnené .

TaktieZ Ziadame aby verejny obstaravatel definoval, ktoré subory ma uchydza¢ a konkrétne z ktorého diia nacenit, pretozZe je to velmi zmatocne
vlozené, nakolko dnia 10.08.2023 VO vlozil vykaz vymer s nazvom :Rekonstrukcia Studentského domova a Starohajska 4 Bratislava [zadanie €. 3]
10.8.2023 a dna 09.08.2023 boli vlozenne vykaz vyer s nazvom Samostatny rozpocet pre Slaboprdd_00_CCTV atd.....

Harmonogram k Zmluve o dielo predklada iba uspe$ny uchadzac?

Dakujem.

odpoved VO:

vSetky zverejnené dokumenty su platné a aktualne. VO neponechava staré subory zverejnené.
pridané subory su:

03 - podorys 1.n.p._vytah

07 -rez A

REZ A

REZ VYTAHOVOU SACHTOU.dwg
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REZ VYTAHOVOU SACHTOU1.Shx

neoddelitelnou su€astou Zmluvy o dielo je priloha €. 2 — Podrobny harmonogram zhotovenia diela, ma byt su¢astou predloZenej ponuky kazdého
uchadzaca.

Poradové cislo: 26 Datum podania: 22.08.2023 17:38:32 Zverejnené: 23.08.2023 08:14:07

Dobry den,

pytame sa, ktora lehota na predkladanie ponuk je momentalne aktualna - ¢i 4.9.2023 10:00:00 (ako vyplyva z vestnika) alebo 18.9.2023 10:00:00 (ako
je uvedené v profile zakazky). Dakujeme.

odpoved VO: nova lehota na predkladanie ponuk je 18.9.2023 10:00(ako je uvedené v profile zakazky), tak ako bolo oznamené a zaroveri odoslané
korigendum dna 22.8.2023

Poradové cislo: 24 Datum podania: 18.08.2023 10:52:21 Zverejnené: 22.08.2023 10:13:37

Otazka &. 1: Ziadame Vas o prehodnotenie mnoZsiev vnutornych drevenych dveri vo vykaze vymer. Po prepogitani véetkych dveri podla podlazi
(1PP, 1NP, 2NP-7NP, 8NP) je vo vykresoch spolu 297 kusov jednokridlovych drevenych dveri (D02 — 79 kusov, D03 — 98 kusov, D04 — 54 kusov, D05
— 63 kusov, D15 — 2 kusy a D16 — 1 kus) a 14 kusov dvojkridlovych dveri (D09 — 2 kusy, D10 — 9 kusov, D11 — 1 kus, D12 — 1 kus, D13 — 1 kus).
Odpoved": Verejny obstaravatel Ziada nacenit iba polozky uvedené vo vykaz vymer

Otazka &. 2: Ziadame Vas $pecifikovat polozku &. 129 - Vytahova $achta - ocelova konétrukcia s oplastenim Fermacell hr. 12,5 mm — 1 kus (&ast
Architektura). Aké presné dodavky a montaze ma obsahovat tato polozka. Kde sa v projekte nachadza vypis ocelovej pokstrukcie, aké mnozstvo
oplastenia z Fermacellu sa ma pouzit, Ziadame aj o zaslanie rezu, alebo vypis skladby steny, kde ma byt realizované oplastenie.

Odpoved: V sucasnosti je ocelova konstrukcia vytahovej Sachty vyplnena drétosklom. meni sa len vytah. Pévodna vytahovéa Sachta sa vyspravi.
Popripade sa vymeni pévodna vypli ocelovej konstrukcie vytahovej Sachty drato sklo za nové dratosklo alebo FERMACELL. V prilohe su prilozené
vykresy a rez.

Otazka €. 3: Vykaz vymer v Casti Architektura, pri povlakovych podlahach chybaji polozky ohfadom podlahovych soklov. KedZe vymera pri briseni
podlah, nivelacii je rovnaka ako pri lepeni PVC podlah, montaz soklov tam obsiahnuta nie je (polozky €. 115 az 120). Bude obstaravatel dopliat
adekvatne polozky do vykazu, alebo podlahy budu ukonéené bez soklov?

Odpoved': Verejny obstaravatel ziada nacenit iba polozky uvedené vo vykaz vymer.

zarovefi VO dopliia podklady v &asti dokumenty k zakazke

Poradové ¢islo: 25 Datum podania: 17.08.2023 07:24:07 Zverejnené: 22.08.2023 10:13:37

v Navrhu zmluvy sa v ¢lanku 13 Zaverecné ustanovenia, v bode 13.2 uvadzaju podmienky nadobudnutia uc¢innosti nasledovne:

13.1 Zmluva nadobuda platnost’ driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost deri nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmliv vedenom Uradom viédy SR. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke uéinnosti zmluvy: Nadobudnutie
ucinnosti tejto zmluvy bude splnené driom pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a odolnosti z Ministerstva Skolstva, vedy,
vyskumu a Sportu Slovenskej republiky, prip. diiom podpisu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet
tejto zmluvy. Splnenie odkladacej podmienky Gcinnosti zmluvy je Objednavatel povinny pisomne oznamit zhotovitelovi najneskér do 30 dni od
spinenia odkladacej podmienky. V pripade ak odkladacia podmienka nadobudnutia ucinnosti zmluvy nebude splnenéd z dbévodu neposkytnutia
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy Objednavatelovi a zmluvné strany sa nedohodnt inak, tato zmluva
v celom rozsahu zanika, a to ku driu pravoplatnosti rozhodnutia o neposkytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet
tejto zmluvy.”

Z uvedeného znenia bodu 13.1 Zmluvy o dielo je zrejmé, Ze o nadobudnuti Uu€innosti Zmluvy o dielo sa zhotovitel dozvie najneskér do 30 dni od
nadobudnutia jej U€innosti na zaklade pisomného oznamenia objednavatela o spineni odkladacej podmienky, ktora sa viaze k nadobudnutiu G€innosti
zmluvy a to drfiom nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a odolnosti alebo diiom podpisu zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy.

Dané znamena a nevylucuje sa, ze zhotovitelovi bude znamy den nadobudnutia uUéinnosti tejto Zmluvy o dielo az po pisomnom
oznameni objednavatela, k ¢omu méze ddjst’ aj po 30 diioch od nadobudnutia uéinnosti zmluvy o dielo.
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V Navrhu zmluvy sa v €lanku 10 Zabezpeka, v bode 10.1 uvadza povinnost zhotovitela viazuca sa k odovzdaniu bankovej zaruky nasledovne:

10.1 Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu nadobudnutia uc¢innosti tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie
Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, ato pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

Vo vdzbe na bod 13.1 Zmluvy o dielo sa nevylucuje, ze zhotovitelovi oznami objednavatel nadobudnutie Gc¢innosti Zmluvy o dielo aj
niekolko dni po nadobudnuti uc¢innosti zmluvy o dielo (najneskdr az do 30 dni od nadobudnutia u€innosti ), €o vSak vytvori objektivnu
prekazku, ato ze ku dnu nadobudnutia U€innosti Zmluvy o dielo, nebude mozné zo strany zhotovitela naplnit povinnost uvedenu v
bode 10.1 zmluvy a odovzdat’ objednavatelovi bankovu zaruku za riadne vykonanie diela , nakolko sa o nadobudnuti u€innosti Zmluvy o
dielo dozvedel neskér ako zmluva nadobudla uéinnost resp. v rovnaky den.

Otazka: Vysvetlite, ako zabezpeci objednavatel realnu moznost’, aby zhotovitel ku diiu nadobudnutia uéinnosti Zmluvy o dielo mohol
riadne splnit’ svoju povinnost’ odovzdania bankovej zaruky za riadne vykonanie diela, ak sa o nadobudnuti tG¢innosti Zmluvy o dielo
dozvie na zaklade pisomného oznamenia objednavatela neskér ako Zmluva o dielo nadobudla Gu¢innost’, resp. v rovnaky den.

V suvislosti s vy$Sie uvedenymi skutoénostami a otazkou navrhujeme zaroven upravu znenia navrhu Zmluvy o dielo:

Navrhujeme, aby verejny obstaravatel upravil povinnost odovzdania dodania bankovej zaruky alebo zlozenia finanénych prostriedkov na ucet
objednavatela ato v nasledovnom zneni bodu 10.1 a 10.2 Zmluvy o dielo:

10.1 Zhotovitel je povinny najneskér do 10 pracovnych dni od preukazatelne doruéeného pisomného oznamenia objednavatela o nadobudnuti
ucginnosti zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho
plnenia/spinenia Diela......

102 Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel najneskér do 10 pracovnych dni od preukazatelne doru¢eného pisomného
oznamenia objednavatela o nadobudnuti G¢innosti  zmluvy zlozit  bezhotovostnym vkladom na bankovy Uc¢et Objednavatela
SK8281800000007000074415, pefiazny Ustav Statna pokladnica vykonovu zabezpeku vo vy$ke 5% z ceny Diela s DPH.......

Odpoved’: Verejny obstaravatel upravil navrh zmluvy o dielo ¢lanok 13, bod 13.2 a €lanok 8, bod 8.2 doplnil pism. p) nasledovne:

13.2  Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a G¢innost den nasledujici po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmliv vedenom Uradom vliady SR. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej odkladacej podmienke uginnosti zmluvy: Nadobudnutie Gg&innosti tejto
zmluvy bude splnené dfiom pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a odolnosti z Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a
Sportu Slovenskej republiky, prip. diiom podpisu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto
zmluvy. V pripade ak odkladacia podmienka nadobudnutia u¢innosti zmluvy nebude splnena z dévodu neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy Objednavatelovi a zmluvné strany sa nedohodnu inak, tato zmluva v celom rozsahu zanika, a to
ku driu pravoplatnosti rozhodnutia o neposkytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy. Objednavatel
pisomne oznami Zhotovitelovi predpokladany termin splnenia odkladacej podmienky u€innosti zmluvy po tom, ako sa o tejto skuto€nosti dozvedel
vopred min. 20 dni, aby bol Zhotovitel pripraveny v€as si plnit svoje zmluvné povinnosti (najma povinnost zloZenia zabezpeky).

8.2. nové pism. p) Zhotovitel si nespini povinnost v zmysle €l. 10 tejto Zmluvy

zaroven VO publikoval novu verziu SP :"SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit ver22.8"

Poradové ¢islo: 23 Datum podania: 15.08.2023 14:09:12 Zverejnené: 16.08.2023 09:35:42

v zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. 10 bod 10.1:

"Zhotovitel je povinny najneskor ku diu nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie
Diela“ (vykonova bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/spinenia Diela, ato pre pripad, Zze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka."

Defl nadobudnutia U€innosti zmluvy o dielo nevie Zhotovitel' ovplyvnit, k nadobudnutiu U¢innosti zmluvy déjde po splneni odkladacej podmienky, kde
termin spinenia odkladacej podmienky nie je pre Zhotovitela znamy.

Taktiez, ak sa Zhotovitel rozhodne zlozit vykovu zaruku formou bankovej zaruky, vyZaduje si to urgity ¢as, zaslat banke Ziadost, banka vystavi
zaruku, zaruku posle Zhotovitelovi a Zhotovitel ju posSle Objednavatelovi.
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Je preto pre Zhotovitela v pripade, ak sa rozhodne zlozit vykonovu zaruku formou bankovej zaruky, predlozit ju ku dfu nadobudnutia U€innosti
zmluvy vzhladom na vy$Sie uvedené nemozné.

Dovolujeme si preto verejného obstaravatela poziadat, aby povinnost predlozit vykonovu zaruku, bola do 8 - 10 pracovnych dni odo dha pisomného
dorucenia Objednavatela Zhotovitelovi o spineni odkladacej podmienky a o nadobudnuti G¢inosti zmluvy.

Odpoved VO: Nadobudnutie ucinnosti zmluvy o dielo bude splnené driiom pravoplatnosti rozhodnutia o poskytnuti zdrojov z Planu obnovy a
odolnosti z Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky, prip. diom podpisu zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti na predmet tejto zmluvy. Spinenie odkladacej podmienky ucinnosti zmluvy je Objednavatel povinny pisomne oznamit
zhotovitelovi najneskér do 30 dni od splnenia odkladacej podmienky. Na splnenie povinnosti predlozit vykonovu zaruku bude mat zhotovitel
dostato¢ny ¢asovy priestor.

Poradové ¢islo: 22 Datum podania: 15.08.2023 11:53:43 Zverejnené: 16.08.2023 09:30:25
Vo vykaze vymer nie su vykazané ocelové dvere s poziarnou odolnostou s ozna¢enim D17 (vychod na strechu), D13 (kotolfia) a D14 (schodisko v
suteréne). Zaroven v ich Specifikacii vo vypise vyplni otvorov nie je definovana poziarna odolnost.

Odpoved: D17 - vylez na strechu - nie je poziarnym uzaverom a nie je ani su¢astou dodavky D13 - dvere dvojkridlové ako vstupné do miestnosti
kotolne - nie su suc¢astou dodavky D14 - dvere jednokridlové do miestnosti pod schodiskom - nie su stic¢astou dodavky

Poradové €islo: 21 Datum podania: 15.08.2023 14:35:27 Zverejnené: 16.08.2023 09:28:41

Dobry den,
rozumieme spravne, Ze verejny obstaravatel nevyZaduje preukazat osobné postavenie subdodavatelov v ponuke?
Dakujeme

odpoved VO: ano

Poradové ¢islo: 20 Datum podania: 14.08.2023 12:12:26 Zverejnené: 15.08.2023 13:23:57

Poz.DO01 : AL dvere — prosime upresnit poziarnu odolnost

Odpoved’: D01 AL dvere — ide o vchodové dvere do exteriéru a nepozaduje sa poziarna odolnost — nacenit v zmysle vykaz vymer.
Poz.D06 + DOOQ7 : plastove okna — pozaduje sa poziarna odolnost - plastove vyrobky ale nemaju poziarnu odolnost, prosime o upresnenie
Odpoved’: Nepozaduje sa poziarna odolnost — nacenit v zmysle vykaz vymer.

Musia mat vSetky okna bezpecnostnu foliu na vonkajsej strane zasklenia, hoci su na poschodiach?

Odpoved’: Nepozaduje sa - nacenit v zmysle vykaz vymer.

Musia mat vSetky okna kovania bezp.triedy 2, hoci su na poschodiach?

Odpoved: Ano, ide o $tandardné riesenie.

Parapety k oknam: prosime upresnit, ake hlbky treba nacenit.

Odpoved’: Nacenit podla vykaz vymer pol. 70 a pol. 96 a 97
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Otazka €. 1: Navrh zmluvy o dielo neuvazuje s indexaciou ceny diela z ddvodu narastu cien stavebnych vyrobkov a materialov v inflacnom prostredi.
Doba realizacie diela je 14 mesiacov + je neznama doba spinenia odkladacej podmienky podla bodu 13.2. ). Navrhujeme preto doplnenie navrhu
zmluvy o dielo ¢l. 4 o moznost Upravy ceny diela z titulu preukazatelnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej
republike, vyhlasenej Statistickym Gradom Slovenskej republiky, napr. v zneni: "K zmene ceny mdze dojst aj na zaklade nasledovnych skuto&nosti: z
titulu preukazatefnej inflacie a to vyluéne len ak ta presiahne hranicu 5% v Slovenskej republike, vyhlasenej Statistickym tradom Slovenskej
republiky, a to o sumu sucinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky jednotlivych jednotkovych cien za stavebné
prace alebo sluzby v beznom kalendarnom roku, a to vo vztahu k vSetkym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby ktoré su predmetom
realizacie diela. Zmena ceny vyvolana z dévodov uvedenych podla prvej vety tohto bodu je mozna len na polozky, ktoré neboli do
momentu preukazatelnej inflacie , ktora presiahne hranicu 5 % v Slovenskej republike realizované."”

Odpoved’: V navrhu zmluvy je tato skutocnost oSetrena v ¢lanku 13 bod 13.7.

Otéazka €. 2: Kbodu 6.6. navrhu zmluvy o dielo podla navrhovaného znenia ma zhotovitel' odstranit reklamovanu vadu najneskér do 72 hodin, a to bez
ohladu na charakter vady a objektivnu lehotu, potrebnu na jej odstranenie. V spojeni s navrhovanou zmluvnou pokutou podfa bodu 7.1. pism. d) —
zmluvna pokuta vo vySke 0,1 % z ceny diela, ide o neprijatelnd podmienku. Navrhujeme preto Upravu bodu 6.6 napr. v zneni: "6.6. Zhotovitel je
povinny zacgat’ odstrafiovat vady najneskér v lehote 7 kalendarnych dni odo dra dorucenia reklamacie, a vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom Case, najneskdr do 30 kalendarnych dni odo dia uplatnenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel' odstranit do 96 hodin po ich nahlaseni (telefonicky, elektronicky, poStou) objednavatelom a najneskdr do 24 hodin po nahlaseni
objednavatelom zacat s pracami na odstraneni nasledkov havarie. Odstranenie vad zhotovitel vykona na svoje vlastné naklady."

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni predlozeného navrhu zmluvy ¢lanok 6 bod 6.6.

Otazka €. 3: Kbodu 7.1. pism. b) navrhu zmluvy o dielo pre odstranenie pochybnosti, vzhfadom na znenie bodu 9.4., kde sa definuje pojem
,omeskanie“, navrhujeme nahradit spojenie ,nedodrzanie terminu zhotovenia“ za ,omeSkanie s terminom zhotovenia“. Nedodrzanie terminu
navodzuje moznost objektivnej zodpovednosti zhotovitela za nedodrzanie terminu pre zhotovenie diela. Navrhované znenie: b) za omeskanie s
terminom zhotovenia a odovzdania Diela alebo jeho €asti Zhotovitelom v zmysle €lanku 3, bod 3.1 tejto Zmluvy vznika Objednavatelovi narok voci
Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zac¢aty deri omeSkania;

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni predlozeného navrhu zmluvy €lanok 7.1 pism. b, kde pouzity termin omeskanie je jednoznacny:
omeskanie — robit nieco s oneskorenim oproti stanovenému terminu.

Otazka ¢. 4: Kbodu 7.1. pism. d az f) navrhu zmluvy o dielo, vy§ka zmluvnej pokuty je neprimerana. NavySe znenie podla pism. f) pre pripad
zodpovednosti zhotovitela podla bodu 3.20. nie je jasné, ako sa ma stanovit vy$ka/dert omes$kania. Navrhujeme preto v uvedenych bodoch zniZenie
vysky zmluvnej pokuty na polovicu, a v pripadoch pod pism. e) a pism. f) bez ohladu na pocet dni. Najvy$si chraneny zaujem je na zhotoveni diela v
dohodnutom termine. Navrh u ostatnych zmluvnych pokut nerozliSuje doélezitost chraneného zaujmu. Navrhované znenie: d) v pripade, ak
Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zac¢aty defi omeskania, a to az do
dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov; e) v pripade akéhokolvek poruSenia vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov vztahujucich sa na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela, vznika
Objednavatelovi narok voci Zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie povinnosti; f)
v pripade, ak Zhotovitel poru$i povinnosti podla ¢lanku 3 bod 3.20. a/alebo bod 3.21 vznika Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela bez DPH;

Odpoved: Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy. V ¢lanku 7 bod 7.1. je zmluvna pokuta jasne stanovena a to: ,,vo vyske 0,1 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty den omeskania“.

Otazka ¢. 5: Kbodu 8.2. pism. j) navrhu zmluvy o dielo Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, ¢i sa ma jednat o akékolvek tri opravnené
reklamacie po dobu 5 rokov ako podstatné poru$enie zmluvy?

Odpoved: Ano, jedna sa o tri (3) a viac opravnenych reklamacii k dielu/jeho &asti.

Otazka €. 6: Kbodu 8.2. pism. I) navrhu zmluvy o dielo navrhujeme doplnenie znenia pri preruseni prac bez dévodov na strane objednavatela.
Zhotovitel ma pravo prerusit prace na diele v pripade vzniku prekazky, ktora nenastala z dévodov na jeho strane a ktora brani v pokracovani prac.
Navrhované znenie: 1) ak Zhotovitel, bez dévodov na strane objednavatela, prerusil prace na Diele na viac ako desat (10) pracovnych dni a
nedoslo k inej pisomnej dohode.

Odpoved’ Zhotovitel ma pravo prerusit prace na Diele na viac ako desat (10) pracovnych dni ak déjde k pisomnej dohode, ¢o upravuje ¢lanok 8 bod
8.2 pism. ).

Otazka €. 7: Kbodu 10.1. navrhu zmluvy o dielo vzhladom na neznamy ¢as splnenia odkladacej podmienky podla bodu 13.2. a na hospodarnost
konania oboch stran navrhujeme spinenie podmienky vykonovej zaruky viazat na prevzatie staveniska, nie na podpis zmluvy.

Odpoved: Verejny obstaravatel upravuje v navrhu zmluvy o dielo &lanok 10 nasledovne: Cl. 10 Zabezpeka Zhotovitel je povinny najneskér ku
driu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy odovzdat Objednavatelovi ,Bankovu zaruku za riadne vykonanie Diela“ (vykonova bankova zaruka) na
zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia Diela, a to pre pripad, Ze Zhotovitel nebude plinit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vodi
nemu vznikne narok a/alebo pohladavka. Bankova zaruka bude vystavena v prospech Objednavatela ,bez vyhrad®, bude vystavena bankou podla
zakona ¢. 483/2001 Z.z. o bankach v platnom zneni, bude obsahovat zavazok, Ze v lehote patnast (15) dni po doru¢eni pisomnej Ziadosti
Objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vy$ky 5% z ceny Diela s DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom
preberacieho protokolu. Objednavatel je opravneny pouzit bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak Zhotovitel porusi/nesplni niektord zmluvnu
povinnost, nespini povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych
povinnosti, najméa/ale nie vyluéne vo veciach kvality Diela, terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych

Strana: 16 z 25 Uzivatel: 10036043 Vytvorené dra: 19.10.2023 08:02:06



EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava
Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany Zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela,
ktory si svoj zavazok nesplini ani v primeranej lehote na napravu. V pripade vyuzitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednavatelom, bude Zhotovitel
bez zbyto€ného odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky t.j. 5% z ceny Diela s DPH, a to najneskdr do patnast (15) dni od dorucenia
vyzvy Objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho ukoncenia Zmluvy sa bankova zaruka vrati Zhotovitelovi do tridsat (30) dni po odovzdani a
prevzati Diela. Namiesto odovzdania vykonovej bankovej zaruky je Zhotovitel opravneny najneskér ku diiu nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy zlozit
bezhotovostnym vkladom na bankovy Gget Objednavatela SK8281800000007000074415, pefazny Ustav Statna pokladnica vykonovl zabezpeku vo
vySke 5% z ceny Diela s DPH, a to pre pripad, ak Zhotovitel' porusi/nespini niektord zmluvnu povinnost, nesplini povinnost uhradit pefazné zavazky
vratane zmluvnych pokut a sankcii za nedodrzanie/nesplnenie/poruSenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylu¢ne vo veciach kvality Diela,
terminu riadneho dokonéenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany
Zhotovitela, po zdokladovani ich preukazatelnosti a vopred pisomnom upozorneni Zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v primeranej lehote
na napravu. V pripade riadneho ukonenia Zmluvy sa vykonova zabezpeka v sume, v akej nebola pouzitd na krytie penaznych zavazkov
Objednavatela voéi Zhotovitelovi v zmysle tohto bodu vrati Zhotovitelovi do tridsat’ (30) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného Diela a predlozeni
Cestného prehlasenia Zhotovitela, Ze vSetky jeho splatné pefiazné zavazky voci vSetkym jeho subdodavatelom su uhradené v plnom rozsahu.
Otazka ¢. 8: Kbodu 11.10. navrhu zmluvy, ultimativha podmienka prijat stanoveny pocet zamestnancov — znevyhodnenych os6b v lehote 7 dni, bez
ohladu na konanie zhotovitela pri ziskavani zamestnancov a jeho moznosti. Bod 11.10. , ktory je pod sankciou navrhujeme doplnit na konci :
"Ustanovenie o zmluvnej pokute podfa bodu 11.11. neplati v pripade, ak zhotovitel preukaze, Ze aj napriek spolupraci s UPSVaR nevedel spinit takyto
zavazok v uvedenej lehote."

Odpoved": Verejny obstaravatel trva na zneni navrhu zmluvy ¢lanku 11 bod 11.10.
Otazka €. 9: K bodu 3.33. navrhu zmluvy o dielo Ziadame verejného obstaravatela o informaciu, €i v lokalite staveniska uvedené prichadza do uvahy.

Odpoved: Odporu¢ame uchadzacovi podrobne nastudovat poskytnuti projektovi dokumentaciu spolu s rozhodnutim Mestskej Casti Bratislava-
Petrzalka, Stavebny urad |. stupna ¢. 4645/2023/05-UKSPaSSU/Mu-27 zo dfia 11.05.2023 a dalSich stanovisk od prisluSnych dotknutych organov.
file:///C:/Users/EU/Downloads/VO-Projektov%C3%A1%20dokument%C3%A1cia.pdf

Poradové ¢islo: 18 Datum podania: 15.08.2023 09:51:00 Zverejnené: 15.08.2023 10:43:41

pre€o oznacil VO zakazku ako nadlimitnud, ak hodnotovo spada do podlimitnych zakaziek?

odpoved VO: Vv kratkom obdobi bude verejny obstaravatel vyhlasovat viacero verejnych obstaravani na stavebné prace, ¢im prekroci limit pre
podlimitné zakazky

Poradové ¢islo: 17 Datum podania: 14.08.2023 16:14:24 Zverejnené: 15.08.2023 10:33:51

Otazka €. 1: V zmysle sutaznych podkladov ponuka musi obsahovat: Titulny list, v ktorom musi byt uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby,
telefonny kontakt a e-mailova adresa, prostrednictvom ktorej bude méct verejny obstaravatel so zaujemcom komunikovat, obchodné meno zaujemcu
a oznacenie sutaZze. Rozumieme spravne, ze "Titulny list" je totozny s prilohou ¢. 1 suUtaznych podkladov, "ldentifikacia uchadzaca/skupiny
dodavatelov"? Teda vyplnenim a predlozenim Identifikacie uchadzaca, uchadzac€ splni poziadavku na predlozenie Titulného listu?

Odpoved: Ano

Otazka €. 2: Pozaduje verejny obstaravatel predloZit v ponuke "Prilohu €. 2 - Podrobny asovy plan/harmonogram zhotovenia diela” zmluvy o dielo?
Odpoved’: Ano

Otazka €. 3: Pozaduje verejny obstaravatel predlozit v ponuke "Prilohu €. 3 - Zoznam znamych subdodavatelov" zmluvy o dielo?
Odpoved: Ano

Otazka &. 4: Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, &i si materialy, vyrobky, prace, rozmery a mnozstva definované v dodanych podkladoch
obstaravania vo vykaze vymer v sulade s projektovou dokumentaciou a zaroven v sulade so skuto¢nostou.

Odpoved’: Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej
ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi ¢astami projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade
akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuZzit moznost G&asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.
Zaujemca je povinny si dokladne nastudovat’ celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie
kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje
za nevyhnutné sa jej zucastnit'. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadzac¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto&nosti
vysSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskuto¢nené v sulade so
zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekon$trukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat
jestvujuci sta

Otazka €. 5: V navrhu zmluvy o dielo €l. 3 bod 3.3 doplni verejny obstaravatel neukonéenu vetu?

Odpoved: Verejny obstaravatel doplfiuje text vety v navrhu zmluvy o dielo ¢l. 3 bod 3.3 dopini nasledovne: ,Zhotovitel je povinny pri realizacii diela
postupovat v zmysle tejto zmluvy.*

Otéazka €. 6: V zmysle navrhu zmluvy o dielo €l. 3 bod 3.22 "Zhotovitel sa zavazuje poistit Dielo vo vySke zmluvnej ceny Diela vratane DPH po dobu
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trvania tohto zmluvného vztahu pre pripad poskodenia, znienia, strany, odcudzenia alebo inych $kéd." Navrhujeme, aby platnost poistenia za dielo
bola v trvani najneskér odo dna prevzatia staveniska do odovzdania diela bez vad a nedorobkov (kedy zhotovitel redlne méze na diele Skodu
spOsobit) a to z dévodu, Ze zmluva o dielo nadobudne G¢€innost az po spineni odkladacej podmienky. Je finanéne neefektivne, aby poistna zmluva na
dielo bola platna od podpisu zmluvy o dielo, €o by zbyto€ne navysilo aj celkovu cenu diela.

Odpoved: V navrhu zmluvy o dielo €l. 3 bod 3.22 je uvedené, Ze doklad preukazujuci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujuci vySku poistenia je
potrebné predlozit najneskor v deri odovzdania a prevzatia staveniska. Nie je pozadované poistnd zmluvu uzatvarat od podpisu zmluvy o dielo.

Otazka €. 7: V navrhu zmluvy o dielo ¢l. 5 bod 5.2 je uvedené "Lehota splatnosti faktury je tridsat (60) kalendarnych dni od prevzatia faktury
Objednavatelom." Aka je lehota splatnosti faktary?

Odpoved: Splatnost faktury je 60 dni. Verejny obstaravatel opravil znenie €lanku 5 bod 5.2 nasledovne: Platby pocas realizacie Diela bude
Objednavatel Zhotovitelovi uhradzat na zaklade Zhotoviteflom vyhotovenych a predlozenych faktur za vykonané prace a dodavky, dolozenych
supismi vykonanych prac a dodavok a zistovacim protokolom. Supisy musia obsahovat druh a mnozstvo vykonanych prac a dodavok v polozkovitej
skladbe rozpoctu a ich ocenenie jednotkovymi cenami podla rozpoctu. V zistovacom protokole Zhotovitel uvedie cenu prac a dodavok vykonanych
Zhotovitelom odo dfia zahajenia prac bez DPH. Zistovaci protokol a supisy musia byt originalne podpisané Zhotovitelom a opatrené originalnym
odtlackom peciatky Zhotovitela. Faktiuru predlozi Zhotovitel Objednavatelovi v troch vyhotoveniach, supisy a zistovaci protokol predlozi Zhotovitel
Objednavatelovi v $tyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia zostavaju Objednavatelovi. Objednavatel preveri sulad vykonanych prac a dodavok
podla predloZzenych supisov vykonanych prac a dodavok so skuto€nostou, s vykazmi vymer, s rozpocétom, s projektom as touto Zmluvou.
Objednavatel odsuhlasi a potvrdi predlozené supisy vykonanych prac a dodavok a vrati do piatich pracovnych dni od ich predloZenia podpisané
Zhotovitelovi, alebo v pripade vad alebo nesuladu supisov so skuto€nostou, s vykazmi vymer, s rozpo¢tom, s projektom alebo s touto Zmluvou ich v
rovnakej lehote vrati Zhotovitelovi spolu s faktdrou na prepracovanie s uvedenim dévodu vratenia, presnym zadefinovanim vad alebo nedorobkov a
oznacenim poloziek, u ktorych vady, nedorobky alebo nesulad zistil. Ak Objednavatel nevrati supisy s faktirou Zhotovitelovi do piatich (5)
pracovnych dni na prepracovanie, povazuju strany supisy za Objednavatelom odsuhlasené. V pripade sporu plati datum odovzdania posStovej
zasielky verejnému prepravcovi. Kontrolu, odsuhlasovanie a potvrdzovanie vykonanych prac a dodavok bude vykonavat za Objednavatela technicky
dozor Objednavatela. Odsuhlasenie vykonanych prac a dodavok a potvrdenie ich suladu so skuto€nostou, s vykazmi vymer, s rozpoctom, s
projektom a s touto Zmluvou vykona technicky dozor Objednavatela tak, ze podpiSe Zhotovitefom vystavené supisy vykonanych prac a dodavok,
opatri ich odtlackom peciatky Objednavatela a datumom ich odsuhlasenia. Lehota splatnosti faktury je Sestdesiat (60) kalendarnych dni od prevzatia
faktury Objednavatelom. V pripade neopravneného vratenia faktiry Objednavatefom alebo v pripade nezaplatenia faktury Objednavatelom v lehote
splatnosti, ma Zhotovitel pravo uctovat si zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z diZznej sumy za kazdy aj zaCaty deri omeskania.

Otéazka €. 8: Kbodu 3.4. navrhu zmluvy navrhujeme, aby prevzatie staveniska bolo realizované na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela, t.j., aby
zavazok objednavatela bol pisomne vyzvat zhotovitela k prevzatiu staveniska (splnenie odkladacich podmienok podla bodu 13.2.). Navrhované
znenie: "3.4. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela spolu s vychodiskovymi podkladmi do Strnastich (14) pracovnych dni odo
dia dnia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela, ktord Objednavatel zasle do 14 pracovnych dni odo dfia nadobudnutia G€innosti Zmluvy. O
odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zapis a vykonaju zaznam v stavebnom denniku. Vychodiskovymi podkladmi su realizaény
projekt stavby s vyjadreniami dotknutych verejnych organov a pravoplatné stavebné povolenie."

Odpoved: Verejny obstaravatel ma v zmysle navrhu zmluvy ¢lanok 13, bod 13.2 povinnost pisomne oznamit zhotovitelovi spinenie odkladacej
podmienky Ucinnosti zmluvy najneskér do 30 dni od splnenia odkladacej podmienky. Nie je nutné duplicitne tito podmienku upravovat' aj v ¢lanku 3,
bod 3.4.

zmeny zmluvy boli zapracovane do novej verzie SP pod nazvom: "SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit ver15.8"

Poradové cislo: 16 Datum podania: 09.08.2023 14:59:47 Zverejnené: 10.08.2023 10:54:24

1. Pytame sa verejného obstaravatela, ¢i ma schvalené financovanie projektu Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej
republiky a ¢i mu poskytne finan¢né prostriedky na financovanie zakazky verejnému obstaravatelovi z Planu obnovy a odolnosti?

Odpoved: Verejny obstaravatel planuje podat Ziadost o financovanie poskytnutim prostriedkov mechanizmu Planu obnovy a odolnosti (dalej len
,ZoPPM*) zapojenim sa do Vyzvy &. 4: Komplexn& modernizacia budov a internatov verejnych a $tatnych vysokych $kél, vyhlasenej Ministerstvom
Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu SR dna 14.7.2023. Jednou z podmienok poskytnutia prostriedkov mechanizmu je Podmienka ukon&eného verejného
obstaravania...,Ziadatel postupuje pri zakazke na uskutoénenie stavebnych prac, dodanie tovaru a poskytnutie sluZieb podla zakona &. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov. Ziadatel je povinny ku dfiu predloZenia ZoPPM mat
ukonéené verejné obstaravanie na uskutocnenie vSetkych stavebnych prac v ramci Projektu. Uzavretd zmluva s UspeSnym uchadzacom musi byt
platna, jej u€innost mbéze byt odloZzena najneskér do nadobudnutia uinnosti Zmluvy o PPM.*

Sposob preukazania podmienky zo strany ziadatela: Ziadatel predkladd ZoPPM, vratane zmluvy s UspeSnym uchadzadom verejného
obstaravania vratane vSetkych priloh a dodatkov k zmluve. Spdsob overenia: Vykonavatel overi splnenie podmienky na zaklade udajov
predloZenych Ziadatelom v ZoPPM: &ast formulara ,Verejné obstaravanie* a Priloha ZoPPM &. 7 — zmluva s Uspe$nym uchadzadom verejného
obstaravania vratane vSetkych priloh a dodatkov k zmluve. Verejny obstaravatel postupuje v zmysle uvedeného, tzn. v su€asnosti nie je mozné
odpovedat na polozenu otazku ¢i ma schvalené financovanie projektu Ministerstvom Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky a & mu
poskytne finanéné prostriedky na financovanie zakazky verejnému obstaravatelovi z Planu obnovy a odolnosti.

2. Chapeme spravne, ze v Zmluve o dielo pozaduje objednavatel vystavenie bynkovej vykonovej zaruky v sume 5 % z ceny diela s DPH a zarover
zmluva umoziiuje Objednavatelovi zadrzat' z kazdej vystavenej fatury 10 % z ceny diela s DPH az do odstranania vSetkych vad a nedorobkov?
Odpoved: Ano, tieto vztahy upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni, ¢l. 10
a¢l. 5ods. 5.6.
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Poradové ¢islo: 15 Datum podania: 10.08.2023 09:57:38 Zverejnené: 10.08.2023 10:00:35

Dobry den,

pri mnohych suboroch uverejnenych dria 10.8.2023, nie je mozné ich stiahnutie (stav antivirovej kontroly: neskontrolovany), pri€om pri pokuse o ich
stiahnutie uvadza tuto chybu:

Error An unexpected error has occurred on the website. Please, try again later.

dobry den, kontaktovali sme tech. podporu a dostali sme odpoved, Ze data su migrované vacsinou do 5minuat. prosim skuste to neskér a ked to
nepojde, kontaktujt technicku podporu resp . dajte nam vediet.

s pozdravom

Poradové ¢islo: 14 Datum podania: 07.08.2023 12:44:41 Zverejnené: 10.08.2023 09:47:06

VONKAJSIE VYPLNE OTVOROV su spracované velmi zle. Napr polozka D06 a D07 : 1) nikde ani v pddoryse nie je okétované okno je tam iba
rozmer dveri.

Odpoved’: V pbddoryse je okétovany celkovy otvor 2150x2250 mm, verejny obstaravatel pozaduje ocenit vykaz vymer kde boli doplnené rozmery
okna a dveri polozky 78-79.

2) st Specifokované ako plastové ale maji POZ.ODOLNOST POZIARNE ODOLNE ( také sa nedaju vyrobit leboplast hori ) prosime vSetky vykazy
otvorov int. a ext. okétovat a spravne popisat.

Odpoved: Poziarna odolnost nie je pozadovana, chyba je v texte vypisu prvkov. Verejny obstaravatel pozaduje ocenit vykaz vymer kde boli
doplnené udaje o rozmeroch.

Tak isto Vas prosime o rozdelenie projektu podla profesii je to velmi neStasné a neprehladné rieSenie dat niekomu takto projekt.

Odpoved: Verejny obstaravatel zverejnil projektovd dokumentaciu podla profesii.

Poradové ¢islo: 13 Datum podania: 07.08.2023 15:36:03 Zverejnené: 10.08.2023 09:42:55

1. - Je potrebna bezpecénostna trieda dveri na danu stavbu v celom pocte 178ks ?

Odpoved Nie je potrebna. Verejny obstaravatel upravil poziarnu odolnost vo vykaz vymer.

2. Kompozitné drevo ? o aky material sa jedna, ak by nebol dostatoény povrch s laminovanou upravou ?
Odpoved’: Verejny obstaravatel upravil (Specifikoval) polozky vo vykaz vymer (zadanie €. 3).

3. Akusticka odololnost 44 dB je velmi velka, u Standartnych bezp. dveri danej triedy sa dodava v odolnosti 32 dB, a tak by stalo za zvazenie trebars
dvere s plnou drevotrieskovou vyplfiou a znizenim tak akustiky.

Odpoved’: Verejny obstaravatel poZzaduje nacenit dvere v odolnosti 32dB (zadanie &. 3).Do$lo k Gprave vykazu vymer — Rekonétrukcia Studentského
domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie ¢. 3] 10.8.2023

Poradové cislo: 12 Datum podania: 08.08.2023 12:38:14 Zverejnené: 09.08.2023 11:36:14

Otazka €. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci objednavatel’ )
poskytnut zaujemcom ( buducim zhotovitelom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a transparentne
spracovany opis predmetu zakazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponudk a suCasne bola
zabezpecena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. Su vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva ¢ast v
bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiaji podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom obstaravani?
Odpoved’: Verejny obstaravatel zverejnil spolu so sutaznymi podkladmi vSetkym zaujemcom projektovu dokumentéaciu vratane vykazu vymer, preto
kazdy zaujemca ma moznost oboznamit sa kompletne s jej obsahom. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentécie je nevyhnutnym
predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej
dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institt vysvetlenia, ako aj vyuzit
moznost' U€asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. PredloZenim ponuky verejny obstaravatel predpokladd, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skuto¢nosti vy$Sie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskuto¢nené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky.
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Otazka €. 2 Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technolégii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania v
Casti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova €ast, suhrnné spravy, technické spravy,
tabulky, vypoéty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste budulcej realizacie diela
vratane vSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozstiev materialov, prac a technoldgii potrebnych na riadne zrealizovanie
buduceho diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace na riadne
zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Odpoved’: Projektova dokumentacia bola vyhotovena v sulade
s platnymi predpismi a zhotovitel je podla navrhu zmluvy o dielo obsiahnutého v sutaznych podkladoch, zodpovedny za zhotovenie diela v sulade so
vSetkymi pravnymi predpismi, ktoré sa vztahuju na predmet zakazky.

Otazka €. 3 Podla § 42 ods. 9 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ,, Ak verejny obstaravatel alebo obstaravatel vyzaduje konkrétnu znacku,
musi prijat’ aj inu znacku, ktorej podmienky na udelenie su rovnocenné podmienkam na udelenie vyzadovanej znacky......“ M6ze buduci zhotovitel pri
dodrzani § 42 ods. 9 zakona €.343/2015 o verejnom obstaravani pripadne dodat inu ( ako je uvedené v Projektovej dokumentacii ) ekvivalentnu
znagku (pri zachovani pozadovanych parametrov) materialu a technoldgii pri realizovani predmetnej zakazky? Odpoved: Ano, budlci zhotovitel
mbze pouzit ekvivalentnd znacku pri zachovani pozadovanych parametrov v rovnakej alebo vy$Sej kvalite. Pre vSetky definované poziadavky
verejného obstaravatela, ktoré sa vztahuju na predmet zakazky a viazu na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, zna¢ku, patent, typ, krajinu plati, ze
boli uvedené za ucelom dostato€ne presného a zrozumitelného opisu predmetu zakazky a v ponuke mézu byt predlozené tieto alebo ekvivalentné.
Predmet zakazky je v celom rozsahu opisany tak, aby bol presne a zrozumitelne Specifikovany. Ak niektory z pouzitych parametrov, alebo rozpatie
parametrov identifikuje konkrétny typ vyrobku/materialu, alebo vyrobok/material konkrétneho vyrobcu, verejny obstaravatel umozni, v stlade s § 42
zakona o verejnom obstaravani, nahradit takyto vyrobok/material ekvivalentnym vyrobkom alebo ekvivalentom technického rieSenia pod podmienkou,
Ze ekvivalentny vyrobok alebo ekvivalentné technické rieSenie bude spifiat GZitkové, prevadzkové, priestorové a funkéné charakteristiky, ktoré su
nevyhnutné na zabezpecenie ucelu, na ktoré su uréené.

Otazka €. 4 Stavebné materialy a technolégie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v €asti PD st beZne dostupné aktualne na
trhoch EU? Odpoved’: Ano:

Otazka €. 5 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najmé obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela? Odpoved’: Konstrukcie su navrhnuté podla noriem
definovanych v technickych spravach a v projektovej dokumentacii. Vzhladom k rozsahu projektu nie je projektova dokumentacia vypracovana do
vSetkych detailov a je na samotnom zaujemcovi urobit odborné odhady tak, aby vysledkom pinenia predmetu zakazky vzniklo plne funkéné dielo. Za
tym ucelom je kazdému zaujemcovi umoznené zuc¢astnit’ sa aj na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.

Otazka €. 6 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovatelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
,wykaz — vymer“? Odpoved: Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné
vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi,
vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost Uc€asti na obhliadke miesta
plnenia predmetu zakazky. Zaujemca je povinny si doékladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a
pri tvorbe navrhu na plnenie kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade
vykonanej obhliadky, ak povaZuje za nevyhnutné sa jej zuCastnit. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, Ze uchadza¢ vychadzal zo
vSetkych podkladov a skutoCnosti vysSie opisanych a jeho cena zahffa vSetky naklady nevyhnutné pre riadne pinenie predmetu zakazky, ktoré bude
uskuto€nené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekonstrukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je
potrebné vzdy zamerat jestvujuci stav.

Otazka €.7 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela? Odpoved: Podrobné
nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou
zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentacie, tj. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek
nejasnosti méze zaujemca vyuzit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost ucasti na obhliadke miesta plnenia predmetu zékazky. Zaujemca je
povinny si doékladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie kritérii —
celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje za
nevyhnutné sa jej zucastnit. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadza¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto€nosti
vy$8ie opisanych a jeho cena zahffia vS8etky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskutoénené v sulade so
zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekonstrukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat
jestvujuci stav.

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujucimi miestnymi podmienkami na stavenisku?
Odpoved'. Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym predpokladom na zodpovedné vypracovanie cenovej
ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi Castami projektovej dokumentacie, t.j. spravami, vykresmi, vykazom vymer. V pripade
akychkolvek nejasnosti méze zaujemca vyuzit' institat vysvetlenia, ako aj vyuZzit moznost G&asti na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.
Zaujemca je povinny si dokladne nastudovat’ celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie
kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje
za nevyhnutné sa jej zucastnit. PredloZzenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadzac¢ vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto&nosti
vy88ie opisanych a jeho cena zahffia v8etky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu zakazky, ktoré bude uskuto¢nené v sulade so
zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekon$trukciu budovy, pri zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat
jestvujuci stav.

Otazka ¢. 9 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosuladené? Odpoved’: Jednotlivé ¢asti
technologickych celkov su profesne prepojené.

Otazka €.10 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb nad
ramec uvedenych prac a dodavok materialov, tovarov a sluzieb ( €¢o do ich druhu, mnozZstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer®, ktory tvori sucast
sutaznych podkladov v cCasti PD? Odpoved: Podrobné nastudovanie poskytnutej projektovej dokumentéacie je nevyhnutnym predpokladom na
zodpovedné vypracovanie cenovej ponuky. Povinnostou zaujemcu je zoznamenie sa so vSetkymi ¢astami projektovej dokumentacie, t.j. spravami,
vykresmi, vykazom vymer. V pripade akychkolvek nejasnosti méZe zaujemca vyuZit institut vysvetlenia, ako aj vyuzit moznost Uc€asti na obhliadke
miesta plnenia predmetu zakazky. Zaujemca je povinny si dékladne nastudovat celé sutazné podklady vratane projektovej dokumentacie a vykazu
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vymer a pri tvorbe navrhu na pinenie kritérii — celkovej ceny za plnenie predmetu zakazky ocenit Vykaz vymer v sulade s tymito podkladmi a na
zaklade vykonanej obhliadky, ak povazuje za nevyhnutné sa jej zucastnit. Predlozenim ponuky verejny obstaravatel predpoklada, ze uchadzac
vychadzal zo vSetkych podkladov a skuto€nosti vysSie opisanych a jeho cena zahffia vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie predmetu
zakazky, ktoré bude uskutonené v sulade so zmluvnymi podmienkami predmetu zakazky. Nakolko sa jedna aj o rekonStrukciu budovy, pri
zabudovavani vyrobkov je potrebné vzdy zamerat jestvujuci stav.

Otazka ¢€.11 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona? Odpoved’: Verejnému obstaravatelovi nie je zname nesuhlasné stanovisko dotknutych a
kompetentnych stran v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona. Projektova dokumentacia je vypracovana v sulade s prisluSnymi
ustanoveniami stavebného zakona.

Otazka €. 12 Disponuje obstaravatel ku driu vyhlasenia obstaravania v§etkymi sihlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodatocne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby? Odpoved: Verejnému obstaravatelovi nie je zname
nesuhlasné stanovisko dotknutych a kompetentnych stran v ramci stavebného konania v zmysle stavebného zakona. Projektova dokumentacia je
vypracovana v sulade s prisluSnymi ustanoveniami stavebného zakona.

Otazka ¢.13 Ziadame o vysvetlenie, &i st mnoZstva a druh odpadov vyprodukovanych stavbou definované resp. obsiahnuté vo vykaze vymer v
dostato¢nom druhu a mnozstve? Odpoved’: Mnozstva a druh odpadov su definované v projektovej dokumentacii a Vykaz vymer odhadom. Je na
samotnom zaujemcovi urobit odborné odhady tak, aby cena ponuknutéd zaujemcom obsahovala vSetky naklady nevyhnutné pre riadne plnenie
predmetu zakazky. Za tym Gcelom je kazdému zaujemcovi umoznené zucastnit sa aj na obhliadke miesta plnenia predmetu zakazky.

Otazka ¢.14 Ako bude konkrétne postupovat verejny obstaravatel ( buduci objednavatel ), ked sa pocas realizacie diela vyskytne nevyhnutna
potreba vykonat také prace , dodavky materialov, tovarov a sluzieb ¢o do ich druhu, mnozZstva a objemu ( tzv. naviac prace ), ktoré nie st obsiahnuté
vo vykaze — vymere, ktory bol podkladom sutaznej dokumentacie a nasledne vytvoril prilohu k zmluve o dielo? Odpoved’: Vztahy objednavatel a
zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni.

Otazka ¢. 15 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inZinierske siete, nestabilné
podloZie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sutaznych podkladov a ktorych existencia by sposobila prediZenie terminu realizacie diela
al/alebo zvySenie nakladov na zhotovenie diela? Odpoved: Verejny obstaravatel v suasnej dobe nema vedomosti o existencii pravnych a
skutkovych vad na mieste vykonania diela. Kazdy uchadzac je povinny stanovit cenu diela a termin realizacie diela na zaklade svojich odbornych
skusenosti, zohladrnujuc vSetky okolnosti realizacie diela ( najma dodrzanie technologickych postupov, pocasie, dodrziavanie BOZP a pod.) a na
zaklade vykonanej obhliadky, ktorou mé mozZnost overit' si obstaravatefom deklarovany skutkovy a pravny stav miesta vykonania diela.

Otazka ¢. 16 Dovolujeme si poziadat verejného obstaravatela o oznamenie, &i bola projektova dokumentacia — Projekt pre realizaciu stavby
vypracovany tak, Zze ak bude stavba uskuto€nena v sulade s projektovou dokumentaciou, bude zodpovedat zakladnej poziadavke na stavby, a to
poZziadavke mechanickej odolnosti a stability stavby, v zmysle prilohy 1 bod 1 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. marca
2011, ktorym sa ustanovuju harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruuje smernica Rady 89/106/EHS (U.v.
EUL 88,4.4.2011)? Odpoved: Verejny obstaravatel ma za to, Ze projektova dokumentacia a vykaz vymer boli vypracované odborne spdsobilym
projektantom, ktory predmetné dokumenty vypracoval v sulade s platnou legislativou, normami a vychadzali z readlneho skutkového stavu, ktory
odraza sucasny stav objektu.

Poradové ¢islo: 11 Datum podania: 09.08.2023 10:56:52 Zverejnené: 09.08.2023 11:18:06

Dobry den,
9.8.2023 ste na profile zakazky nahradili sutazné podklady, av§ak doklad Rekons$trukcia Studentského domova Starohajska 4 Bratislava , zadanie ¢.2
9.8.2023 xmls sa neda stiahnut. Poprosim o opravu.

Dakujem
S pozdravom

odpoved VO:

prosim kontaktujte technicki podporu, Nam to ukazuje,Ze je to v poriadku a vieme to stiahnut aj otvorit.

Poradové ¢islo: 10 Datum podania: 09.08.2023 10:41:40 Zverejnené: 09.08.2023 11:14:52

Vazeny verejny obstaravatel sGbor s nazvom Vykaz vymer pre nacenenie - novy subor"Rekons$trukcia Studentského domov a Starohajska 4,
Bratislava [zadanie €. 2] 9.8.2023.xIsx" nie je mozné stiahnut a je tam vloZzeny dva krat tento subor.

odpoved VO:

aj na iszu aj na EVO je len jedna verzia suboru a nam ide stiahnut aj jeden aj druhy a takisto otvorit. prosim kontaktujte technicku podporu, preco to
neviete stiahnut.

naiszu
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1554398 Rekonstrukcia Studentského domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie &. 2] 9.8.2023.xIsx 408209 application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet Platny

na EVO

1000 082 117 Rekonétrukcia Studentského domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie &. 2] 9.8.2023.xIsx 408 209 application/vnd.openxmlformats-
officedocument.spreadsheetml.sheet

Platny

Poradové ¢islo: 9 Datum podania: 09.08.2023 10:23:17 Zverejnené: 09.08.2023 11:10:04

Skontrolujte prosim tento subor neda sa stiahnut:

Nazov stiboru: Rekonétrukcia Studentského domov a Starohajska 4, Bratislava [zadanie &. 2] 9.8.2023.xlsx
Typ suboru: undefined Vysledok antivirovej kontroly: neskontrolovany

odpoved VO:

nam to ide stiahnut aj otvorit aj cez EVO aj cez vestnik.

prosim skuste este raz, pripadne nam zavolajte.

s pozdravom,

Poradové cislo: 8 Datum podania: 07.08.2023 12:28:13 Zverejnené: 09.08.2023 11:06:55

Dotaz 1 Posielame poZiadavku na vyjadrenie k duplicite poloZiek z predloZzenych vykazov vymer zo zadania : Vo vykaze vymer Nabytkové
vybavenie sa nachadzaju polozky ¢&. 24, 25, 26 pre zdravotechnické zariadovacie predmety do kupelni v poéte 56 ks (pocet nespravny podia PD).
Rovnaké zariadovacie predmety do kupelni su obsiahnuté aj v predlozenom vykaze vymer pre zdravotechniku v spravnom pocte 55 ks (umyvadlia,
batérie, zavesné WC s modulom Geberit, vybavenie sprchy). Nacenuju sa duplicitne ?

Odpoved VO: Nie, verejny obstaravatel upravil polozky vo vykaz vymer (zadanie ¢.2).

Dotaz 2 Vo vykaze vymer Nabytkové vybavenie je poloZka &. 22 Hlinikova kolajnica - pre textiiny zaves z PD ozn. A22, dizka 2,0m. Sirka okna z
pbdorysu je 2,15 m. Je navrh dizky kolajnice spravny ? Podla nas by min. dizka mala byt 2,3 m pre praktické pouzitie zavesu na okne. Pri 120 ks
okien ma spravny navrh dizky kolajnice vplyv na celkovt cenu kofajnic. PoloZka &. 23 Textilny zaves : Na obrazku z PD je textilny zaves z 2 kusov
na jednom okne, v popise ozn. A23 textilny zaves s rozmermi 2,0 x 1,0 m. Potrebujeme upresnit navrh na jedno okno : textilny zaves z dvoch kusov
alebo jedného kusu ? Tiez potvrdit spravny rozmer zavesu, nutny pre jeho prakticki funkciu po realizacii.

Odpoved VO: Navrh dizky kolajnice je spravny A22 — 2,0 m. Rovnako potvrdzujeme aj velkost textilného zavesu A23 - rozmer 2,0 x 1,0 m, 1 kus na
jedno okno.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 08.08.2023 08:15:56 Zverejnené: 09.08.2023 10:07:56

Je rozdiel v popise vo vykaze vymer a vo vypise. :definicia dveri vo vykaz-vymer:
Dvere vnutorné jednokridlové, Sirka 600-900 mm, vyplri papierova vostina, povrch CPL laminat, mechanicky odolné plné ks 280,000

:definicia dveri vo vypise je ina a mame pocit, Ze nie¢o bolo kopirované z polozky na polozku, kedZe zvukovu izolaciu 43 dB (¢o je u nas max.)
davame napr. na klavirne miestnosti ap. Bezpe¢nostna trieda - nevieme , &i je to charakteristika vlozky alebo celych dveri. Material dveri kompozitné
drevo a vo vypise mechanicky odolné, avSak vnutro voétina, ¢o je nezmysel. Tiez pre mechanicky odolné dvere sa pouziva povrch HPL, nie CPL.
Podla vykazu vymer dvere by mali byt montované do existujicich zarubni, ale v pévodnych zarubrach ziadne zvukovoizolaéné dvere nebudu
fungovat, zarubne su krivé, neutesnia. Pri 43dB musi byt systémova zarubnia, takze pévodné zarubne by sa mali vysekat a nahradit novymi.

odpoved VO:
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Verejny objednavatel upravil text a doplnil polozky vo vykaz vgmer aj onové zarubne v Casti 201 Buracie prace a 301 Architektura. Verejny

obstaravatel pozaduje nacenit aktualizovany rozpocet - zadanie €. 2 9.8.2023.
Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 02.08.2023 15:31:09 Zverejnené: 03.08.2023 09:47:01
Dobry deri.

Otazka ¢. 1 Podla § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona ¢&. 343/2015 o verejnom obstaravani ma povinnost verejny obstaravatel ( buduci
objednavatel ) poskytnut zaujemcom ( buducim zhotoviteflom ) také sutazné podklady, ktoré obsahuju jednoznaény, Uplny, nestranny, bezchybny a
transparentne spracovany opis predmetu zékazky, aby jednotlivi zaujemcovia nemali problém s vypracovanim svojich cenovych ponuk a sucasne
bola zabezpeena vzajomna porovnatelnost ponuk uchadzacov. S vypracované sutazné podklady vo vzajomnej suvislosti a kazda ich jednotliva
gast v bezchybnom stave a vzajomnom sulade tak, Ze spifiaju podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojeni s § 10 zakona &. 343/2015 o verejnom
obstaravani ? Odpoved’: Sutazné podklady su vypracované v sulade so zakonom 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

Otazka €. 2 Je material a rozsah stavebnych vyrobkov, prac a technolégii definovany v dodanych sutaznych podkladoch predmetného obstaravania
v Casti ,vykaz — vymer, v riadnom vzajomnom sulade s Projektovou dokumentaciou dalej len ,PD* (vykresova ¢ast, suhrnné spravy, technické
spravy, tabulky, vypocty, atd.),Stavebnym povolenim vratane vyjadreni dotknutych stran konania a skutkovym stavom na mieste buducej realizacie
diela vratane vsSetkych potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a mnozZstiev materialov, prac a technolégii potrebnych na riadne
zrealizovanie buduceho diela v rozsahu poZzadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Obsahuje doklad ,vykaz-vymer* vSetky prace na
riadne zhotovenie diela v rozsahu pozadovanom obstaravatelom vo verejnom obstaravani? Odpoved’: Projektova dokumentacia a vykaz vymer su
vo vzajomnom sulade a v sulade so stavebnym povolenim. Predmet zakazky je opisany jednoznacéne, Uplne a nestranne na zaklade technickych
poziadaviek.

Otazka €.3 Stavebné materialy a technologie navrhnuté - obsiahnuté v predmetnych sutaznych podkladoch v Casti PD su bezne dostupné
aktualne na trhoch EU? Odpoved’: Ano

Otazka ¢€.5 Su stitazné podklady najma v &asti PD vzajomne a samostatne v bezchybnom stlade? Odpoved': Ano

Otazka €. 6 Je PD vypracovana riadne, Uplne a spravne a teda najma obsahuje vSetky potrebné konstrukéné rieSenia, technické detaily, statiku, rezy,
pohlady, skladby, vSetky rozmery a vymery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela? Odpoved’: Projektova dokumentacia je spracovana
v rozsahu pre stavebné povolenie, ktorej predmetom je rekonstrukcia stavby a poskytuje vSetky potrebné informacie na riadne vykonanie diela.

Otazka €.7 Je PD vyhotovena a nasledne vyrobne rozmerovo okétovana tak, aby bolo dielo zrealizovetelné v sulade a v rozsahu podla dokladu
,vykaz —vymer“? Odpoved: Ano. Verejny obstaravatel ma za to, Ze projektova dokumentacia a vykaz vymer boli vypracované odborne sposobilym
projektantom, ktory predmetné dokumenty vypracoval v sulade s platnou legislativou, normami a vychadzali z realneho skutkového stavu, ktory
odraza sucasny stav objektu.

Otazka €.8 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené so vSetkymi potrebami nevyhnutnymi na riadne vykonanie diela? Odpoved: Ano

Otazka €. 9 Su rozmery a vymery uvedené v PD zosuladené a presné so skutkovym stavom a jestvujicimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

Odpoved’: Ano su. V pripade, Ze sa poCas realizacie preukaze opak, bude sa postupovat’ v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Kazdy uchadza¢ ma moznost vykonat obhliadku miesta vykonania diela, aby sa oboznamili so skutkovym stavom a miestnymi podmienkami na
stavenisku.

Otazka ¢.10 Su jednotlivé profesie v ramci PD vzajomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zostladené? Odpoved”: Ano su. V pripade,
Ze sa pocas realizacie preukaze opak, bude sa postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Otazka ¢€.11 Obsahuje PD vSetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti dalSich naviac prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb
nad ramec uvedenych prac a dodavok materidlov, tovarov a sluzieb ( ¢o do ich druhu, mnozstva a objemu ) v doklade ,vykaze — vymer*, ktory tvori
sucast sutaznych podkladov v ¢asti PD? Odpoved’: V sucasnej dobe ano. Pozaduje sa nacenit vykaz vymer tak, ako bol predlozeny. Ak nastane
nutnost dalSich prac, dodavok materialov, tovarov a sluzieb, bude sa postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Otazka €.12 Su v PD zapracované a zohladnené vSetky podmienky a vyjadrenia vSetkych dotknutych a kompetentnych stran uvedenych v ramci
stavebného konania v zmysle stavebného zakona? Odpoved’ Ano. Projektova dokumentacia a vykaz vymer su vo vzajomnom sulade a v sulade so
stavebnym povolenim.

Otazka €.13 Disponuje obstaravatel ku diu vyhlasenia obstaravania vsetkymi sahlasmi a vyjadreniami dotknutych organov, tretich stran a teda
nebude uz v cene potrebné dodato¢ne premietnut dalSie podmienky realizacie stavby? Odpoved’: Ano. Vid odpoved otazka ¢. 2 a €. 13.

Otazka €.14 Je miesto na vykonanie diela bez akychkolvek pravnych a/alebo skutkovych vad (napr. podzemné inzZinierske siete, nestabilné podlozie,
spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejmé zo sUtaznych podkladov a ktorych existencia by spdsobila predizenie terminu realizacie diela a/alebo
zvy$enie nakladov na zhotovenie diela? Odpoved’: Verejny obstaravatel v su¢asnej dobe nema vedomosti o existencii pravnych a skutkovych vad
na mieste vykonania diela. Kazdy uchadzac je povinny stanovit cenu diela a termin realizacie diela na zaklade svojich odbornych skusenosti,
zohladriujuc vSetky okolnosti realizacie diela ( najma dodrzanie technologickych postupov, pocasie, dodrziavanie BOZP a pod.) a na zaklade
vykonanej obhliadky, ktorou ma moznost overit si obstaravatefom deklarovany skutkovy a pravny stav miesta vykonania diela.

Otazka ¢. 15 Ma obstaravatel zabezpecené financovanie zakazky tak, aby dodrzal lehoty splatnosti zavazkov v sulade s ust. 340b zakona €.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a bez ohladu na lehoty splatnosti uréené v obstaravatelom predloZenej zmluve o dielo, ktoré by boli
v rozpore s predmetnym ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Ak nie, akym spdsobom zabezpeci obstaravatel
Uhradu zavazkov v zakonnych lehotach splatnosti v sulade s ust. 340b zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni? Odpoved:
Vztahy objednavatel a zhotovitela upravuje Zmluva o dielo, uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni

Otazka ¢&é. 16 Ziadame verejného obstaravatela o vysvetlenie, kto bude v pripade vzniku naviac prac niest naklady na spracovanie
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doplnujuceho/chybajuceho vykazu vymer (ak sa v pévodnom vykaze vymer takéto prace nevyskytovali)? Odpoved': Vid odpoved otazka €. 15.
Otazka €. 17 Vzhladom na aktualnu situaciu na stavebnom trhu je zrejmé, Ze nepredvidatelne aj o desiatky percent rastu ceny viacerych stavebnych

materialov a dodavok. Ziadame o vysvetlenie, ako bude verejny obstaravatel postupovat v pripade, ak v &ase predkladania ponuky bola cenova
hladina na niekolkonasobne niz$ej trovni ako v ¢ase odovzdania staveniska UspeSnému uchadzacovi. Odpoved” Vid odpoved otazka €. 15.

Otazka ¢. 18 Zo sutaznych podkladov ani z navrhu ZoD nevyplyva, dokedy najneskér musi objednavatel odovzdat stavenisko zhotovitelovi.
Vzhladom k narastu cien stavebnych materidlov a prac ziadame verejného obstaravatela o uréenie presného kone¢ného terminu, do ktorého je
objednavatel povinny odovzdat stavenisko Uspesnému uchadzacovi. Odpoved’: Vid odpoved otazka ¢. 15.

zaroven uvadzame, ze otazka €.4 nebola poloZena-chyba v Cislovani

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 02.08.2023 11:34:22 Zverejnené: 03.08.2023 09:39:39

Dobry den,
ziadame VO o upresnenie, ako sa stanovuje cena zakazky.

Dakujem.

odpoved VO:

kritérium pre vyhodnotenie ponuk je zadefinované v prilohe €.3 k sutaznym podkladom

Poradové ¢islo: 4 Datum podania: 02.08.2023 14:00:21 Zverejnené: 03.08.2023 08:47:56

Dobry den,
verejny obstaravatel zverenil vSeobecnu €ast sutaznych podkladov dvakrat s rovhakym nazvom:

Nazov suboru: SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit.docx

Nazov suboru: SP rekonstrukcia Starohajska- nadlimit.docx
Tieto dva subory nie su totozné. Ktory subor je platny?
Dakujeme

Odpoved VO:
Dobry den,
zverejneny a platny je len jeden subor. Neviem ako je mozné,ze vidite dva. Prosim kontaktujte ma telefonicky resp poslite mi printscreen

s pozdravom

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 02.08.2023 11:09:43 Zverejnené: 03.08.2023 08:38:01

Dobry den,
prosim Vas bolo by mozné rozdelit projektovi dokumentaciu podla profesii na jednotlivé casti ?
Nakolko je to v jednom subore a velmi zle sa s tym robi a posiela subdodavkam.

DAKUJEME
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EVO
Vysvetlovanie

Nazov zakazky: Rekonstrukcia SD Starohajska 4, Bratislava

Obstaravatel: Ekonomicka univerzita v Bratislave

odpoved VO:

verejny obstaravatel zverejnil projektovid dokumentaciu v PDF formate vcelku. Z dévodu ucelenosti predlozenej projektovej dokumentacie nie je
mozné vynat jednotlivé €asti profesii, resp. rozdrobit zadany subor na menSie, ¢im by sa stratila prehladnost resp. vynechanie niektorych ¢asti PD.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 02.08.2023 10:52:02 Zverejnené: 03.08.2023 08:37:01
Dobry den,

bola by mozna obhliadka objektu ?

Ak ano koho mame kontaktovat ?

odpoved VO:

obhliadka objektu je mozna, kontaktna osoba Ing. Iveta Rudavska, mobil: 0911 963 323.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 01.08.2023 08:44:05 Zverejnené: 01.08.2023 08:51:45
Dobry den,
poprosim o sverejnenie sutaznych podkladov nakolko na stranke UVO nie st dostupné.

dakujem

Dobry den,
mali by byt pristupne,prosim skuste to znovu.

s pozdravom
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