

Peter Strmeň - (stavbyvedúci na uvedených úlohách)

Názov poskytnutej služby a miesto realizácie	Objednávateľ	Stručný opis	Termín realizácie prác (zahájenie, ukončenie)	Kontaktná osoba / tel. kontakt
Rezidencia Ruža 1 – ulica Poľná Ružomberok	Rezidencia Ruža 1 – ulica Poľná Ružomberok	Výstavba bytových jednotiek s objektmi : SO 01 Bytový objekt, SO 02 Komunikácie a spevnené plochy.	542 740,26 € 10/ 2020 – 07/ 2021	Mgr. Martin Keszocze Tel.č.: [REDACTED]
EUROMOTOR - Lakovací box, rozšírenie spevnenej plochy a predĺženie oplatenia	EUROMOTOR spol.s r .o. Čerešňová 8A, Banská Bystrica	Predmetom prác boli stavebné úpravy týkajúce sa umiestnenia lakovacieho boxu.	120 401,27 € 07/ 2021 – 12/ 2021	Ing. Ivan Beňo Tel.č.: [REDACTED]
Prevádzka Máriaus Pedersen Zvolen – oprava spevnených plôch I. etapy	Máriaus Pedersen, a.s. Opatovská 1735 Trenčín	Predmetom prác boli stavebné práce na oprave spevnených pôch, I. etapy.	169 146,91 € 11/ 2021 – 05/ 2022	Ing. Milán Mylbachr Tel.č.: [REDACTED]
Skládka odpadov Livinské Opatovce	BORINA EKOS s.r.o. Livinské Opatovce	Predmetom prác boli stavebné práce : Skládka NO SO 02 úprava podložia; SO 03 skládkovacie priestory Skládka NNO: SO 31 rekultivácia	167 631,22 € 07/ 2021 – 12/ 2021	Ing. Marek Dulák Tel.: [REDACTED]
Skládka odpadov - Kostoľné, čiastočná rekultivácia I. časti II. etapy	Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostoľné	Stavba čiastočného uzavretia a rekultivácie I. časti II. etapy skládky na nie nebezpečný odpad	144 895,75 € 09/2021-11/2021	Ing. Eduard Fabo Tel.: [REDACTED]
Rozšírenie kompostárne Zvolenská Slatina – I. etapy	Spoločnosť Pohronie, a.s. Lieskovec	Predmetom prác boli stavebné práce týkajúce sa rozšírenia kompostárne	289 030,63 € 05/2021-10/2021	Ing. Milán Mylbachr Tel.č.: [REDACTED]
Novostavba zariadenia na úpravu odpadov skládkovaním- Zvolenská Slatina	Spoločnosť Pohronie, a.s. Lieskovec	Predmetom prác bola výstavba spevnenej plochy na úpravu odpadu pred skládkovaním.	1 305 039,21 09/2022-01/2023	Ing. Milán Mylbachr Tel.č.: [REDACTED]

Peter Strmeň