EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky: Rekonstrukcia interiéru Kultirny dom Nova Bana
Obstaravatel: Mesto Nova Bana
Poradové €islo: 3 Datum podania: 10.08.2023 08:24:15 Zverejnené: 11.08.2023 13:29:20

Vazenny zaujemca,

verejny obstaravatel Vam dakuje za otdzku a dovoluje si odpovedat nasledovne:

Ziadané 3 polozky z vykazu vymeru predstavuji mernu jednotku ako komplet.

Presna $pecifikacia rozsahu uvedenych poloZiek sa nachadza v projektovej dokumentacii v &asti C. SO 101 KULTURNY DOM 1.6 Vzduchotechnické
zariadenia, ktora obsahuje textovd €ast: technicku spravu, zoznam strojov a zariadeni a vykresovu €ast: pddorys 1.NP, 1.PP, ktora je neoddelitelnou
sucastou.

« Potrubie $tvorhranné skupina |., material pozinkovany plech, vratane tvaroviek (vymodelovanie novej €asti VZT trasy po odkryti palubovky) kpl.
1 = vykres €. 02 (630mm x 500mm)

* Systém odvodu kondenzatu HT32 (odpadové potrubie vratane tvaroviek, objimky, sifon) kpl. 1 = vykres €. 02 (klesa pod umyvadlo do
spolo€ného siféonu- vyznacené)

« Jadrové vrtanie (otvory v obvodovej stene, otvor pre prestup k 4.01.01) kpl. 1 = vykres €. 01 (otvory cez obvodovu sienu, nasavanie).

Verime, ze Vas odpoved uspokoji.

Vazeny verejny obstaravatel,

dovolujeme si poziadat o presnu Specifikaciu rozsahu dodavok a prac pri polozkach z vykazu vymer pre SO 1.6 Vzduchotechnické zariadenia:

» Potrubie Stvorhranné skupina I., material pozinkovany plech, vratane tvaroviek (vymodelovanie novej ¢asti VZT trasy po odkryti palubovky) kpl.
1

» Systém odvodu kondenzatu HT32 (odpadové potrubie vratane tvaroviek, objimky, sifén) kpl. 1

« Jadrové vrtanie (otvory v obvodovej stene, otvor pre prestup k 4.01.01) kpl. 1

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 09.08.2023 13:42:55 Zverejnené: 09.08.2023 14:52:46

Vazeny zaujemca,

verejny obstaravatel dakuje za upozornenie. V ¢ase kedy boli nahravané dokumenty k sutazi haproval IS EVO a zrejme neboli nahraté vsetky
dokumenty. Verejny obstaravatel sa ospravedlfiuje. Vzory prilohy €. 8 - 10 boli nahraté do profilu spoloéne s doplnenou informaciou o Prilohe &. 10 v
SP (posledna strana, vyznacené ¢ervenou).

Vazeny verejny obstaravatel,

dovolujeme si poziadat o doplnenie priloh sitaznych podkladov:

* Priloha ¢. 8 SP Informacie o osobe, ktorej sluzby alebo podklady uchadza¢ pri vypracovani ponuky vyuZil,
* Priloha ¢. 9 SP Cestné vyhlasenie o sankcionovanych osobach,
» Cestné vyhlasenie uchadzaca o suhlase a akceptovani zavazného navrhu zmluvy.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 08.08.2023 09:21:39 Zverejnené: 09.08.2023 10:41:15
VéaZeny zaujemca,
verejny obstaravatel Vam dakuje za otazku a dovoluje si Vam odpovedat nasledovne:

Verejny obstaravatel Vam dava za pravdu, dakuje za upozornenie. Zmluvu dal do suladu s ostatnym rozhodnutim predsedu UVO a samozrejme
umoznuje zlozenie zmluvnej zabezpeky aj inou formou ako prevodom finanénych prostriedkov na ucet verejného obstaravatela
(Objednavatela). Zmena bola vykonana v bode 11.5 a 11.6 €ervenou farbou. Opravena zmluva s nazvom dokumentu "Priloha &. 4_Zmluva o dielo_
NB_KD_opr_230809" je zverejnena v dokumentoch k verejnému obstaravaniu.

Podra ¢lanku XI bodu 11.5 v spojeni s bodom 11.6 Zmluvy o dielo (priloha €. 4) je Zhotovitel povinny najneskor ku dfiu podpisania Zmluvy o dielo
predlozit doklad o zlozZeni finanénych prostriedkov na Ucet Objednavatela, sliziacich ako zmluvna zabezpeka na zabezpecenie riadneho plinenia
Diela, ako aj na zabezpecenie odstranenia vad Diela a garanénych vad a sucasne je nesplnenie tejto povinnosti povazované za podstatné porusenie
zmluvnych podmienok, ktoré zaklada pre Objednavatela pravo na odstupenie od Zmluvy o dielo spolu so vznikom naroku na zmluvnu pokutu vo
vySke 5 % z ceny Diela. Mame za to, Ze poziadavka podla ktorej je Zhotovitel povinny zlozit zabezpeku vyluéne formou pripisania finanénych
prostriedkov na Ucet Objednavatela, bez moznosti alternativneho spésobu zloZzenia zmluvnej zabezpeky (napr. formou bankovej zaruky) je porusenim
§ 10 ods. 2 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, a predmetnu
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poZiadavku povaZujeme za neprimeran( a diskriminaénu. V tejto suvislosti poukazujeme na Rozhodnutie Predsedu Uradu pre verejné
obstaravanie €. 14969-P/2022 zo dfia 12. jula 2023.

Ziadame Vas o vysvetlenie éi Zhotovitel bude méct’ zlozit' predmetnii zmluvni zabezpeku aj napr. formou bankovej zaruky ?
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