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SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava

Investiéna vystavby a sprdva ciest, Kasarenské namestie &, 4, 040 Ol KoSice

FORMULAR ,,A“

VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Néazov predmetu zakazky: ,,1/15-013 Breznica most“

oA~ N~

10.

11,

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava

(CO: 00 896 225

Pravna forma: Spolo¢nost’s rucenim obmedzenym

Oznacenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do kiorej sa uchadzad zapisuje podla pravneho
poriadku 3tatu, ktorym sa spravuje, a &islo zapisu alebo Udaj o zapise do tohto registra alebo evidencie':
Obchodny register Okresného sidu Bratislava lll., oddiel Sro, vlozka ¢. 307/B

Oznalenie §tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol uchadzat zalozeny: Slovenska republika

Meno a priezvisko a Statna prislusnost 0s6b opravnenych konat v mene uchadzada:

Ing. Stefan Olejnik — na zaklade plnej moci

Telefén: +¢

Ing. Radoslav Gerka — na zaklade plnej moci

Telefon: k

Opis hlavného predmetu podnikania uchadzada (napr. hlavny/generéiny dodavatel stavebnych prac).
dodavatel stavebnych prac

Obchodné meno alebo nazov a sidlo alebo miesto podnikania fyzickych alebo pravnickych oséb, ktoreé su
daldimi &lenmi skupiny dodavatefov, ak uchadzadom je skupina doddvatelov: - neuplatiiuje sa

Zahranind spolodnost vyznadi & je alebo nie je zriadena v $tate verejného obstaravatela v sulade s platnymi
nariadeniami a legislativou. - neuplatiiuje sa

Ing. Stefan Olejnik Ing. Radoslav Gerka
na zaklade plnej moci na zaklade plnej moci

1/15-013 Breznlca most



SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Investicnd vystavby a sprava ciesy, Kasdrenské niamestie & 4, 040 01 Kodice

FORMULAR é. 1

Navrh na plnenie kritérii uchadzacom

Nazov predmetu zakazky: ,1/15-013 Breznica most"

Uchagzaé Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Mokrari zahon 4
821 04 Bratislava
ICO: 00 896 225
Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJINIZSIA CENA
Je uchadzad platitefom DPH? ANO* NIE
Navrhované cena DPH Navrhovana cena
v EUR bez DPH v EUR s DPH
Ponukand cena realizacie
predmetu zékazky 924 752,43 184 950,49 1109 702,92
V Pre$ove, dha 3"05‘2023
Ing. $tefan Olgjnlk Ing. Radoslav Gerka
na zaklade plnej moci na zaklade pinej moci

! Nehodiace preskrmur

1/15-013 Breznica most



SLOVENSKA SPRAVA CIEST

Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Investi¢nd vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie & 4, 040 01 Koice

FORMULAR &. 1.2.1

Ponukovy list na uskutoénenie stavebnych prac

Nazov predmetu zakazky: ,,1/15-013 Breznica most*

Verejny obstaravatel:  Slovenska sprava ciest
Mileti¢ova 19
826 19 Bratislava
Slovenska republika
1. Uchadza¢

Uchadzal vyplinl tabulku podla toho &i sa zucastni zaddvania zakazky ako samostatny uchadzag alebo Clen
skupiny dodavatelov.

Obchodné meno alebo nazov sidlo alebo miesto podnikania | ICO

Mokran zahon 4

821 04 Bratislava 00 896 225

Uchéadzat Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

2. Kontaktna osoba (pre tuto ponuku)

Meno a priezvisko Ing. Radoslav Gerka

Obchodné meno alebo nézov

uchédzaéa Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Adresa koreSpondenénd Lubochniaska 7, 080 06 Presov

Telefén

Fax

E-mail

3. Vyhldsenie uchadzaéa
My, dolu podpisani tymto vyhlasujeme, Ze:

1.1 sme preskimall a akceptujeme v plnom zneni obsah sitaznych podkladov k predmetnej zakazke
vyhlasengj vo Vestnlku verejného obstaravania. Ich ustanovenia prijimame bez vyhrad alebo obmedzenia
a v celom rozsahu.

1.2 Vsulade s poziadavkami sitaznych podkladov, podmienkami a predpisanymi lehotami, ponukame
vykonat, bez vyhrad alebo obmedzenia, nasledujice stavebné prace:

Nazov diela (predmetu zakazky):

»1115-013 Breznica most*

1/15-013 Breznica most



( @swu&wsm SPRAVA CIEST
=\

Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Investicna vystavby a sprava cicst, Kassrenské namestie &. 4. 040 01 Ko3ice

1.3  Cena nasej ponuky &inf:

Cena ponuky bez DPH 924 752,43 EUR

DPH : 184 850.49 EUR

Cena ponuky celkom : 1109 702,92 EUR

slovom : jedenmilionstodevéttisicsedemstodva EUR a devatdesiatdva centov

1.4 Neuplatiuje sa

15 Predkladame tuto prinlasku sami / ake—&len—skupiny—daddvatelev' v ramci predmetného obstaravania.
Potvrdzuieme, Ze neparticipujeme v Ziadnej ingj prihldske na ta istu zdkazku, bez ohladu na formu takej
prihlasky.

WKWWWWWH%@M

%M%WWW&WM&%&WW
Zaviazanlzostatv-spelosrom-podnikuikenzorciv-pe-celu-dobu—realizacie-stavbyt:

1.7 Zmluvna cena za zakazku je uréend v stlade so zakonom &. 18/1896 Z. z. o cenach v zneni neskordich
predpisov (dalej len ,zakon o cenach®) a vyhladkou & 87/1996 Z. z , ktorou sa vykonava zékon €. 18/1998
Z.z. 0 cenach, v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,vyhlaska®).

Ing. Stefan Qlejnik Ing. Radoslav Gerka
na zaklade plnej moci na zaklade plnej moci

! Upravit’ podla skuto¢nosti

212

1/15-013 Breznica most



SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Miletifova 19, 826 19 Bratislava

Investind vystavby a sprava ciest, Kasdrenskeé ndmestie ¢. 4, 040 01 Kosice

FORMULAR ¢é.1.2.2

PRILOHA K PONUKE NA STAVEBNE PRACE

1/15-013 Breznica most

Polozka Pod¥lanok Udaje
SLOVENSKA SPRAVA CIEST
, C , Mileticova 19
Nézov a adresa objednavatel’a 1.1.2.2. ZpV 826 19 Bratislava
Slovenska republika
SSC IVSC Kosice
Komunikaénd adresa 1.3 7PV Kasgrenské namestie ¢.4
040 01 Kosice
Swietelsky-Slovakia spol. s T.0.
Nézov a adresa zhotovitel'a 1.1.2.3 ZPV | Mokran zahon 4
821 04 Bratislava
Meno veduiceho stavby 1.1.2.5 & 4.3 ]
ZPV aZPZ
Meno zastupcu vediiceho stavby 1.12.5&4.3 L ceor svsen
ZPV a ZPZ
, 1.1.2.4 ZPV a |Ing. Pavol Timocko
Stavebny dozor ZPZ zamestnanec S8C [VSC Kosice
Hlavny inzinier stavby 1.1.2.4 ZPZ |Nehodi sa
Meno koordinatora BOZP I.1.2.11 ZPZ
Lehota vystavh 1.1.3.3 ZPV a |10 mesiacov
ystavby ZPZ bez zimného obdobia (1.12 a7 1.3)
Lehota na ozndmenie vad 1.1.3.7ZPV | 180 dni
Zaru€na doba 1.1.3.10 ZPZ | 1825 dni *
Elektronické prenosové systémy 1.3 ZPV a zpz |N€bUd 52 pouzival pre oficidlnu

komunikaciu

31-05 2023

V Presove, dia . ~....................

POADIS: oo
Ing. Stefem Olejnik, Ing. Radoslav Gerka, na zdaklade plnej inoci

1115-013 Breznica most




5L OVENSKA SPRAVA CIEST
Mileticova 19, 826 19 Bratislava

InvestiCna vystavby a sprava ciest, Kasarenské namestie ¢. 4, 040 01 KoSice

Zhotovitel'a vo¢i Podzhotovitel'om,
DodéavatePom Zhotovitela)

Polozka Podélanok Udaje
Pouzité pravne predpisy 1.4 SR
Rozhodujici jazyk 1.4 ZPV slovensky jazyk
Jazyk pre komunikaciu 1.4 ZPV slovensky jazyk
Lehota pre vstup na stavenisko 2.1ZpV ON dairez?jlgffci[:?:nﬁgkiwom
Ciastka zdbezpeky na vykonanie prac | 4.2 ZPV a ZPZ |20 % zo Zmluvne] ceny bez DPH
Ciastka Bankovej platobriej zaruky 20% z ceny plnenia Podzhotovitela,
(na splnenie finanénych zavizkov 4.4a 7P7 Dodévatel’a Zhotovitel'a

(spolu s DPH)

Spravy o postupe pric

421 ZPV a ZPZ

VyZaduje sa

doby

Monitorovanie stavby 4.26. ZPZ VyZaduje sa
Normilna pracovné doba 6.5 ZP7Z 06:00 - 18:00
Aplikuje sa v sulade so ZPZ
Povinnostou Zhotovitela je zahrnit’
Praca v diioch pracovného kl'udu do predlozene] Ponuky vSetky
a nad ramec Normalnej pracovne) 6.5,8.3a12.3 |naklady stivisiace s pracou nad
ZPZ

rdmec ,,normalnej pracovne) doby* a
néklady suvisiace s pracou v drioch
pracovného kludu.

Sankcia za porudenie povinnosti
zhotoviteTa v oblasti BOZP

6.7ZPV aZPZ

500,- EUR za kazdé poruSenie
povinnosti a nezjednapie napravy
v stanovenej lehote

Sankcia za nesplnenie povinnosti

20 000,- EUR za kazdé nesplnenie

Zalohove}/preddavkove) platby

2 n,CZ_]Ednal'{lC nap‘r(avy v zmysle 15.1 ZPvV povinnosti a nezjednanie ndpravy
,,vyzvy k ndprave* v stanovenom ,
. v stanovenom termine
termine
o .
Odskodnenie za oneskorenie 8.7a 14.15(b) | %00 7% 70 zmiuvne] ceny
za kazdy den oneskorenia
PV
Maximalna &iastka 10 % 7o zmluvnei cen
od¥kodnenia za oneskorenie 8.7ZPV 0202 ] ceny
Percento pre upravu cien 13.5(6) ZPV | neaplikuje sa
provizérnych poloziek
Zalohové/preddavkova platba 14.2 7ZPZ Aplikuje sa v sulade so ZPZ
Maximélna vyska 14.2 7P7 20 % zo Zmluvnej ceny bez DPH

osobitne na kazdu zélohowvi platbu

* vzmysle za’/wng (i

V Presove, diq ............om....%

vereinych pracach &. 254/1998 Z.z. v zneni zdkona ¢.260/2007 Z.z.
05~ 7073

POTPDIS: ooiiiiecii it e
Ing. Stefan Olejnik, Ing. Radoslav Gerka, na zdklade plnej moci

1/15-013 Breznica most




Q| sLovENSKA SPRAVA GIEST
Miletiova 19, 826 19 Bratislava

Investiéna vystavby a sprdva ciest, Kasarenské namestie €. 4, 040 01 Kosice

zariadenia a materidly dopravované
na stavenisko

Polozka Pod&lanok Udaje
Zébezpeka na o y
Z&lohovii/preddavkovi platbu 14.2 ZPZ VyZaduje sa v sulade so ZPZ
Upravy v désledku zmien Nakiadov 13.8 ZPZ | Aplikuje sa v silade so ZPZ
< x . , Preddavkovd platba sa poskytne
Pocet latok 142 ZP
ocet a Casovanie spiato 42ZPV | ineskor do 15.11.2023
Preddavkovd platba sa zultuje
najneskdr do 05/2024
Meny a pomemé Ciastky 142 ZPV EUR
5 - .
Percento zadrzanych platieb 14.3 ZPV f)P/I(iI z vystavenych fakiir celkom s
1) 1 ’
Limit zadrzanych platieb 143zpy  |> % zo zmluvnej ceny celkom
s DPH
Ciastka za technologické 14.5(b) ZPV | neaplikuje sa

Ciastka za technologické
zariadenia a materidly dodané

14.5(a) a (c)

aplikuje sa v sulade so Zvidzkom 2,
Cast 22223

(b) prisluéné poistné zmluvy

na stavepisko ZPVaZzprz

Minimdlna Ciastka Priebezného -
platobného potvrdenia 14.6 ZPV neaplikuje sa
Mena/meny platieb 1415 ZPV  [EUR

Lehoty na predlozenie

poistiek: 18.1 ZPV a ZPZ | do 28 dni

(a) dokazy o poisten{ 18.1 ZPV a ZPZ | do 28 dni

Maximalna &iastka

odpoditatelnych poloziek pre 18.2(d) ZPV | neaplikuje sa

poistenie objedndvatel’ovych rizik

Najniz3ia Ciastka poistenia trete) 200 000,- EUR na jednu poistnu
18.3 ZPV

strany uda)ost’

Termin, dokedy musi byt

vymenovana Komisia na riesenie 20.2 ZPZ aplikuje sa v zmysle ZPZ

sporov (KRS)

KRS bude pozostavat’ 202 ZPZ aplikuje sa v zmysle ZPZ

Menovanie Clena KRS (ak sa strany 20.3 ZPV SACE

nedohodnu) vvkona

Archeologicky vyskum (prieskum) 14.7 ZPZ nevyZaduje sa

Plan BOZP 6.7 ZPZ vyzaduje sa

POAPIS: ..o e e e
Ing. Stefan Qlejnik, Ing. Radoslav Gerka, na zdklade pinej moci

1/15-013 Breznica most




) - SLOVENSKA SPRAVA CIEST
MiletiZova 19, 826 19 Bratislava

Investicna vystavby a sprava ciest, Kasarenské ndmestie €. 4, 040 01 KoSice

v stanovenej lehote

Polozka Pod&lanok Udaje
Sankcia za nedodanie planu BOZP 500,- EUR za kazdy deii
. 6.7 ZPZ .
v stanovenej lehote oneskorenia
Geometricky plan stavby 10.1 ZPZ vyzaduje sa
Geon;emcky plan na zriadenie 101 ZPZ nevysaduje sa
vecného bremena
Vypocet zarazitelnosti mostnych 10.1 7P7 vyZaduje sa
objektov
Povodiiovy plan PD stavby saduic
ovy p (Doklady) vyZaduje sa
Informadné tabule (ZPZI 1;7 adui
o spolufinancovani projektu z ERDF posiedny nevyzaduje sa
odsek)
Sankcia za ncpr;dlozeme d.ok']adov 10 000,- EUR za kadé nesplnenic
(resp. za uvedenie nepravdivych 4.1a ZPZ . .
N < P povIost]
udajovj— v Eestnom prehlaseni
Sankceia za porudenie podmienky 20 000,- EUR za kazdé nesplnenie
podl'a § 34 ods. 1. pismeno g) zdakona 43 ZpZ podmienky § 34 ods. 1. pismeno g)
0 verejnom obstardvani zdkona o verejnom obstaravani
Sankcia za nezabezpecenie BPZ - 10 000,- EUR za kazdé nesplnentie
- s 4.4a ZPZ . ;
(Bankovej platobnej zdbezpeky) povinnosti
Sakcia za nepredlozenie dokladov 123ZPZ  |500.- EUR za kazdy den omeskania

Sankcia za nepredloZenie
harmonogramu pric v stanovenej
lehote

8.3ZPV aZPZ

500,- EUR za kaZzdy den omeskania

Sankcia za nepredloZenie
revidovaného harmonogramu prac
v stanovene] Jehote

8.3ZPVaZzZPZ

500,- EUR :a kazdy deti omeskania

Sankc¢ia za nedodrzanie terminu
ukondenia zostavajucich prac
a odstranenia nedostatkov

11.1 ZPV

500,- EUR za kazdy deil omeskania

31-05 2023

V PreSove, dia .....co...o...c........

POCDIS: oo
Ing. Stefan Olejnik, Ing. Radoslav Gerka, na zdklade plnej moci

1/15-013 Breznica most




ZMLUVA O DIELO

evidenéné Cislo objednavatefa: ...... ... /6300/2023/PL-VS-08/23
evidenéné gislo zhotovitela: .....ccooeeei el

o uskutoCneni stavebnych prac
,1115-013 Breznica most",
uzavreta podfa § 536 a nasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov (Jalej

len ,Obchodny zakonnik").
(dalej len ,zmiuva o dielo" alebo ,zmluva")

él.1. ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel : Slovenska sprava ciest
Sidlo . Miletitova 19, 826 18 Bratislava, Slovenska republika
Pravna forma : rozpoélova organizéacia, zriadena MDPT SR (pravay nastupca MDVRR

SR) zriadovacou listinou &.5854/M-85 zo diia 07.12.1895, upiné znenie
pod &.316/M-2005 zo dna 14 02.2005, zmenené rozhodnutim MDPT SR
¢.100 zo dha 11.05.2006 a ¢.86 zo difa 22.05.2008 zmenené
rozhodnutim MDVRR SR &. 162 zo dia 24.10.2014 a naposledy
zmenené rozhognutim MDVRR SR &. 24/2016 zo dila 22.03.2016

Statutarny organ Ing. Ivan Rybarik, generainy riaditel
ICo - 000 033 28

DIC .2021067785

Bankové spojenie - §tatna pokladnica

IBAN : SK4481800000007000135433
Telefon 1 +421 557277 200

Fax . +421 557277 225

e-mail : sekretariat.ivsc. ke@ssc sk

Osoby opravnené rokovat”

- vo veciach zmluvnych 2 Ing. VladimIr Ziarny, riaditel SSC IVSC Ko$ice
- vo veciach technickych ' {ng. Gabriela Marekova, Usek investiZne;j
pripravy SSC IVSC Kosice
- vo veciach realizaénych " Ing. Roman Splichal, usek investi¢nej
vystavby SSC IVSC Kosice
- kontroly kvality materiglov a prac - Anna Strelcova, poverend riadenim OL SSC IVSC Kosice

(dalej oznafovany ako , objednavatel “)

1.2 Zhotovitel . Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo : Mokran zahon 4
821 04 Bralislava
Pravna forma : Spoloénost s ruCenim obmedzenym
Statutarny organ . Ing. Jitf Kozel — konatel spolo&nosti

Vladimir Lesovsky — keonatel spoloénosti
Dipl. Ing. Bernhard Brandner — konatel spolocnosti
ing. Radim Cép, Ph.D., — konatel spolotnosti

Zastipenie :Ing. Stefan Olejnin — na zaklade plnej moci
Ing. Radoslav Gerka — na zaklade plnej moci

IO o

DIC tl

Bankové spojenie :

IBAN N

Telefdn s

Fax D-

e-mail . office-vychod@swietelsky.sk



Osoby opravnené rokovat"

- vo veciach zmluvnych . Ing. Stefan Olejnik
- vo veciach technickych . Ing. Radoslav Gerka
- Vo veciach realizagnych - Ing. Anton Sviatko

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:

- veduci stavby : Roman Bani¢
- zastupca veduceho stavby : Peter Kraf
- koordinator BOZP ' Bc. Ivan Gajdos

{dale] ozna&ovany ako , zhotovitef “)
Objednavatel a Zhotovitel spoloéne dalej len ,zmluvné strany”

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zdkona £.343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”). Objednavatel
na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstaravania - nadlimitna zdkazka —verejna
sut'az podla § 66 ods. 7 pism. b).

¢l.2. PREDMET A PODSTATNE NALEZITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy: 1/15-013 Breznica most
uskuto&nenie stavebaych prac

Predmetom zmluvy je realizovat navrhovant rekonStrukciu s cielom odstranit nevyhovujuci stav a tym
zvysit plynulost a bezpetnost dopravy a zabezpedit bezpecnost ucastnikov cestnej premavky. Cielfom
stavby je rekonstrukcia hornej stavby mostného zvrdku, nosnej konstrukcie a prisluSenstva mosta s
osadenim novych bezpe&nostnych prvkov resp. zariaden! (zabradli resp. zvodidiel) v poZadovanej miere
zadrzanla, prechcdovych oblasti, sanacia spodnej stavby {opdr) a Gpravu okolia mosta. Taktez je
navrhovana upravu nivelety a Upravu obrusnej vrstvy vozovky cesty 1/15 pred a za mostnym objektom.

211 Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo ,,1/15-013 Breznica most” na zaklade vysledku verejného
obstaravania v rozsahu sutaznych podkladov a projektove) dokumentacie podla predloZenej ponuky
a bez akychkolvek vad a nedostatkov dieta.

2.2 Cas plnenia:
2.2.1 Zacatie realizécie diela : po odovzdani staveniska zhotovitelovi

2.2.2 Dokoncenie realizacie diela : do 10 mesiacov od odovzdania staveniska.
Do tejto lehoty sa nezapofitava zimné obdobie od
01.12 prisluéného kalendarneho roka do 01.03
nasledujuceho kalendérneho roka.

2.2.3 Odovzdanie staveniska : Stavenisko bude odovzdané do 30 dni
odo dnia pravoplatnosti rozhodnutia o povoleni stavby
1/15-013 Breznica most.

2.3 Cenadiela:

2.3.1 Cena diela je stanovena v zmysle zakona NR SR &. 18/1996 Z.z. o cen4ch v znenl neskorSich predpisov,
vyhlasky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykondva zakon NR SR &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni
neskorsich predpisav,

2.3.2 Zmluvna cena (bez DPH) v EUR : 924 752,43 EUR
DPH 20 % v EUR : 184 850,49 EUR
Zmluvna cena diela celkorm s DPH v EUR : 1109 702,92 EUR

Slovom : jedenmilidnstodevatiisicsedemstodva EUR a devatdesiatdva centov
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Celkova ceny diela predstavuje naklady na vsetky materidly, technolégie, prace, skidky a vietky
ostatné polozky vynaloZené zhotovitelom diela pri jeho realizacii v rezime 7 dni v tyzdni, ktoré si podla
dokumentacie, technicko-kvalitativnych podmienok, technickych noriem a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, ako aj rozsahu diela nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do
prevadzky v lehote vystavby, vratane primeraného zisku.

Zhotovitel bude mat narok na uvedend §iastku v stlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednavatef
sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi tuto uvedenu Giastku, a to v case a spdsobom uvedenym v zmluve.
DPH bude uhradeng v sulade s pravnymi predpismi a prisluSnymi medzinarodnymi dohodami
a nariadeniami.

Platby buda zhotovitelovi realizované v mene EUR.
Cl. 3. OSOBITNE UJEDNANIA

Dokumenty uvedené pod pismenom b) aZ h) tohto bodu su stéastou tejto zmluvy o dielo. Pre GZely
interpretacie je poradie zavaznosti jednotlivych dokumentov nasledovné:

a) Zmluva o dielo

b) Ponukovy list, Priloha k ponuke

¢) Zmluvné podmienky zviastne

d) Zmluvné podmienky veobecné — FIDIC RED BOOK 1999

e) Technicko — kvalitativhe podmienky zvlastne

f)  Technicko - kvalitativne podmienky vieobecné

g) Projektova dokumentacia stavby, jej prilohy a opis predmetu zakazky
h) Cena prac/oceneny supis poloZiek

Objednavatel poZaduje, aby zhotovitel zabezpecil vykonavanie prac 7 dni v tyZdni (aj pocas vikendov a
sviatkov).

Dodatky k jednotlivym dokumentom budu mat rovnaké poradie zavaznosti ako dokument, ktory upravuju.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednévatela preniest zavazky, pohladavky (prava)
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretiu osobu.

Odovzdanie prac k zhotoveniu inému subjektu bez predchadzajuceho suhlasu objednédvatefa sa
povazuje za podstatné porusenie zmliuvy, ktoré je dévodom na adstupenie objednavatela od zmluvy bez
naroku zhotovite'a na od3kodnenie.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit svoju pohladavku vyplyvajicu z tejto Zmluvy o dielo vodi
objednavatefovi na tretiu osobu. Pravny Ukon, ktorym by zhotovitel postupil pohlagavku z tejto zmluvy
voli objedndvatelovi na tretiu osobu je od zadiatku neplatny. Tento zdkaz postipenia pohladavky sa
dojednava na dobu neuréitu.

Objednavatel' je povinny do 5 dni od nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o povolenf stavby
vydaného v zmysle z&kona & 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v znenf
neskor§ich predpisov a inych pravnych predpisov, na zaklade ktorého cbjednavatel bude opravneny
realizovat dielo ,1/15-013 Breznica most®, pisomne oznamit spinenie tejto povinnosti zhotovitelovi.

K oznadmeniu o spineni tejto podmienky priloZi objednavatel képiu rozhodnutia o povoleni stavoy
s vyznaéenou pravoplatnostou.

Cl. 4. SUBDODAVATELIA

Na vypracovani predmetu tejto zmluvy sa budd podielat subdodavatelia znami v Case uzavretia tejto
zmluvy o dielo, uvedeni v Prilohe £.1 tejto zmluvy ,ldentifikacia subdodavatelov, predmet a rozsah
subdodavok" (vratane rozsahu prac a ich percentualneho podielu na zhotoveni diela).

Objednavate! podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitela, ktori spifiaju podmienky
ucasti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani a neexistuje u nich dévod
na vyligenie podla § 40 ods. 8 pism. a) aZ g), ods. 7 a ods. 8 zakona o verejnom ohstardvani, maju
v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,RPVS") podra § 11 zdkona o verejnom obstaravani
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zapisanych koneénych uzivatelov vyhod. ,|dentifikdcia subdodavatelov”, predmet a rozsah ich
subdodavok je uvedeny v Prilohe . 1 tejto zmluvy. ldentifikicia subdodavatefov podla
predchadzajicej vety je uvedena v rozsahu: podiel zakazky, ktory ma uchadzal v iUmysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu cast' diela, ktord ma subdodavatel’ vykonat, identifikacné udaje
navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe oprivnenej konat’ za subdodavatefa v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Povinnost byt zapisany v RPVS sa nevztahuje na toho, komu maju byt jednorazovo paskytnuté finanéné
prostriedky neprevySujlice sumu 100 000,-EUR, alebo v uhrne neprevy$ujoce sumu 250 000,- EUR
v kalendarnom roku ak ide o opakujuce sa plnenie, to neplati ak vy&ku Statnej pormoci alebo investiCnej
pomoct nemozno v ase zapisu do RPVS urCit.

V pripade zmeny subdodavatefa po&as trvania tejto zmluvy, musi subdodavatel, kiorého sa navrh na
zmenu tyka, splfiat podmienky GZasti tykajuce sa osobného postavenia poadra § 32 ods. 1 zékona o
verejnom obstardvani, neexistuje u neho dévod na vylicenie podra § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zakona o
verejnom obstaravani, a je zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa § 11 zakona o verejnom
obstaravani. Subdodéavatel je povinny vykonat overenie identifikacie kone&ného uzivatela vyhod a podat
navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych Udajov v stlade so zdkonom o registr partnerov
verejného sektora. Zhotovitel je povinny predlozit pisomné oznamenie o zmene subdodavatela, ktoré
bude obsahovat minimdlne: podiel zdkazky, ktory ma uchadzal v amysle zadat subdodavatelovi,
konkrétnu &ast diela, ktor ma subdodavatel vykonat, identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela
vratane Udajov o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a preukdzanie, Ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky ulasti tykajuce sa
osobného postavenia podla § 32 ogs. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Navrhovany subdodévatel musi spiXat podmienky G&asti tykajuce sa osobného postavenia a nesmui u
neho existovat dévody na vyli&enie podla § 40 ods. 6, ods. 7 a ods. 8 zakona o verejnom obstaravani,
opravnenie uskuto&novat stavebné prace prevkazuje vo vztahu k tej &asti predmetu zdkazky, ktory ma
subdodavatel pinit. Podmienka sa tyka vSetkych subdodévatefov pocas celého pinenia zmtuvy.

Zhotovitel' je povinny vopred oznamit navrh na zmenu subdodévatela/fov podla bodu 4.1., resp. ich
doplnenie najneskér do 5 pracovnych dni odo dria uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom a tento
subdodavatel mus! spliiat podmienky podla bodu 4 2 tejto zmluvy.

Spolu s navrhom predlozi doklady preukazujuce spinenie poedmienok podfa ustanoveni § 41 ods. 1,
pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. V pripade, Ze navrhovany subdodavatel splﬁa uvedené
podmienky, objednavatel ho schvdli, v opaénom pripade ho zamietne. Po obdizani pisomného
schvalenia subdodévatela je zhotovitel povinny predioZit objednavatelovi képiu zmluvy uzavretd so
subdcdavatelom. Subdodavatef je opravneny zadat vykondvat prace na stavenisku az po jeho
pisomnom schvalenf objednavatelom. V pripade, ak zhotovitel nedodrzi vy§§ie uvedeny postup tykajuci
sa nahradenia pévodného subdodavatela afalebo nastup nového subdodavatela, objednévatel je
opravneny nahradenie pédvodného subdodavatela a/alebo nastup nového subdodavatela, ktory nie je
uvedeny v prilohe &.1 k ZoD neschvalif. V pripade ak objednévatel zisti, ze zhotovitel vyuZiva
subdodavatela, ktory nie je uvedeny v prilohe ¢.1, bude to povaiovat za podstatné porudenie zmluvy.

Ak navrhovany subdodévatel nespitia podmienky uéasti podfa bodu 4.2, objednavatel pisomne poZiada
zhotovitela o jeho nahradenie. Zhotovitel doruél navrh nového subdodavatela do piatich pracovnych dni
odo dha dorugenia ziadosti podla prvej vety.

Zhotovitel je povinny polas trvania tejto zmluvy dodrziavat' ustanovenia zakona &. 343/2015 o verejnom
obstaravanl upravujlce vyuZitie a zmenu subdodavatefov. Zhotovitel sa zaviazuje bezodkladne oznamit
akukolvek zmenu udajov o subdodavateloch uvedenych v prilohe &.1 tejto zmluvy v rozsahu podfa § 41
ods. 3 zakona o verejnom obstaravan(, spésobom podra tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa
povazZuje za podstatné porudenie zmluvy.

Postup pri uzatvarani dodatkov ohfadom subdodavatetov (podzhotovitel'ov):

Objednavatel a zhotovitel uzavrie dodatok k zmiuve pri zmene resp. dopineni subdodavatela
(podzhotovitela), ktory mé povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora (RPVS).

V pripade zmeny resp. doplnenf subdodavatelov, ktori nemajl povinnost byt zapisany v RPVS
(nespinaju finanény limit plnenia) sa tito uvedu pri najblizSom dodatku ku zmluve v akitualnom zozname
subdcdavatelov v danom &ase.
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Objednavatel a zhotovitel uzavrie dodatok tykajlci sa zmeny subdodavatelov / podzhotovitelov (Priloha
&.1 tejto zmluvy) podrla potreby, najneskdr véak k 30.06. a k 31.12. daného roku.

Sugasfou dodatkov uzatvorenych dvakrat roéne bude aktualizovana priloha ¢€.1 ,ldentifikacia
subdodavatelov", predmet a rozsah subdodavok (vratane rozsahu prac a ich percentuaineho podielu
na zhotoveni diela).

SANKCIE

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby subdodavatelia po celd dobu trvania Zmluvy splfiali podmienky
podla ustanovenia § 41 ods. 1 pism. b) z&kona o verejnom obstaravani. V pripade porusenia povinnosti
Zhotovitela podla predchadzajicej vety vznikd Objedndvatefovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100 - EUR za kazdy den porugenia.

Zhotovitef je povinny zabezpedit, aby subdadavatelia, ktori sa maju povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora boli zapisant v registri partnerov veregjného sektora po celd dobu trvania
Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla predchadzajuce; vety vzniké Objednavatelovi
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 100,- EUR za kazdy den poruSenia pricom poru$enie
uvedenej povinnosti, ktoré trva dihdie ako 30 dni sa povaZuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitef vyhlasuje, ze Priloha ¢.1 tejto zmluvy obsahuje aktuélne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia
§ 41 ods. 3, 4 a 6 zékona o verejnom obstaravani. Udaje v zmysle § 41 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani si udaje o vietkych znamych subdodavatefoch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zapis do prisluiného registra a Udaje o osobe opravnenej konat za
uvedené osoby v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dale) len ,Udaje"). Zmenu
Udajov akejkolvek vy$&ie uvedenej osoby je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit
Objednavatelovi. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela v zmysle predchadzajucej vety ma
ObJednavatel narok na zmluvnid pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy neoznameny zmeneny Udaj, ako
gj nahradu §kody, ktorad Objednavatefovi v tejto suvislosti vznikne.

Ustanoveniami bodov uvedenych v €l&nku 4 nie je dotknuta zodpavednost zhotovitela za pinenie zmiuvy.

€1. 5. ZMENY ZMLUVY POCAS JEJ TRVANIA

Zmluvu o dielo mozno zmenit pocas jej trvania bez novénho verejného obstaravania, ak

a) dojde k opravnenym zmenam technického riesenia polas vystavby oproti PD;
b) déjde k zmenam vyvolanym nepredvidatelnymi geologickymi podmienkami Gzemia;
¢) dbjde k legistativnym zmenam platnych technickych predpisov po&as vystavby;

doba vystavby sa méze predizit v pripade, ak:

a) nastanl okolnosti definované v bode 5.1.1;

b) budu obzvldst nepriaznivé klimatické podmienky;

¢) nastanu zvld$tne okolnosti, nezavinené porus§enim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpoveda;

ide o dopliiujlice stavebiné prace, ktoré s nevyhnutné, nie su zahrnuté do pévodnej zmluvy, poskytuje
ich pdvodny dodavatel a zmena dodavatefa

1. nie je moZnd z ekonomickych dévodov alebo technickych dévodov, priom ide najma o poziadavku
vzajomnej zamenitelnosti alebo interoperability s existujlicim zariadenim, sluZbami alebo instalaciami
podla pévodnej zmluvy a

2. spbsobi objednavatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu ndkladov,

potreba zmeny vyplynula z okolnosti, kioré objednavatel nemohol pri vynaloZenl naleZilej starostlivosti
predvidat a zmenou sa nemeni charakter zmluvy;

ide o nahradenie pdvodného zhotovitefa novym zhotovitelom na zaklade

1. skutodnosti, Ze iny hospodéarsky subjekt, ktory spi¥a pévodre urtené podmienky Géasti, je pravnym
nastupcom pdvodného zhotovitel'a v dosledku jeho reorganizacie, vratane zludenia a splynutia alebo
Upadku, za predpokladu, ze pdvodna zmluva sa podstatne nemeni a ciefom zmeny nie je vyhnut sa
pouZitiu postupov zékona o verejnom obstaravani alebo

nedochdadza k padstatnej zmene pévodnej zmluvy bez ohladu na hodnotu tejto zmeny.
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Podstatnou zmenou pdvodnej zmluvy sa rozumie taka zmena, ktorou sa menf povaha alebo roz$iruje
rozsah pévodne| zmluvy, najmé

a) dopliiiaju alebo menia podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe zadavania
zakazky umoznili t&ast inych hospodarskych subjektov, alebo ktoré by umozZnili prijat ind ponuku ako
povodne prijatd ponuku,

b) meni ekonomicka rovnovaha v prospech dodavatela spésobom, ktory pévodna zmluva neupravovala
alebo

¢) nahradza pdovodny zhotovitel novym zhotovitelom inak, ako podla bodu 5.1.5.

Zmluvu mozno zmenit pocas jej irvania bez novéhe verejného obstaravania aj vtedy, ak hodnota vietkych
zmien je niz8ja ako finanény limit podfa § 5 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani a zaroven je niZsia ako

a) 15% hodnoty pévodnej zmluvy,

pri¢om sa nesmie menit charakter zmluvy.

Podla § 18 ods. 8 zakona o verejnom obstaravani ak ide ¢ zmenu zmluvy podla odseku 1 pism. d) a podla
odseku 2 pism. d), povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora ma aj novy zhotovitel, ak
tito povinnost mal aj pdvodny zhotovitel. Zhotovitel je viak povinny vykonat overenie identifikacie
kaneného uiivatela vyhod a podat navrh na zapis na Ucely zosuladenia zapisanych udajov v sulade so
zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Ak ide o zmenu podla bodu 5.1.3 alebo 5.1.4, nembze dbjst k navySeniu hodnoty pinenia o viac ako 50%
hodnaty pdvodnej zmluvy.

Ak ide ¢ opakované zmeny, obmedzenie podla prvej vety sa vztahuje na kaZzdli zmenu. Opakovanymi
zmenami zmluvy sa nemozno vyhnut pouzitiv postupov podra zékona o verejnom obstaravani.

Zmena zmluvy musl byt pisomna.
Cl. 6. ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednévatel mbze odstupit od zmluvy:

a) ak v Case jej uzavretia existoval dévod na vyliéenie zhotovitela pre nesplnenie podmienky Udasti
podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o verejnom obstaravani,

b) ak tato nemala byt uzavretd so zhotoviteflom v suvislasti so zavaznym porusenim povinnosti
vyplyvajucej z prAvne zavazného aktu Eurdpskej Unie, o ktorom rozhodo! Sudny dvor Eurdpskej anie
v sulade so Zmluvou o fungovani Eurépskej unie,

c) ak Protimonopolny Grad Stovenskej repubiiky, prislusny organ na ochranu hospodarskej sitaze iného
Elenského Statu alebo Europska komisia uloZi rozhodnutim, ktoré nadobudlo pravoplatnost po uzavreti
danej zmluvy sankciu dodavatelovi, Elenovi skupiny dodavatelov, a to za porusenie zakazu dohody
obmedzujucej sutaz, kiora spogivala v koordinacii podnikatelov v akomkolvek verejnom obstaravani
alebo v suvislosti s akymkolvek verejnym obstaravanim, priCom tato sankcia nebola znizena na
zdaklade prislusného programu zhovievavosti alebo na zaklade prislusného konania 6 urovnant,

d) uzavretej s uchadzaom, ktory na ulely preukazania splnenia podmienok ucasti vo verejnom
obstaravani, na U€ely vyberu zaujemcov vo verejnom obstardvani, na ucely preukazania splnenia
poziadaviek na predmet zakazky alebo na Ulely zaloZenia zabezpeky poskytol informaciu alebo
doklad, ktory je nepravdivy 2lebo pozmeneny tak, Ze nezodpoveda skutoénosti a ma vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok ucéasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky, vyber zaujemcov
alebo na zabezpectenie viazanosti ponuk zabezpekou,

e) ak vo verejnom obstaravani, ktoré predchadzalo |ej uzavretiu Urad v rozhodnuti podla § 175 ods. 1
pism. c) zakona o verejnom obstaravani zisti porusenie tohto zdkona o verejnom obstaravani, ktoré
malo alebc mohlo mat vplyv na vysledok verejného obstaravanla.

Objednavatelf méze odstupit od Casti zmluvy, ktorou doslo k podstatnej zmene pévodnej zmluvy a ktora
si vyZzadovala nové verejné obstarjvanie.

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu;

a) s uchadzatom, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora,

b) uchadzatom, kiorého subdodavatel alebo subdodavatelia podla zakona o registri partnerov
verejného sektora maju povinnost sa zapis¢vat' do regisira partnerov verejného sektora a nie su
zapisani v registri paritnerov verejného sektora. Uchadzal alalebo subdodéavatel je povinny
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vykonat overenie identifikdcie kone&ného uzivatela vyhod a podat navrh na zdpis na uéely
zosuUladenia zapisanych Udajov v sulade so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

¢) uchadzalom, ktory md povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého
kone&nym uZivatefom vyhod zapisanym v registri partnerov verejného sektora je osoba podfa § 11
ods. 1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstaravani,

d) ktorého subdodavatel alebo subdodavatelia podla zékona o registri partnerov verejného sektora
maju povinnost sa zapisovat do registra pantnerov verejného sektora a maju v registri parinerov
verejného sekiora zapisaného konetného uzivatela vyhod, ktorym je osoba podfa § 11 ods. 1
pism. c) zdkona o verejnom obstardvani. Uchadzal a/alebo subdodivatef je povinny vykonat
overenie identifikacie koneéného uZivatefa vyhod a podat navrh na zapis na Gcely zosuladenia
zapisanych tdajov v silade so zakonom o registri partnerov verejného sektora.

Ak sa po uzavret! zmluvy stala koneénym uzZivatelom vyhod dodavatela, jeho subdodavatefa alebo jeho
subdodavatefa podla osobitného predpisu osoba podfa § 11 ods. 1 pism. ¢} zédkona o verejnom
obstaravan!, vereJny obstaravatel' mdze po uplynuti 30 dnl odo diia, ked tato skuto€nost nastala, ak tato
skutolnost stale trva, odstupif od zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v pripade, ak vzniknd dévody na odstupenie podla § 15, ods.
1 zakona ¢. 315/2018 Z.z. Ak registrujuct organ rozhodne o vymaze z ddvodov ustanovenych v § 13,
§ 14, § 15 z3kona &. 315/2016 Z.z. povaZuje sa takéto konanie za podstatné porudenie zmluvy.

Zmluvne strany sa dohodli na nasledujucej rozvazovacej podmienke: nevydanie a nenadobudnutie
pravoplatnosti stavebného povolenia stavebnym uradom pre stavbu 1/15-013 Breznica most do 6
mesiacov odo dfia nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy. V pripade, Ze rozhodnutie o povoleni stavby
nebude vydané a pravoplatné do 8 mesiacov odo diia uéinnosti tejto zmluvy, zmluva zanika a strany su
povinné vysporiadat’ svoje vzajomné prava a zavazky, kitoré vznikli v priéinnej sovislosti s plnenim
predmetu zmluvy do 30 dni odo dna zaniku zmiuvy.

Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo objednavatela odstupit od zmluvy alebo jej ¢asti podfa
0sobitného predpisu.

Pravom objednavatela je bez akychkolvek sankcil odstipit od zmluvy so zhotovitefom v pripade, kedy
eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a vysledky kontroly riadiaceho
organu (dalej len ,RC") neumoziiujd financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Cl.7. ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva o dielo sa spravuje pravnym poriadkom Slovenske] republiky.

Prava a povinnosti zmiuvnych stran neupravené v {ejto zmiuve sa budu riadit ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnymi pravnymi predpismi platnymi na Uzem( Slovenskej republiky.

Ucastnici tejto zmluvy na strane zhotovitefa su zaviazani zo svajich zavézkov vyplyvajucim im z tejto
zmluvy a vzniknutych v sovislosti s touto zmluvou spoloéne a nerozdielne.! - ak je relevantné.

Nedelitefnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:;

Priloha &.1 ,Identifikacia subdodavatefov" - podla bodu 4.2

Priloha &.2 ,Oceneny stpis poloZiek" - podla zvazok 4, ¢ast 4.2

Nedelitelnou stcastou zmluvy o dieto ako jej priloha je fotokdpia zmluvy o zdruZenf uzatvorenej medzi
GCastnikmi zmluvy na strane zhotovilefa. V pripade zmeny alebo doplnenia zmiuvy o zdiuzeni sa
zhotovitel zavazuje doporudene dorulit do sidla objednavatela fotokdpiu dodatku k zmluve o zdruZeni
v lehote 14-tich kalendarnych dni odo dfia jeho podpisu Uéastnikmi zdruZenia.? - ak je relevantné.

! Toto ustanovenie bude sugastou zmluvy o dielo len v pripade, ak sa Uspednym uchadzaom stane skupina dodavatelov.

2 Toto ustanovenie bude sidastou zmluvy o dielo len v pripade, ak sa Uspednym uchadzatom stane skupina dodavatelov,
ktora upravi vzajomné vztahy medzi jgj Clenmi zmluvou o zdruzeni uzatvorenou podla § 829 zakona 6. 40/1964 Zb.
Obéiansky zakonnik v zneni neskor§ich predpisov.



7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

Nedelitelnou stidastou zmluvy o dielo ako jej priloha je original Dohody o spolocnej zodpovednosti
uzatvorenej medzi ugastnikmi zmluvy a trefou osobou, kiorej zdroje maju byY pouZité na preukazanie
finané&ného a ekonomického postavenia podta § 33 zdkona o verejnom obstaravani.? - ak je relevantné.

neuplatfuje sa

VSetky spory, ktoré sa tykaju realizacie alebo slovného vykladu tejto zmluvy o dielo budd predmetom
rokovania medzi zmiuvnymi siranami na navrh niektore) zo zmiuvnych stran a to tak, aby zmluvné strany
dospeli k dohode. Pokial nedéjde k priatelskému urovnaniu, spor bude s koneénou platnostou vyrieSeny
prisludnym sidom Slovenskej republiky.

Menit alebo dopliiat’ tito zmluvu o dielo je mozneé len pisomnymi a oélslavanymi dodatkami, ktoré sa po
podpisani oboma zmluvnymi stranami a nadobudnutl u&innost’ stand siéastou zmluvy o dielo,

Zmluva odielo je vyhotovena v potte Siestich vytlalkov, Zhotovitef obdrzi dva wvytlacky zmluvy,
objednavatel obdré! Styn vytlaCky zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost” nadobudne
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv. Objednédvatel v suvislosti
s povinnastou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v znenl neskordich predpisov zabezpeli ochranu prav zhotovitela vyplyvajicich z § 17
Obchodného zékonnlka tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 Obéianskeho zakonnlka, tykajuceho
sa préava na ochranu osobnosti. Objednavatel konkréine zabezpeti ochranu (anonymizovanie) tych
ustanovenf zmluvy o dielo (vratane jej priloh), ktoré zhotovitel oddeli od ostatnych zaznamov krycim
listom pevne zviazanym so zdznamami obsahujucimi udaje majuce charakter obchodného tajomstva a
tiez Udaje o bankovom spojen( a &isle U&iu zholovitefa, ktoré mézu byt zneuvzité. Tym nie je dotknuta
uginnost" tychto ustanoveni zmluvy o dielo v sulade 8 § 47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili so vietkymi podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy,
tuto uzatvorili slobodne a vazne, Ze sa zhoduje s ich prejavom véle, Zastupcovia zmiuvnych stran su
opravneni k podpisu tejto zmluvy a na znak suhlasu ju podpisali,

DALUM: oo patum: ..3.1.-05- 2023

Za objednavatefa: Za zhotovitel'a:

Ing. lvan Rybarik Ing. Stefan Olejnik
generalny riaditel na zaklade plnej moci

Ing. Radoslav Gerka
na zaklade pinej moci

3 Toto ustanovenie bude sti¢astou zmiuvy o dielo v pripade, len ak lspedny uchadzad preukazoval finanéné a ekonomické
postavenie podla § 23 zdkona o verejnom obstaravani tretfou osobou.



CESTNE VYHLASENIE UCHADZACA

podla §114 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene 3 doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

PREDMET ZAKAZKY

,1/15-013 Breznica most”
{13795-MSP, Vestnik ¢. 73/2023 ~ 12.04.2023)

Uchddzac:

Obchodny nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo spolocnosti: Mokran zahon 4, 821 04 Bratislava
1I¢o: 0D 896 225

tymto vyhlasuje

- e splfia podmienky Ucasti uréené verejnym obstaravatefom a poskytne verejnému
obstardvatelovi na poZiadanie doklady, ktoré &estnym vyhlasenim nahradil.

31 -05- 2023

V Presove, dna ............

Ing. Stefan Olejnik Ing. Radoslav Gerka
na zéklade plnej moci na zaklade plnej moci



CESTNE VYHLASENIE

PREDMET ZAKAZKY

,1/15-013 Breznica most”
(13795-MSP, Vesinik € 73/2023 — 12.04.2023)

Uchadzac:

Obchodny nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo spoloénosti: Mokrar zahon 4, 821 04 Bratislava
I¢O: 00 896 225

Cestne vyhlasuje, ze

navrhovana zmluvna cena diela v plnom rozsahu cbsahuje ocenenie vietkych prac a doddvok
potrebnych pre zhotovenie diela aj ndklady na vietky materidly, technolégie, prace, skudsky

a vietky ostatné polozky vynalozené na diele pri jeho realiz4cii v reZime 7 dni v tyZdni, ktoré
su podla dokumentdcie, technicko-kvalitativnych pedmienok, technickych noriem

a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj rozsahu diela nevyhnutné na zhotovenie
diela a jeho uvedenie do prevadzky v lehote vystavby, vratane primeraného zisku t.j. aj také,
ktoré nie su definované v rozpodte, ale si obsiahnuté v niektorej ¢asti projektovej
dokumentdacie (vykresova Cast, technickd sprava), alebo z nej vyplyvaju.

31 -05- 2023

V PreSove, dRa ...cocoeceeeeeieeceiieen

Ing. Stefan Olejnik Ing. Radoslav Gerka
na zaklade plnej moci na zaklade plnej moci



CESTNE VYHLASENIE

PREDMET ZAKAZKY

»1/15-013 Breznica most”
(13795-MSP, Vestnik €. 73/2023 — 12.04.2023)

Uchadzaé:

Obchodny nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo spolo€nosti: Mokran zdhon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 00 896 225

éestne vyhlasuje, Ze

- koneénym uiivatelom vyhod uchddzaca a jeho subdodavatelov nie je osoba podla §121 ods.
1 pism. ¢) zdkona o verejnom obstardvani.

31 -05- 2023

V Presove, dha ......

Ing. Stefan Olejnik Ing. Radoslav Gerka
na zdklade plnej moci na zéklade plnej moci



CESTNE VYHLASENIE

PREDMET ZAKAZKY

,1/215-013 Breznica most”
(13795-MSP, Vestnik ¢. 73/2023 — 12.04.2023)

Uchddzaé:

Obchodny nazov: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Sidlo spoloénosti: Mokradn zahon 4, 821 04 Bratislava
ICO: 00 896 225

tymto vyhlasuje

- Ze dodrziava eticky kédex uchadzaca vo verejnom obstaravani a nie je v konflikte zaujmov
(Eticky kddex zdujemcu/uchadzala vo verejnom obstardvani zverejneny na www.uvo.gov.sk).

V Presove, dna 31-05- 2023

Ing. Stefan Olejnik Ing. Radoslav Gerka
na zaklade pinej moci na zaklade plnej moci



1/15-013 Breznica most M6548

ZOZNAM ROZHODUJUCICH MATERIALOV

ZOZNAM ROZHODUJUCICH MATERIALOV

DRUH MATERIALU

kamenivo

beténové zmesi

| asfaltové zmesi

Ty&ové prefabrikaty mostného
objektu (ak st sudast'ou
zékazky)

V Predove, difia ..ol

Ing. Stefan Olejnik Ing, Radoslav Gerka
na zaklade plnej moci na ziklade plnej moci



