

19.08.2014

## Krycí list stavby

Strana: 1/1

Stavba:	Zlepšení energetické hospodárnosti telocvičnice při ZŠ Rybník	KS:		
Projektant:				
Objednatel:	Obec Rybník	IČO a DIČ:		
Zhotovitel:	DOS-stav s.r.o.	IČO a DIČ:		
Zákazka:		IČO a DIČ: 36549070 2020157722		
		Místo:		
Počet Mj:	0,00	Náklad / Mj:	0,00	Spracoval:

## Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		Celkové náklady		
HSV	Montáž	35 339,32	Zariadenie staveniska	0,00	Cena bez DPH	85 552,71
	Dodávky	289,78	Územie so sťaž. podmienk.	0,00	DPH 20 % z	17 110,54
	Celkom	35 629,10	Prevádzkové vplyvy	0,00	DPH 0 % z	0,00
PSV	Montáž	23 999,31	Mimoriadne sťaž. podmienky	0,00	Cena celkom	102 663,25
	Dodávky	23 064,30	Horské oblasti	0,00		
	Celkom	47 063,61	Mimostavenisková doprava	0,00		
MNT	Montáž	2 860,00	VRN celkom	0,00		
	Material	0,00		0,00		
	Dodávky	0,00		HZS		0,00
	Celkom	2 860,00		Komplet. činnosť		0,00
ZRN	85 552,71					

Pečiatka a podpis projektanta /  
rozpočtára

Pečiatka a podpis objednávateľa

Pečiatka a podpis zhotoviteľa.  
**DOS-stav s.r.o.**  
 kpt. Nálepku 80/334,01 Levice  
 IČO: 36 549 070  
 IČ DPH: SK2020157722