Obec Rybnik, Hlavna 2, 935 23 Rybnik
Modernizacia verejného osvetlenia v obci Rybnik

Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zmluva“ alebo ,ZOD") za ucelom realizacie stavby:

,Modernizacia verejného osvetlenia v obci Rybnik*

Clanok I.
Zmluvné strany

Objednavatel”:

Nazov: Obec Rybnik
Statutarny organ: Ing. Imrich Kralik, starosta
Sidlo: Hlavna 2, 935 23 Rybnik

(d'alej len "objednavatel*)

a

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Registracia: Okresného sudu: ............. , oddiel:............ , Cislo vlozZky............

(dalej len "zhotovitel)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a v€as

dielo ,Modernizacia verejného osvetlenia v obci Rybnik®. vratane realizaénej projektovej
dokumentacie a dokumentacie skutoCného vyhotovenia, v rozsahu podfa svetelno-
technickej Studie a rozpoctu vykaz/vymer, ktory tvori Prilohu €.2 tejto zmluvy (dalej len
"Rozpocet"), a taktiez zavazok zhotovitela dodat’ objednavatelovi vSetky s tym suvisiace
doklady tykajuce sa realizacie diela a jeho kvality a doklady potrebné k uspeSnému
priebehu preberacieho konania stavby.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou

podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpelenstvo, riadne, v€as a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit

za dielo dohodnutu cenu podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou, podla svetelno-

technickej Studie vratane vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe sutaznych podkladov,
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podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s realizaénou
dokumentaciou stavby a s technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne
odsuhlasenymi objednavatefom, v sulade s poziadavkami vyplyvajucimi z uradnych
povoleni tykajucich sa diela, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpelnostnymi
predpismi.

2.5 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,

su mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

2.6 Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Lehota vystavby je do 10. 10. 2015.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat a na zdaklade preberacieho protokolu potvrdeného
objednavateflom odovzdat toto dielo objednavatelovi.

Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdze objednavatel urcit po prerokovani
so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy. K
postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia"),
ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat' k prislusnému postupovému terminu realizacie
diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela, a médze
spbdsobit omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo
vyske:

CenabezDPH EUR
DPH20% e, EUR
Cena celkom vratane DPH . EUR

K fakturovanej cene bude uctovana DPH v sadzbe platnej v €ase jednotlivej fakturacie.

K zmluve je prilozend priloha €. 2 — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitefnu sucast.
Priloha €. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo v8etkych poloZkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo v sulade s vysledkom verejného obstaravania.
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5.1

5.2
5.3

5.4

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac po
ukonceni Diela a to na zaklade preberacieho protokolu a supisu dodavok a vykonanych
prac schvalenych stavebnym dozorom. Prilohou faktdary budu podrobné supisy
dodanych tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované obdobie dokumentujuce
plnenie  zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
objednavatelovi Styri originaly prislusnej faktury a zavazuje sa na poziadanie
objednavatela vystavit v odévodnenych pripadoch dalSie originaly dotknutej faktury.
Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich doru€enia objednavatelovi.

Faktary bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda
faktura musi mat’ nasledujuce nalezitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,

- oznacenie registra v ktorom je zhotovitel zapisany a a €islo zapisu

- Cislo faktury,

- Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznacenie penazného ustavu a Cislo uctu, uvedené v zahlavi tejto zmluvy,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vysSka dane, fakturovanu cenu s danou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, evidencné Eislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktdra bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktary, zistovaci
protokol, supis vykonanych prac a dodavok, rekapitulaciu a CD/DVD
s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su predmetom predkladanej
faktury podfa supisu prac a dodavok v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZziek. Supis
vykonanych prac a dodavok bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je
sucastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt su€astou faktary budu mat
vyplnené policka tykajuce sa mnozZstva a pri polozkach, ktoré nie su predmetom
faktary bude uvedeny nulovy udaj.

- K faktare musia byt prilozené doklady umozfiujuce posudit opravnenost
fakturacie, najma supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok. Ak faktura nebude
obsahovat vySSie uvedené naleZitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné
doklady, nie je objednavatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktaru
zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktury zac€ina plynut driom dorucenia faktury
obsahujucej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatefovi.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.4.1 do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a povoleni (medzi inym ochrana proti
hluku a praSnosti po dobu odstranovania stavby, Cistenie komunikacii
znecistenych stavbou po dobu stavby, atd.),

5.4.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

5.4.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne
a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so

strana 3z 14



Obec Rybnik, Hlavna 2, 935 23 Rybnik
Modernizacia verejného osvetlenia v obci Rybnik

6.1

6.2

zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat,

5.4.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii a
pripadne i vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skusenosti zhotovitela
pre vykonanie prac nutné a potrebné,

545 u vSetkych poloziek plati zasada, Zze sa rozumeju vratane vSetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich su zahrnuté vSetky
pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy,

5.4.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uétovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje aprace naviac, (ii) kedze porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dékladne si ich overil, pri¢om
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vSetky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval do
ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu
kalkulovaného rizika

5.4.7 mu je zname, Ze realizacnu dokumentaciu stavby, dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia obstara a revizne spravy obstara na vlastné naklady.

i i Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran poc€as zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Stavebny dozor objednavatela .................o...... , ako stavbyveduci,
zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela ...........ccccevvveveeeeee.

Stavebny dozor stavby ako =zastupca objednavatela mdéze poverit svojim

zastupovanim dalSich usekovych stavebno - technickych dozorov objednavatela,

ktori pésobia na stavbe.
Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajticich odbornt spdsobilost’ v
zmysle zakona &. 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti
na vybraneé €innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred zacatim zhotovovania diela
odovzdat' objednavatelovi doklady o spdsobilosti na vykon prac zhotovitela a jeho
subdodavatelov, t. j. opravnenia na vykon stavebnych prac a technolégii, doklady
preukazujuce schopnost a odbornu zdatnost na vykonanie pozZadovanych prac a
technoldgii. Maximalne 5 pracovnych dni pred realizaciou prisluSnych prac odovzda
zhotovitel objednavatelovi vzorky a prospekty tykajuce sa dodavanych materialov a
realizovanych rieSeni, technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane
analyzy rizik a postupov ich eliminacie, a kontrolny a skuSobny plan tykajuci sa
realizovaného diela. Stroje a zariadenia, ktoré su v nevyhovujucom technickom stave
(napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady
o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skuskach
podla platnych v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
nesmie zhotovitel pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do priestoru
staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatefa bezodkladne odstranit zo
staveniska. Objednavatel je opravneny oznacit vSetky stroje a zariadenia zhotovitela
uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy, ktoré objednavatel povoli pouzivat
pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatoCne viditefnym
oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto strojov a zariadeni.
Zhotovitel je povinny strpiet oznalenie a je povinny poCas celej realizacie diela
udrziavat toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a
Citatelné.
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6.3 Zhotovitel je povinny pred zalatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na

6.4

6.5

6.6

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych hmot
a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

6.3.2 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.3 Zhotovitel je povinny v pripade potreby na zaklade poskytnutych podkladov od
objednavatela na svoje vlastné naklady vytycit bez zbytoéného odkladu po
prevzati staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete
na stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.4 SucCasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné
naklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.5 Ak v suvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstara auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel.

6.3.6 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecCuje zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny podla €l. 4 tejto zmluvy.

6.3.7 Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela pouzivat vyluéne novy a bezchybny
material, zodpovedajuci slovenskym pravnym itechnickym normam a
ostathnym platnym predpisom plathym v Slovenskej republike pripadne
stanovenymi v dokumentacii.

6.3.8 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat material a dodavky
inych subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti a
pouzitelnost. Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom
rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.9 Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbyto€ného odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom
objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

Prace na pracovisku zac€inaju a konlia na zaklade pracovného &asu urCeného
zhotovitefom, priom tento sa zavazuje rozvrhnut pracovny €as svojich zamestnancov
prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. Ill.
ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na ucely tejto zmluvy povazuju i
tretie osoby, ktoré nie su zamestnancami zhotovitefa a zhotovitel ich pouzije na
realizaciu diela.

Zhotovitel mbZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné ulohy podfa zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom &ase a su dostato¢ne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a
ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky €. 374/1990 Zb. Pracovnici
zhotovitela su povinni pohybovat sa po stavenisku vyluéne v pracovnom odeve
vyrazne a Citatelne oznaenom obchodnym menom zhotovitela na vrchnej - chrbtovej
Casti odevu, vo vyhovujucej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbach.
Objednavatel je opravneny oznacit vSetkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle
ustanoveni tejto zmluvy (najma o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov
zhotovitela) mézu byt nasadeni na realizaciu diela, dostato¢ne viditefnym oznaéenim

stranab5z14



Obec Rybnik, Hlavna 2, 935 23 Rybnik
Modernizacia verejného osvetlenia v obci Rybnik

6.7

6.8

6.9

nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je povinny
strpiet ich oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie
v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostato¢ne viditelné a Citatelné. Zhotovitel je
povinny dodrziavat opatrenia na ochranu majetku objednavatela a tretich oséb.
Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujuce
skuto€nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam najneskor nasledujici den
po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3 pracovnych dni od
predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa 10 rokov. V priebehu
pracovneho ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zu€asthovat sa koordinacnych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel zvola koordinaénu poradu pisomnou formou aspor 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si nahradu alebo aspon jeden
defl pred terminom konania koordinacnej porady doru€i objednavatelovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatefa na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

6.10 Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
6.11 Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k

obhliadke, kontrole a prevzatiu tych €asti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela ur¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu daldim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodatoc¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.

6.12 Zhotovitel sa zavazuje v harmonograme a pri vykone prac pinit podmienky stanovené

pre prevadzku verejnych energetickych sieti a u¢inne spolupracovat' s ich vlastnikom,
prevadzkovatelom, najma pri planovani odstavok prevadzky tychto zariadeni.
Zhotovitel sa zavazuje najmenej 2 pracovné dni pred odovzdanim prislusnej Casti diela
alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do
stavebného dennika a pisomnym oznamenim, Ze C&ast diela alebo celé dielo je
pripravené k odovzdaniu. Suasne s vyzvou na prevzatie diela doru€i zhotovitel
objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uUspesné
vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho Casti, ktoré
ma alebo by vzhladom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku driu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

6.13 Dielo alebo jeho Cast' je riadne vykonané az uspesnym vykonanim vSetkych skuSok

predpisanych vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a
projektovou dokumentaciou a predlozenim dokladov o tychto skuskach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat objednavatela aspon 3
pracovné dni vopred k ucasti na skuskach diela alebo jeho Casti, pricom ucast
zhotovitela na tychto skuSkach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich zapisnicne objednavatelovi.

6.14 Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,

najma ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti,
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vykazuje dielo alebo jeho €ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v bode 6.18 tohto ¢lanku.

6.15 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vdeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti projektovej dokumentacii. Na
Ucely uplathovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky
povazuju za vady diela.

6.17 O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa
preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem
zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

- sUpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat’ objednavatelovi certifikaty o kvalite
platnymi v SR a navodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej
povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode
konstrukénych materialov, potvrdené zarucné listy, doklady o vykonani predpisanych
skusSok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu diela,
manual uzivania stavby alebo jeho Casti a dalSie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo
alebo jeho cCast podla prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a
technickych noriem.

6.18 Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezacne prace na odstranovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby.

6.19 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
poverit’ realizaciou diela alebo jeho €asti tretiu osobu.

6.20 Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uUplne vypratat do 2 dni odo dha
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych
vad a nedorobkov.

6.21 Zhotovitel uvadza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.10 tejto zmluvy. Ak zhotovitel hodla
zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné:

- podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelovi, ktorého sa tyka navrh na
zmenu,

- navrhovaného subdodavatela,

- predmety subdodavok,

- doklady preukazujuce, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu spifia
podmienky podla § 26 ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

8.2

o Clanok VILI. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené dielo
bude mat poCas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat pozZiadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zaru€nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dha nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéna doba na stavebné prace sa konéi uplynutim 60
mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa koné&i zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v3ak doby 36 mesiacov plynucej odo dna
odovzdania celej stavby, zhotovitelom objednavatelovi. Udaje o dizke zaru¢nej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budu sucCastou dokladovej €asti protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zaruéna doba sa predlZuje (t.j. vySSie uvedeny termin jej ukonCenia sa oddialuje) o
dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel, riadne
uzivat' celu stavbu alebo jej €ast’ zodpovedajucu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na Au pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel' je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od
jej zistenia.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto€ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecCenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od doru€enia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v €o najkratS8om technicky moznom &ase, vzdy
vSak najneskér do 3 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom, pokial sa
nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela sa za doru€enie oznamenia vady zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Ak zhotovitel vadu v€as neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto
vadu odstranit na naklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na dodanie
nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodat’ do 5 dni od uplatnenia
naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objednavatel i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIII.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacCaty den
omeskania. Zhotovitel je povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit.

V pripade ome$kania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktury zhotovitela
ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,05% z diZznej sumy za kazdy den
omeskania. Objednavatel sa nedostava do omesSkania v pripade, ak nie su mu
poskytnuté/preplatené finanéné prostriedky zo strany poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych
v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle &l. 3. ods. 3.2.
tejto zmluvy, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny
materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal zhotovitel v zmysle
uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k zmeSkanému postupovému
terminu realizacie diela, a to za kazdy defi ome&kania.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktorukolvek povinnost uvedenu v €l.
6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vSeobecne zavaznom pravnom predpise na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych
pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o
povinnost smerujicu k zaisteniu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom
alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajuce porusenie tej
istej povinnosti, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v €l. VI. ods.
6.7 tejto zmluvy zhotovitelom resp. pracovnikmi zhotovitefa. Zhotovitel ma povinnost
tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouzitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna obuyv,
pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity apod.), ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 33,- EUR za
kazdu nepouZiti osobnu a ochrannu pracovnu pomécku u jedného pracovnika
zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit’.

Ak objednavatel zisti, Ze pracovnici zhotovitefa vykonavaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom vo vyske 330,- EUR za kazdé preukazatelné zistené pozitie alkoholu
alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela.
Zhotovitel ma povinnost’ tuto pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava prace na realizacii
diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, musi
bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby, priCom zastupca objednavatela je
opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 100,-
EUR za kazdy den omesSkania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma povinnost’ tuto
pokutu uhradit.

Ak zhotovitel nepredlozi objednavatelovi mesacny supis skutoéne vykonanych prac
v€as v zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke 17,- EUR za kazdy deft omeskania. Zhotovitel
ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel v€as nesplni povinnost uvedenu v €l. V. ods. 5.4, ma objednavatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vySke 17,- EUR za kazdy den
omeskania. Zhotovitel ma povinnost tuto pokutu uhradit'.

8.10 Ak zhotovitel riadne a v€as neuhradi svoje zavazky svojim subdodavatelom, ma

objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 50% zo sumy zhotovitelom
riadne a v€as nevyplatenej svojim subdodavatelfom.

8.11 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na

nahradu Skody spdsobenej poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a
to ani 8kody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

8.12 Ak zhotovitel porusi zavazok podla bodu 6.22 tejto zmluvy tykajuci sa zmeny

subdodavatelov, tak sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenia zmluvy a
objednavatel ma pravo:
- odstupit od zmluvy
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- na zmluvnu pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela za kazdé poruSenie povinnosti
uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

i i Clanok IX. . .
VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECENSTVO SKODY

9.1 Vlastnicke pravo k dielu prechadza zo zhotovitefla na objednavatefla sa stava
vlastnikom diela po uplnom uhradeni ceny diela.

9.2 Nebezpelenstvo 38kody na diele znaSa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

9.3 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_ Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem
prav na nahradu spésobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlucich z ustanoveni tejto
zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana, a inych
prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podfa ich povahy maju trvat aj po
zaniku zmluvy odstupenim.

10.2 Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy z doévodov a spdsobom
uvedenym v zakone.

10.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa
povaZzuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat' stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z dévodov spodivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek terminu uvedeného v €lanku lll. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme
postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisludného finanéného
objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnu (napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace
v primeranej nahradnej lehote urenom zastupcom objednavatela (uvedenom
napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢&l. Ill. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorukolvek povinnost uvedenu
v Cl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatefa
pisomne (osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti uvedenych v €l. VI. ods. 6.7 tejto
zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim Cl. Il. ods. 2.6 tejto zmluvy a
napriek vyzve zastupcu objednavatefa (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nevykona napravu,
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i) ak zhotovitel neodovzda v€as objednavatelovi technologické postupy realizacie
prac podla ¢l. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,

J) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatefom oznamenu vadu,

k) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

10.4 Objednavatel mébze odstupit od zmluvy ako pri podstatnom poruSeni zmluvy v
pripade, ak zhotovitel v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby
svojim subdodavatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je
zrejmé, ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo v€as a riadne.

10.5 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa
povazuje omeSkanie objednavatefa s uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s
ustanovenim €l. V. ods. 5.2 tejto zmluvy dlhSie ako 30 dni.

10.6 Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 15 dni
odo dna, kedy sa o porudeni zmluvy dozvedeli. Inak mdzu odstupit od zmluvy z toho
istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

10.7 V pripade odstupenia od zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac,
vykonov a pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene
diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné
pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstupeniu od zmluvy z dévodu na strane
zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového zhotovitefla, ktory dielo zrealizuje. V zaujme zabezpecenia
pokraCovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost' objednavatela
previest bez zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k
vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotdm a stavebnym dielcom, a to za obvyklu cenu
primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

10.8 V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela ma
objednavatel narok na nahradu Skody spdsobenu omeskanim realizacie diela oproti
terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 V pripade vzniku 8kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej Skody
vratane uslého zisku.

11.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vsSetky technické, cenové, odborné informacie a iné
skuto€nosti, o ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy
dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade
tejto zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva objednavatela a zhotovitel ich
neposkytne tretej osobe bez pisomného suhlasu objednavatelfa. To sa nevztahuje na
pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zaklade povinnosti uloZzenej zakonom.

11.3 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
postupit tretej osobe akukolvek pohfadavku, ktord mu vocli objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona
upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla
tejto zmluvy.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel predlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vSak vo vySke ceny diela bez DPH
v zmysle tejto zmluvy, a to za u€elom krytia pripadnych $kéd spésobenych pri realizacii
diela. Zhotovitel' je povinny udrziavat poistenie v platnosti po cely €as realizacie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpecit' riadne a v€asné platenie poistného podfa prislusnych
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poistnych zmlav. Pre pripad, ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a v€as alebo sa
dopusti iného porusenia ktorejkolvek z poistnych zmliv, na zaklade ktorého by mal
poistovatel pravo ktorukofvek poistnd zmluvu vypovedat alebo odmietnut’ vyplatenie
poistného plnenia splatného podfa ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel ma
pravo (avSak v ziadnom pripade nie povinnost) vo vlasthom mene a na ucet
zhotovitefla vykonat vdetky kroky smerujuce k odstraneniu porudenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek poistného
dizného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika. Na stavbe
budi uskutoCnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade
opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol
su€astou ponuky zhotovitela a ktoré budu financované z prostriedkov NFP a Statneho
rozpoCtu SR, al/alebo vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov
bude tato zmluva formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola
v sulade so zmenenymi podmienkami poskytovatela.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoCnit' len pisomne po predchadzajucej
dohode obidvoch zmluvnych stran, inak je zmena €i doplnenie zmluvy neplatné.

12.4 Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobuda
ucinnost po jej zverejneni a po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, Ze
dojde k uzatvoreniu platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku medzi prislusnym poskytovatefom pomoci, a prijemcom pomoci, ktorym je
objednavatel a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného
prispevku predlozenej v ramci vyzvy na predkladanie ziadosti o nenavratny finanény
prispevok Kod KaHR-22VS-1501.

12.5 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

12.6 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze su opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna vofnost nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie s zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za 8kodu, ktora vznikne
ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

12.8 VsSetky pisomné doklady tykajuce sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri
oznaceni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doSlo, pisomne oznamit zmenu adresy
druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pri¢om na oznameni zmeny
adresy musi byt podpis uradne osvedcéeny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade,
ak sa pisomnost vrati nedorucena plati, ze ucinky doru€enia nastali tretim dfiom po jej
odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu stane
neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat za
nasledok neplatnost, neucinnost alebo nevynutitelnost ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujuc zasady poctivého dobrych
mravov rokovat' tak, aby bolo neplatné, neucinné alebo nevynutitefné ustanovenie
pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o
mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pricom ucel a zmysel
zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude uzavreta, rovnako
v pripade, ak k nej vobec nedbjde, pouziju sa na nahradenie neplatného, neucinného
alebo nevynutitefného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie
su, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré
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su upravené slovenskym pravnym poriadkom, priom sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaiju kritériam predchadzajucej vety.

12.10Prilohou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

12.10.1 Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre
DPH — kopia

12.10.2 Priloha €.2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

12.10.3 Priloha €. 3 Harmonogram postupu prac

12.10.4 Priloha €. 4 Elektroenergeticky prepocet celej sustavy pri pinom vykone

sustavy vratane strat na predradnikoch vratane dokladu, spracovatefla,
Z ktorého je zrejmé jeho vzdelanie alebo opravnenie

12.10.5 Priloha €. 5 Svetelno-technicky vypolet podla zadania v prilohe
sutaznych podkladov. Suéastou vypoltu je doklad spracovatela
dokladujuci jeho prislusné vzdelanie alebo opravnenie, ako aj CD

s LDT datami.

12.10.6 Priloha ¢. 6 Katalégové listy vSetkych typov ponukovych svietidiel
vratane popisu pozadovanych parametrov

12.10.7 Priloha €. 7 Poistna zmluva

12.10.8 Priloha ¢&. 8 Certifikaty alebo vyhlasenia o zhode vSetkych typov
ponukovych svietidiel

12.10.9 Priloha €. 9 Opis systému regulacie a dispecingu

12.10.10 Priloha ¢. 10 Zoznam subdodavatelov.

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je poCas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmd preukazat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrZanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel je povinny zabezpedlit’ pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, wvytvorit primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.3 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa predizi v pripade ak nastanu skuto&nosti uvedené
v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutoCnosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predlozil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych meédiach, vzorky vyrobkov
alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie
doklady suvisiace s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste,

Cc) oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat kopie Udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.

13.5 Dodavatel Projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a u&innosti
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Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami
a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

a) Ministerstvo Hospodarstva, Slovenska inovacna a energeticka agentura,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanCnej kontroly,
Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdépskej Komisie a Eurdpskeho dvora
auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s
prisludnymi pravnymi predpismi SR a ES.

13.6 Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov,
zistenych  kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam
opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami, poskytnutymi sluzbami atiez kedykolvek pocas
platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnut opravnenym osobam vsetku
potrebnu sucinnost. Zarovefi sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat
elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpodtu, ako aj predkladat
v elektronickej verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocas ktorej dojde
pocas realizacie predmetu tejto zmluvy.

Vo dna 2015 Vo dna 2015
za objednavatefla : za zhotovitela :
Obec Rybnik
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