Vzor s uvedenim poZadovaného minimdlneho rozsahu zmluvnych podmienok

ZMLUVA O DIELO C. ....cuuueuenenciiinnnnn.

(dalej len ,,Zmluva")
na stavbu ,ZniZenie energetickej narocnosti AB TSMS*“

uzatvorend podla ustanoveni § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni (dalej len ,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objedndvatel: Technické sluzby mesta Svidnik
Sidlo: Budovatel'ska 446/1, 089 01 Svidnik
Zastupeny: Mgr. Lukas Dubec — Statutarny zastupca

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Mgr. Lukas Dubec — Statutarny zastupca

vo veciach technickych:

vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
financného prispevku:

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 31301347

DIC:

(dalej len ,,Objednavatel™)

2. Zhotovitel: STAFIN PLUS, s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Sevéenkova 10 851 01 Bratislava
Zapis v OR/ZR : OR MS Bratislava Ill, oddiel Sro, vlozka ¢. 50281/B
Zastupeny: Peter Jadridk, konatel
Osoby opravnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Peter Jadrnak, konatel
vo veciach technickych: Peter Jadrnak, konatel
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK58 1100 0000 0026 2517 4480
BIC TATRSKBX
ICO: 43892701
DIC: 2022543820
IC DPH: $K2022543820

(dalej len ,,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,,Strana“ a spolocne ako ,,Strany”)
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PREAMBULA

Na zaklade vitaznej ponuky Zhotovitela v zadavani podlimitnej zdkazky na ,ZniZenie energetickej
narocnosti AB TSMS“ uskutocnenej Objednavatelom podla Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,Ponuka Zhotovitela”; najma
oceneny vykaz vymer, ktory tvori Prilohu ¢.1 tejto Zmluvy — dalej len ,Rozpocet stavby”) sa
Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom, Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objednavatela stavebné prace
na stavbe: ,,ZniZenie energetickej narocnosti AB TSMS*, ktora je financovand pomocou prostriedkov
mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR, ( dalej len Poskytovatel PM), vyzvy s kddom 02102-29-V01
(dalej len ,Vyzva“). Objedndvatel a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre
Objednavatela za podmienok upravenych touto Zmluvou.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy obozndmit sa s aktudlne platnou Zmluvou
o poskytnuti prostriedkov mechanizmu uzatvorenou medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM
(dalej len Zmluva o poskytnuti PM) a VsSeobecnymi zmluvnymi podmienkami k tejto Zmluve
o poskytnuti PM zverejnenymi na webovej stranke Poskytovatela PM v sulade s platnou legislativou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuju a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy su akékolvek a
vSetky dokumenty, materidly a informacie, ktoré poskytol Objednavatel vo verejnom
obstaravani za Ucelom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podla pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zadavani podlimitnej
zakazky ,Znizenie energetickej naro¢nosti AB TSMS“ zverejnenej vo Vestniku Uradu pre
verejné obstardvanie ¢. 24524 - WYP/2023 zo dnia 25.07.2023 pod znackou
ZEN_06_2023_TSMS

1.2. Predmetom Zmluvy je realizacia stavebnych prac na stavbe ,ZniZenie energetickej narocnosti
AB TSMS*“, na parc.¢. 230/2, kat. Uzemi Svidnik, okres Svidnik, financovanej z prostriedkov
mechanizmu Planu obnovy a odolnosti SR, vysledkom ktorych je vyznamnda obnova budovy.
Cielom vyznamnej obnovy objektu je dosiahnutie Uspory energie.

Predmetom zmluvy su stavebné prdace vykonané podla projektovej dokumentdcie, ktord
navrhuje stavebné Upravy objektu Administrativnej budovy technickych sluZzieb mesta Svidnik
vo Svidniku s poZiadavkou na zabezpedenie normou poZadovanych tepelno-technickych
vlastnosti konstrukcii. Dotknutd parcela sa nachadza v intravildne s pristupom z miestnej
asfaltovej komunikacie. Navrhované je zateplenie obvodovych stien objektu, zateplenie stropu
a steny kotolne, zateplenie strechy a vymena otvorovych konstrukcii, nova stresna konstrukcia,
nova podlaha na teréne, rekuperacia vzduchu lokdlnymi jednotkami a nové vykurovanie s
pouzitim novych plynovych kondenzacnych kotlov a vymena osvetlenia za nové usporné LED.
Objekt je v sucasnosti vyuzivany ako Administrativna budova. Po realizacii stavebnych upravy
sa jeho uZivanie nezmeni. Podrobny opis predmetu Zmluvy je popisany v Podkladovej
Dokumentacii, najma v projektovej dokumentdcii na realizaciu stavby vrdtane oceneného
vykazu vymer na stavbu, zhotovenej spolo¢nostou JM1, s.r.o.

1.3 Predmet Zmluvy zahffia vSetky a akékolvek plnenia, ktoré su potrebné alebo budu pozadované,
aby sa vyhovelo vsetkym poZiadavkam obsiahnutym v Podkladovej Dokumentacii, jej prilohach
a pokynoch Objedndvatela, vratane zabezpedenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, stradznej sluzby, znasanie nakladov na elektricki energiu, telefény, socidlne
prenosné hygienické zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby,
zabezpecenie strojového vybavenia, vykonanie predpisanych skusok, revizii, ochranu Diela pred
poskodenim, zabezpeclenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecénosti oso6b
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nachadzajlcich sa na stavenisku a pod., taktiez poistné stavby pocas realizacie, a ostatné
poziadavky uvedené vo vykresovej Casti, v sprievodnych a technickych spravach projektovej
dokumentdcie, vsetkych povoleniach a v rozhodnutiach tykajucich sa Diela, ako aj akékolvek a
vSetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu
vsetkym pravnym predpisom a bolo na Dielo moziné ziskat pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie v zmysle prislusnych pravnych predpisov( dalej len ,,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu Podkladovej
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1.6

Dokumentacie uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotovitela, ako aj v sulade
s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je povinny zrealizovat stavbu
v pozadovanej kvalite az poZadovanych materidlov tak, aby Objednavatel mohol preukazat
Poskytovatelovi PM splnenie zdvdznej hodnoty planovanych meratelnych ukazovatelov podla
¢l.1, bod 1.2.v ¢ase ukoncenia Diela, ako aj pocas 5-tich rokov udrzatelnosti projektu v stlade
so Zmluvou o poskytnuti PM uzatvorenou medzi Objedndvatefom a Poskytovatelom PM.
Nesplnenie tejto povinnosti v zavislosti od velkosti odchylky od planovanej hodnoty
ukazovatela by malo za nasledok zniZenie vysky PM alebo odstupenie Poskytovatela PM od
Zmluvy o poskytnuti PM uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM. Ak bude
tdto odchylka sp6sobena Zhotovitefom z dovodu nespravne pouzZitych technologickych
postupov alebo materidlov, ktoré su vrozpore s Podkladovou dokumentaciou, bude sa to
povazovat za podstatné porusenie Zmluvy o dielo. V takom pripade je Objednévatel opravneny
uplatnit si vzniknutd Skodu u Zhotovitela v plnej vyske. Zhotovitel nezodpovedad za Skody
vzniknuté z dbévodu chyb v projektovej dokumentacii, na takéto chyby v projektovej
dokumentacii Zhotovitel musi upozornit Objednévatela.

Rozsah cinnosti a plneni vyzadovanych za uUéelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vSetky prace, doc¢asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukoncéenie najneskér v termine uvedenom v ¢lanku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,,Plnenia“), je Zhotovitelovi
podrobne znamy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v slvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitela ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatoéne a ndleZite obozndmil so stavom
objektu obhliadkou a so vsetkymi planmi, nakresmi, kalkulaciami/vypocétami, predovsetkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi spravami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvdzné stanoviska)
vztahujucimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré ma vykonat a nezistil Ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v sulade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od Objednavatela po uzavreti
tejto Zmluvy v sulvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnti nekompletnost alebo nedokonalost,
ktora ma, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho ¢asti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbytocného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo diia ich
zistenia pisomne oznamit Objednavatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v stlade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

Zhotovitel sa zavazuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykonavané inym subjektom v mene Zhotovitela (subdodavatelom),
Zhotovitel ma povinnost predlozZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v stlade
s¢l. 5 bod 5.19 do pét (5) pracovnych dni odo dfia ozndmenia Zhotovitelom. Sucasne sa
Zhotovitel zavazuje predlozit aj platné certifikaty zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii spifiajuce podmienky v zmysle projektovej
dokumentacie a opravnenie Zhotovitela (subdodavatela) na montaZz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajSich otvorovych konstrukcii v sulade s platnou
legislativou.
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1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajluceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo

kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neries$i Zmluva, plati az do prijatia
vzdjomnej dohody Strdn alebo rozhodnutia prisluSného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednavatela a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela reSpektovat a pripadné
podmienky v iom uvedené dodrziavat.

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatelom a

Zhotovitelom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo
inému ovplyvneniu realizdcie prac zo strany Zhotovitela, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vsetky skody, ktoré vznikni nedodrZanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy su nasledovné:

Zacatie: Zhotovitel sa zavazuje zacdat prace do troch (3) pracovnych dni po protokoldrnom
prevzati staveniska, na ktoré Objedndvatel pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskér do Styroch mesiacov odo dna ucinnosti zmluvy o dielo.

Ukonéenie: do 12 mesiacov po protokoldrnom prevzati staveniska, na ktoré Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela podla bodu 5.1.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffa prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pdovodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podla bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sdlade s
metodikou Objednavatela.

2.2 Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukoncit Dielo preukdzanim dodrZania vSetkych garantovanych

parametrov Diela, predloZenim zapisov o vykonani a o vysledkoch poZadovanych skusok,
atestov a certifikatov zabudovanych materialov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zapisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objednavatelom, ako aj
odstranenim pripadnych vad Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednéavatelom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moéZu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednavatelom v sulade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitelom presne dodrzané tak, aby akymkolvek

2.4

spésobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnej$i vecny a c¢asovy harmonogram realizdcie Diela Zhotovitelom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
dolezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym usekom bude jeden tyzderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdavania funkénych celkov do uzivania,

2.4.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plan nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predlozeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuju zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebnu pripravenost na
dodavku a montdz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentdcie a vykaz vymer.
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2.5

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prac v Strukture a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prac, ktory bol predlozeny zhotovitelom ako uchddza¢om v jeho
ponuke so zohladnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka najma zaciatku prac, subdodavok oproti
harmonogramu predlozenému v ponuke.

2.6 V pripade nedodrzania zakladnych terminov podla bodu 2.1 si Objednavatel méze uplatnit vodi

Zhotovitelovi sankcie (najmad zmluvné pokuty), a to bez ohladu na skutoénost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo milniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

2.7 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit zdkladné terminy a/alebo milniky v beZznom

2.8

2.9

2.10

pracovhom case, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objednavatela zabezpedit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendch, resp. nadcasovych hodindch bez toho, aby tym
Objednavatelovi vznikli dodatocné naklady. Dohodnutd Cena za Dielo (ako je definovana nizsie)
sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi nedodrzanim zakladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a véasného splnenia, (napr. nadcasy, prdca na zmeny, zvysené
nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu
vzdy na tarchu Zhotovitela. Dohodnuta cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho cast v sulade so Zmluvou pred
dohodnutym zakladnym terminom, je Objedndavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho ¢ast prevziat aj v skorsom ponuknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. Casti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdineho dévodu
odopreté.

Objednavatel mo6ze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomny pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho casti s uvedenim dovodu. V priebehu takéhoto
prerusenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znienim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa vSetky zakladné terminy, milniky a medziterminy stanovené v
¢asovom pldne vystavby posuvaju o pocet dni takto nariadeného prerusenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednavatela na obnovenie préc, je Zhotovitel povinny
najneskor do troch (3) pracovnych dni prace na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podla tejto Zmluvy je stanovena dohodou na zéklade vysledku sutaze

(Ponuky Zhotovitela) a v stlade so zdkonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuje Ciastku :

632 719,96 EUR bez DPH (slovom : Seststotridsatdvatisiccedemstodevatnast eur/
deviatdesiatsest centov),

63 272,00 EUR 20% DPH (slovom : Sestdesiattritisicdvestosedemdesiatdva eur/),

695 991,96 EUR s DPH (slovom : Sestodevatdesiatpattisicdevitstodevatdesiatjeden eur/
devéatdesiatsest centov),

(dalej len ,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vsetky naklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskér
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentacii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentdcii alebo v tejto zmluve,
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ktoré sa nedali predvidat, a tieto budd mat vplyv na zvySenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budu
rieSené v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo su obsiahnuté aj pripadné ndklady na prace, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmét a pod., naklady vzniknuté pri realizacii prac z
doévodu miestnych prekazok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na naklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zdklade informacii podla Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvySenie Ceny za Dielo v d6sledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatocnej koordinacie, realizdcie a kontroly realizacie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade znizenia rozsahu Diela je Objednavatel opravneny primerane Cenu
za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej ¢asti Diela.

3.6 Cena za Dielo pokryva vsetky naklady spojené s realizaciou Diela podla bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

3.8

dalSie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricku energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelskd inZiniersku ¢innost,
geodetické price, dokumentaciu Zhotovitela, rezijné naklady Zhotovitela, dane, ktoré ma
Zhotovitel platit, poplatky a ako aj vSetky dalSie naklady Zhotovitela v suvislosti s realizaciou
Diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri
praci a poziarnu ochranu, zvySené naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace
vo viaczmennej prevadzke, odstranenie znecistenia, zneSkodfovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podla Zmluvy, poistenie podla Zmluvy, financné naklady na docasné zdbery
pléch, osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skisok, docasné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikaciach atd.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentacie a zabezpecenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zavaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne oboznamil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podla ¢lanku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil vsetky PInenia,
ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(@) sapodrobne oboznamil s Podkladovou Dokumentaciou a navrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkulacii Ceny za Dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentdcii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vSetky svoje poZiadavky
voci Objednavatelovi suvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel' je zaroven opravneny pozadovat navy$enie ceny Diela indexaciou predlozenim
pisomnej Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexdcie Objedndavatelovi, na zadklade Udajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym Uradom SR kvartdlne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
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3.9

3.10

4.1

cenou a preindexovanim navySenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navysenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navysSenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navysenou o 5% a indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku dfiu predloZenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je
Zhotovitel' povinny ku kazdej dalSej faktire prikladat vypocet dpravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, akd cast poloziek bola vyfakturovand pred
indexaciou ceny a aka Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat
zniZzenie zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiovaného  Statistickym  dradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitelovi zmluvnld cenu znizenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou znizenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZzenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku driu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kaZdej dalSej fakture prikladat vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmé aka cast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexaciou ceny a aka cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky Upravy zmluvnych cien indexovanim budu na zaklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budu v zmysle dohody Stran vykonavané 1x
mesacne, formou faktur vystavenych na zdklade Zhotovitelom predlozenych a Objednavatelom
potvrdenych supisov skutocne vykonanych prac za predchadzajici mesiac. Zhotovitel predlozi
mesacny supis skuto¢ne vykonanych prac vidy najneskoér v piaty den nasledujuceho
kalendarneho mesiaca a Objedndvatel tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady
najneskorsie do 10 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak Objednavatel k
mesacnému supisu skutocne vykonanych prac predlozenému zhotovitelom uvedie v lehote
uvedenej v predchadzajlcej vete svoje vyhrady a Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi opraveny
mesacny supis skutocne vykonanych prac, Objedndvatel tento opraveny mesaény supis
skutocne vykonanych prac odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 2
pracovnych dni od predloZzenia tohto opraveného supisu. Supis skuto¢ne vykonanych prac
podpisuje za Objednavatela stavebny dozor. Zhotovitel akceptuje zadrzné z ceny diela z kazdej
faktury vo vyske 10% fakturovanej sumy vo vdzbe na riadne vykonanie diela. Zadrzné 10% z
kazdej fakturovanej sumy bez DPH bude pouZité do doby odovzdania celej stavby ako zadriné
na vcasnost a kvalitu realizacie stavebnych prac. Zadrzné bude uhradené na zdklade dariového
dokladu vystaveného Zhotovitefom v ramci Ziadosti Zhotovitela o vratenie zadrzného, a to po
riadnom a Uplnom odovzdani a prevzati celého diela Objedndvatelom a podpisani
preberacieho protokolu. V pripade, Ze po riadnom odovzdani a prevzati celého diela budu na
diele Objednavatelom zistené zdvady a/alebo budu uplatnené reklamacie, bude zadriné
vyplatené aZ po riadnom a Uplnom odstraneni vsetkych zdvad a/ alebo reklamovanych prac a
dodavok v termine stanovenom Objednavatelom, pripadne bude vyplatena len ¢ast zadriného
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4.2

4.3.

4.4

4.5

4.6

4.7

vo vySke po odratani narokov Objednavatela - napr. na zmluvnd pokutu, ktoré mu pocas
zadrziavania zadrzného vznikli. Ak d6jde k pouzitiu zadrzného alebo jeho ¢asti, Objedndvatel
vrati Zhotovitelovi iba nepouzity zostatok z tejto sumy. Objedndvatel pri vrateni zadrzného ak
si z neho uplatnil plnenie, odovzdd Zhotovitelovi aj podrobny pisomny prehlad jeho pouzitia
vratane oddévodnenia.

Faktiru za stavebné prace moze Zhotovitel vystavit na zdklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie faktury bude supis
skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny Objednavatelom a stavebnym dozorom a
zaevidovany v stavebnom denniku. Zhotovitel je opréavneny fakturovat vydavky sulvisiace s
odvozom sutiny, vyburanych hmot a poplatkom za skladovanie vyburanych hmoét len na
zaklade predlozenych vainych listkov a podnikatelského opravnenia resp. iného dokladu
preukazujiceho opravnenost osoby nakladat s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdany
k likvidacii, avSak maximalne v mnoZstve uvedenom v rozpoclte stavby pri uvedenych
polozkach. Zistovanie supisu vykonanych prac sa bude vykonavat kazdy mesiac vidy do 5
kalendarnych dni mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané, vratane
priebeznej fotodokumentdacie jednotlivych poloZiek rozpoctu v minimalnom rozsahu 20 ks na
kazdy mesacny supis stavebnych prac za kontrolované obdobie a jednotlivych konstrukcii pred
zakrytim a vSetkych stavebnych prdc a dodavok zahrnutych v mesacnom ocenenom supise
vykonanych prac predlozenych Objedndvatelovi k odsuhlaseniu. Prilohou oceneného supisu
vykonanych prac budu aj certifikdty zabudovanych materidlov a vyrobkov v silade so
skisobnym planom. Zhotovitel doloZi ku kaZdej vystavenej fakture, ktord bude obsahovat
polozku suvisiacu s odpadmi, doklad o nakladani s odpadmi v zmysle bodov 5.23 a 5.25.

Zhotovitel' predlozi fakturu Objednavatelovi v lehote do 5 dni po ukonleni preberacieho
konania fakturaéného celku podla ¢lanku 4. bod 4.1 abod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po
odsuhlasenom supise prac Diela. Zavere¢nu fakturu Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi do
troch dni odo dna protokolarneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zdpisom bez vad a
nedorobkov.

Faktiry musia byt vystavené v Styroch origindlnych vyhotoveniach a musia obsahovat vsetky
Udaje podla zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zakona €. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt
supis fakturovanych prac v Styroch originalnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objedndvatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat Udaje v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti zacne plynut driom dorucdenia opravenej fakttry Objednavatelovi.

Dielo bude financované z prostriedkov Planu obnovy a odolnosti SR. Faktury vystavené podla
bodu 4.1. tohto ¢lanku, ktoré budu podliehat rezimu schvalovania Riadiacim orgdnom (RO)
podla Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu (dalej len "Zmluva o PPM"), preto na
zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran budu splatné v lehote 60 dni od dorucenia faktury
Objednavatelovi. Zaverecna faktura Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku bude splatna do 60 dni
od dorucenia faktury Objednavatelovi.

Absencia vyslovného odmietnutia faktliry Objednavatelom neznamend, Ze tato faktura bola

prijatd, pricom Strany sa vyslovne dohodli, Ze 1z akejkolvek platby uskutocnenej
Objednavatelom (i) nevyplyva, Ze sa tym Objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich prav
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alebo Ze prebera ciastocné plnenie Diela zodpovedajucim uvedenej platbe a (ii) taktiez tato
platba nema vplyv na zodpovednost Zhotovitela za nim poskytnuté zaruky.

4.8 Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena je hradena na zadklade Zmluvy o poskytnuti PM

uzatvorenej medzi Objedndvatelom a Poskytovatelom PM a faktury budl zaplatené
Zhotovitelovi v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku. Ak Objedndvatel nema v zmysle bodu 4.6.
tohto ¢lanku finanéné prostriedky uréené na uhradu prislusnej faktiry od Zhotovitela pripisané
na svojom bankovom ucte v lehote splatnosti, nie je po uplynuti lehoty splatnosti ceny pre
ucely uplatnenia urokov z omeskania v omeskani s Uhradou ceny Zhotovitelovi.

4.9 Zhotovitel nema pravo zapocditat svoje pohladavky alebo naroky voci Objednavatelovi proti

pohladdvkam alebo narokom Objednavatela voci Zhotovitelovi na akékolvek platby podla
Zmluvy ani proti inym ndarokom alebo pohladdvkam Objednavatela voci Zhotovitelovi
vzniknutym na zaklade alebo v suvislosti so Zmluvou bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. Zhotovitel rovnako nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich ¢ast)
podla Zmluvy z dbévodu akychkolvek narokov alebo pohladavok Zhotovitela voci
Objednavatelovi.

4.10 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitefnym spésobom. Faktiry musia byt zostavené

4.11

5.1

prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznalenie, ktoré je v sulade s
ocenenym vykazom prac. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené polozky) je potrebné vo
faktlre zvyraznit a uviest oddelene. Supis vykonanych prac bude vyhotoveny v softwarovom
systéme podporujicom riadenie stavebnej vyroby.

V pripade, Ze Zhotovitel ma ucet v banke mimo Uzemia SR, bude znasat vsetky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zavazkov vyplyvajlcich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stlade s § 24 zakona o Ucétovnictve a pri
prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene z Uctu Objednavatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitela zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzZije kurz banky platny v den
odpisania prostriedkov z Uctu Objedndvatela, tzn. v den uskutocnenia uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v cudzej mene na
ucet Zhotovitela v rovnakej cudzej mene pouZije Objednavatel referencny vymenny kurz
uréeny a vyhlaseny Eurdpskou centrdlnou bankou v denl predchadzajiuci driu uskutocnenia
uctovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.

5. Podmienky vykonania diela

Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od dorucenia tejto vyzvy Zhotovitelovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol s uvedenim podrobného popisu stavu odovzdavaného
objektu. Objednavatel suc¢asne odovzda Zhotovitelovi kltée od objektu spolu s poucenim ktoré
bude vykonané zastupcom Objednavatela pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpecnostné zariadenie pocas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpecit, aby Udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizaciu stavebnych prac do 15 dni od protokolarneho prevzatia

staveniska v sulade s terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme prac z dévodov na
strane Zhotovitela, jednd sa o podstatné porusenie zmluvy.
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Objednavatel sa zavizuje vykonavat stavebny a technicky dozor a zaroven s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska ozndmi Zhotovitelovi mend osob, ktoré budu tento dozor vykonavat.
Tito pracovnici spolu so zastupcom Objednavatela opravnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok suvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku si opravneni zastupovat Objednavatela pri prevzati a mesachom
potvrdzovani vykonanych prac, ako i pri preberani ukonceného Diela. Veducim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objednavatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyveduiceho s uvedenim jeho telefénneho Ccisla.
Képia jeho opravnenia vykonavat tuto funkciu bude tvorit neoddelitelnt prilohu preberacieho
a odovzdavacieho protokolu staveniska.

5.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat lehoty (Casovu zavaznost) zhotovenia jednotlivych etap
realizacie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etap v sulade s prilohou
¢. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam® (¢asovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat
vSetky skuto€nosti rozhodujlice pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prdc a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyZzadované
stavebnym zdkonom a prislusnymi vykonavacimi predpismi, najma Vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zapis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli
prace vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
ulozit treti prepis dennych zaznamov s Citatelnym zdznamom osobitne od originalu tak, aby bol
k dispozicii v pripade zni¢enia originalu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi
Objednavatela citatelny treti prepis dennych zdznamov vidy pri zistovani stpisu vykonanych
prac podla ¢l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

5.4 Poplatky, pripadné postihy, pokuty, skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajice z nedodrzania
podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko v platnom zneni zndsa Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

5.5 Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrariovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho prac a dodrziavat Cistotu komunikacii v zmysle platnych predpisov a
zabezpedit bezpecénost na stavbe a v jej dotknutom Gzemi.

5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpedit proti pristupu nepovolanych os6b a zabezpecit jeho
straZenie, zabezpecit aktivovanie bezpecnostného zariadenia nainstalovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatelovi (resp. pisomne oznamenému
zastupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri ¢astiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednavatel (a nim uréené
osoby) pred ich zakrytim pozvany minimalne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto casti a/alebo na zucastnenie sa prislusnej skusky Diela. Pocas kontroly
takychto prac Zhotovitel predloZi vsetky vysledky vykonanych skiGsok prac, doklady o kvalite
pouzitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty. Ak sa zastupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchadzajuceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovena skor ako
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dvadsatstyri (24) hodin od povodne planovaného datumu kontroly, ma Zhotovitel pravo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa v3ak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vseobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych normach. Ak Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie a zisti, ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konStrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstranenim vad. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady suvisiace s tymto odkrytim Objednavatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny wvyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kdpiu predlozit Objednavatelovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosici spolu so supismi zrealizovanych priac na schvédlenie za Udelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentéciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouZzitych materialov pri realizacii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskdr desat (10) dni pred ukoncenim Stavby oznami Objednavatelovi dokoncenie
Stavby. Objednavatel najneskor do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokoncenia Stavby urdi
termin zahajenia preberacieho konania, ktory bude najneskér v desiaty den od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

5.10 Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zastupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktora obsahuje supis zistenych
vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristupi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, sicastou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehldsenie Objednavatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednévatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dovody. Po riadnom odstraneni vad a nedostatkov vytknutych
Objednéavatelom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podla hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢lanku 5.8 sa rovnako pouZiju aj na ozndmenie o opakovanom
prevzati Diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela sU najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zdruéné listy, navody na udribu, zdpisy o
skuskach, zapisy o zaskoleni obsluhy, prevddzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentacia a iné dokumenty predpisané skasSobnych pldnom a poZadované
Objednavatelom.

- Zhotovitel' pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatelovi aj klice od objektu, ktoré mu
Objednavatel poskytol pri odovzdani staveniska.

5.11 Zhotovitel zodpoveda za nebezpecdenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom Diele, ako aj na
celom objekte, spdsobenej jeho cinnostou alebo nedodrianim podmienok stanovenych
Objednavatelom pre zabezpecovaci systém objektu v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska, a to az do Uplného dokoncenia Diela a jeho prevzatia Objedndvatelom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od pociatku
Objednavatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
Castiam diela pouzitym Zhotovitelom pri zhotoveni Diela nadobuda Objedndvatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentov,
vyrobkov a inych casti Diela od zhotovovaného Diela nemd za ndsledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouzije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zdlozného prava, inych prav tretich os6b, predmetom exekucného konania,
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5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

nebudu zahrnuté do konkurznej ¢i restrukturalizacnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
Case ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné ¢asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objednavatel je oprdvneny sa za kazidych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek casti Diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sajeho vyluénym viastnikom
stdva Objednavatel. Objednavatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a véasné zhotovenie Diela, a to po celt dobu
zhotovovania Diela Zhotovitelom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objedndvatefom na zhotovenie Diela vylu¢ne na ucel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objedndvatefom je zakazané a bude Objednavatelom povaZované
za podstatné porusenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade predcasného
ukonéenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vsetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objednavatelom na zhotovenie Diela vratit Objedndavatelovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objedndavatelovi
Zhotovitefom podla Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objedndvatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poziarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpedi Zhotovitel, ktory je opravneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel' v pripade vzniku $kody spdsobenej ¢innostou jeho alebo jeho subdodavatelov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om predloZi Objednéavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabranit hroziacej skode na majetku
objedndvatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do povodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zaviznym a nezdvaznym
normam, technickym podmienkam, standardom definovanym Podkladovou Dokumentdciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych orgdnov vydanych v suvislosti so Stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia
prislusnych spravnych a samosprdavnych organov.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto Zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objednavatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotoviteflom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prdce naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objedndvatelom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je opravneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroven plati, Ze akykolvek zapis, zdznam alebo poznamka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamena (bez ohladu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zékladnych terminov, milnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
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5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich ¢asti Objednavatelom (resp. nim

5.19

uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptéaciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho casti Objednavatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znasa vsetky nebezpecenstva suvisiace s Dielom az do uUplného dokoncenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objedndvatefom.

Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi kompletny zoznam vsetkych subdodéavatelov
diela specifikujuci: popis cinnosti, odbornej sposobilosti, certifikacii, ktoré budu jednotlivi
subdodavatelia vykonavat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objednavatelovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

akéhokolvek subdodavatela Zhotovitela ak tento subdoddvatel Zhotovitela vykonava
preukazané cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamiZite vykonat vsetky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatelom ukondil spolupracu na zhotovovani Diela a zaroven aby takyto subdoddavatel
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna Objednavatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Z dovodu, Ze predmet plnenia méze byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objednavatelovi na zaklade Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, zavazuje sa
Zhotovitel' strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami,
montaznymi a stavebnymi pracami zhotovovaného Diela a/alebo v suvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vsetku sucéinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu si najmaé:

Poskytovatel a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

Zhotovitel je povinny uchovavat vetku dokumentaciu k stavbe minimalne do 31.12.2028 a do
tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu/overovania zo strany opravnenych osbéb. Stanovend
doba podla prvej vety tohto bodu médze byt automaticky predizena bez potreby vyhotovovania
osobitného dodatku k tejto Zmluve, a to len na zaklade pisomného oznamenia Objednavatela
Zhotovitelovi o tom, Ze nastali skutocnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia
EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) ¢. 1303/2013 zo 17. decembra 2013.

Zhotovitel' je povinny pocas plnenia tejto Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia
Objednavatela Zhotovitelovi o tejto zmene oboznamit sa s ich aktudlne platnym znenim a
zavazuje sa nimi riadit pri plneni tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze len v pripade
zmien, ktoré maju zasadny vplyv na plnenie tejto Zmluvy alebo sa to vyZaduje podla Zmluvy o
poskytnuti prostriedkov mechanizmu, budud vysSie uvedené zmeny v zmysle tohto c¢lanku
rieSené formou pisomnych dodatkov k Zmluve. Za zdsadné zmeny sa povazuju zmena sp6sobu
financovania Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu, zniZenie alokovanych prostriedkov na
Vyzvu, odstupenie Poskytovatela prostriedkov mechanizmu od zmluvy z vyssie uvedenych
dovodov podla tohto ¢lanku alebo iné vyssie uvedené zmeny podla tohto ¢lanku.
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5.22

5.23

5.24

V pripade, Ze dosledkom zmien uvedenych v predchadzajucej vete bude odstupenie
Poskytovatela PM od Zmluvy o poskytnuti PM , Zhotovitel vyslovne suhlasi s tym, Ze pokial
Objednavatel nebude disponovat potrebnou vyskou finanénych prostriedkov na dokoncéenie
zostdvajucej Casti Diela podla tejto zmluvy, je Objednavatel oprdvneny bez akychkolvek sankcii
odstlpit od Zmluvy alebo dohodnut so Zhotovitefom splatkovy kalendar. V pripade takéhoto
odstlpenia od Zmluvy Objednavatelom sa Objednévatel zavazuje uhradit Zhotovitelovi vietky
preukazatelne vynaloZené vydavky spojené s realizaciou diela k datumu dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni Zhotovitelovi.

V sulade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom zdemoldcie® zabezpeé&i Zhotovitel, aby aspofi 70 % (hmotnost)
zdravotne nezdvadného stavebného a demolacného odpadu (s vynimkou prirodzene sa
vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdpskom zozname odpadov
rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravenych na opatovné
pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to vratane Ccinnosti spatného
zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako nahrada za iné materialy.

V procesoch suvisiacich s demolaciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie, pricom sa
prihliada na najlepsie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demoldcie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpelit odstranenie a bezpe¢nd manipuldciu s nebezpeénymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ulahdéi ich opatovné pouzitie s vyuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolacény odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujicimi dokladmi, ktoré su podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demolacii*:

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie
alebo demoldcie firme opravnenej na nakladanie s odpadmi obsahujuci Udaje
odovzdavajuceho a prijimajluceho, Cislo odpadu, mnozZstvo odpadu, spo6sob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informacia o naslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drzitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo zneskodnovanie odpadov;

sumarizdcia Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujuca splnenie poZiadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpeéného odpadu bolo zhodnocovanych — v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonceni diela.

Realizacia stavebnych prac bude v stlade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelhost budov
a stavebnoinZinierskych prdc. Ndvrh na zabezpelenie demontdZe a prispdsobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materidly pouZité pri stavebnych pracach nebudu obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajucich autorizacii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni
Nariadenia Rady (EHS) ¢. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
2 Metodicka priru¢ka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demol3cii dostupna na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/
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Stavebné prvky a materidly pouzité pri stavebnych pracach, ktoré moézu prist do styku
s uzivatelmi® budu emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m* materiélu alebo zlozky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zlGéenin kategérie 1A a 1B na m?
materidlu alebo prvku, ¢o sa preukaze skisanim v sulade s normou CEN / TS 16 516% a ISO 16
000-3°> alebo inymi porovnatefnymi S$tandardizovanymi skuSobnymi podmienkami a
metddami stanovenia.

Pri stavebnych pracach bude Zhotovitel uplatiiovat opatrenia na znizenie hluku, prachu a
emisii znecistujucich latok v stlade so zdkonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondavacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a
o poziadavkach na objektivizaciu hluku, infrazvuku a vibracii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZzuje za splnenu vzhladom na poziadavky kladené na tovary uvadzané na
trh EU a poZiadavky kladené na bezpe&nost a ochranu zdravia pri préci, ako aj technické
normy suvisiace s realizaciou stavebnych prac a inStalaciou zariadeni v stavbe.

5.25 Zhotovitel pouZije najmenej 70 % vsetkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej konstrukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii, oplastenia a
povrchovych dprav z recyklovanych / opétovne pouzitych, alebo pochadzajucich z trvalo
udrZatelne obhospodarovanych lesov, ako su certifikované certifikacnymi auditmi tretich
stran vykonavanymi akreditovanymi certifikacnymi organmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pdvodne
recyklovaného / opétovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so sihrnnou tabulkou obsahujicou informdcie o nazve, druhu a mnoistve
materialu a type dokladu/certifikatu. Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonéeni diela.

5.26  Zhotovitel zabezpedi plnenie predmetu tejto zmluvy okrem iného aj prostrednictvom
kfuovych odbornikov, ktorych udajmi o vzdelani a odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikacii ako osdb uréenych na plnenie predmetu zmluvy alebo riadiacich zamestnancov,
preukazal svoju technickd a odbornu spdsobilost na splnenie podmienok Ucasti vo verejnom
obstaravani, su to nasledovni kltc¢ovi odbornici:

(a) kfucovy odbornik €. 1. Peter Jadriak, st.

(b) kld¢ovy odbornik ¢. 2. Mgr. Peter Jadriak, ml.

6. Zaruéna doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zaroven zodpoveda za kvalitu Diela po dobu plynutia zaruénej lehoty.

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vratane suvisiacich lepidiel a tesniacich materidlov,
vnutornej izoldcie a povrchovych Uprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrariuje vihkost a pleser.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné vyrobky. Posudenie uvolfiovania nebezpeénych latok. Stanovenie emisii do ovzdudia vo
vnutornychpriestoroch.

5 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylovych zldéenin v ovzdusi vo
vnutornych priestoroch a v ovzdusi skisobnej komory. Metdda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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6.2

6.3

Zarucna doba na Dielo resp. akékolvek sucasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pat) rokov
odo dna prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednavatelom v zmysle
¢lanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia ponukaju
kratSie zaruéné doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zaruénych
listoch, minimalne vSak 24 (dvadsatstyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

Strany sa dohodli, Ze pocdas zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zarucnej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a

pokracuje v plynuti az diiom nasledujdcim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je mozna len vymenou veci alebo ich
nahradenim, za¢ina zaru¢na doba pre vymenenu alebo nahradenu cast Diela plynut odznova
diom nasledujucim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednavatelom.

6.5 V pripade tych casti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany osobitny

6.6

6.7

6.8

servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby je
Zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost Objednavatela zacat s ich odstranenim v priebehu
maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch okamiZite v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin (v pripade havarii ihned) bez naroku na Uhradu nakladov. Termin
odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou, najviac vsak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamdacie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrdani Objedndvatelom uplatnené vady, ma
Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit tretou osobou podla vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avsak nebude ovplyvnena cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend voéi Zhotovitelovi vo
vyske fakturovanych nakladov tretou osobou zvySenou o 10% prirazku z fakturovanej sumy.
Objednavatel je zaroven opravneny pozadovat od Zhotovitela aj zaplatenie vsetkych 3$kéd
vzniknutych v dosledku vad a nakladov na prace potrebné na ich odstranenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych tretou osobou pri odstrafiovani vad uhradit Objednavatelovi
v lehote 10 dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela.

Najneskor tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zarucnej doby ktorejkolvek casti
zhotovovaného Diela je Zhotovitel povinny pisomne upozornit Objednévatela, resp. nim uréenu
osobu, na skutocnost, Ze sa kon¢i zaruéna doba a presne urcit prislusnu ¢ast vykonaného Diela.
Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa Zhotovitel zG¢astnil zdvereénej obch6dzky Diela za
Ucelom zistenia jeho stavu a pripadného odstranenia zaruc¢nych vad a nedostatkov, v takom
pripade je Zhotovitel povinny zléastnit sa zavere¢nej obchodzky Diela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze po dohodnutd zaruéni dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spoOsobilé na jeho uZivanie, zachova si Objednavatelom a Zmluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opaénom pripade zodpoveda Zhotovitel za $kodu, ktora Objednavatelovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotovitela.
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7. Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikam obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednévatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek strate, Skode alebo zodpovednosti spojenej s
realizaciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého stcastou su tieto druhy poistenia:

(@) stavebno-montdine poistenie proti poskodeniu Diela, s vyskou poistného plnenia
minimalne do vysky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sicastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré méze byt spésobené pocas zhotovenia Diela s vySkou poistného
plnenia minimalne do vysky 100 000 EUR (na jednu poistni udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti voc¢i zamestnancom Zhotovitela za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo ddjst na stavenisku s
vyskou poistného plnenia minimalne do vysky 20 000 EUR (na jednu poistnd udalost).

7.2 Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluticast pri jednotlivych
poisteniach podla ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskér do 10 dni po
nadobudnuti Uc¢innosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objedndvatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané prace, s ¢im Zhotovitel vyslovne sahlasi.

8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, Ze Zhotovitel odovzda riadne dokoncené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objednavatel si uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kazdy kalendarny den
omeskania. Za kazdy dalsi kalendarny den omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objednavatel si uplatni u Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej Ghrady faktiry ma Zhotovitel pravo uplatnit si u Objednavatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej Ciastky za kazdy kalendarny derl omeskania, najviac
vSak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Ndarok na zaplatenie Uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objednavatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezacne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase podla bodu 6.6 tejto Zmluvy,
ma Objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢lanku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vad, ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela narok na zmluvnd pokutu vo
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vySke 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny denn omeskania s odstranenim vad, a to
za kazdu vadu az do doby Uplného odstranenia vad.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z
odovzdania a prevzatia diela podla bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednévatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny
dent omeskania s odstranenim vad, a to za kazdu vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vysSie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokdt podla Zmluvy moéze
Objednavatel pozadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podla tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podla niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy kalendarny den omeskania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto Zmluvy az do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moziné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
Zhotovitela.

(c) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZzdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objednavatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 Vsetky zmluvné pokuty podla Zmluvy su splatné do troch (3) dni odo drna dorucenia pisomne;j
vyzvy a darflového dokladu Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade Zmluvy voci Zhotovitelovi povinny
(napr. zadriné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatit druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skutocné zaplatenie
nema vplyv na prdvo prislusnej strany na nahradu Skody, ktord nie je obmedzend vyskou

zmluvnej pokuty a nezbavuje prislusnd Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaju vysky zmluvnych pokat za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Predcasné ukoncenie zmluvy
9.1 Objednavatel je opravneny kedykolvek odstupit od Zmluvy najma v pripade, ak:
(@) Dielo je zhotovitefom vykonadvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda
poZiadavkdm stanovenym Zmluvou a/alebo prislusnym normam a pravnym

predpisom;

(b) Zhotovitel nedodrzal niektory zo zakladnych terminov alebo milnikov uvedenych v
casovom plane vystavby;
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riadne a vcasné splnenie zakladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v ¢asovom plane vystavby vyhodnoti Objednavatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objedndvatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

financna, ekonomickd a hospodarska situacia Zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochadza ku zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo sa Zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednavatelom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a vdas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objednavatel dalSie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hladiska jeho pldnovaného ucelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a v€asné dokoncenie Diela v sulade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpecenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne;

Zhotovitel nepredloZil Objedndvatelovi poistnd zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod 7.1.

ak doSlo k podstatnej zmene povodnej zmluvy, ktord si vyzaduje nové verejné
obstardvanie;

Ak uchdadzac nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

Objednévatel ma pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcii odstupit od
zmluvy so Zhotovitefom v pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstaravania Riadiacim orgdnom (RO)/ Sprostredkovatelskym organom (SO) pre OP
KZP neumoZfiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v sulade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstlpit od Zmluvy iba v pripade, ak

(@)

Objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meska s Uhradou splatnej
Casti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskorsej
Uhrady splatnej ¢asti Ceny za Dielo v zmysle ¢l. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo
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(b) Objednavatel opakovane a napriek predchddzajicej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktora
nesmie byt kratsia ako 15 dni, porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplni riadne a
vc€as svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. Uinky
odstupenia nastanu v denl dorucenia pisomného odstlpenia. DOsledky odstupenia od Zmluvy sa
riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Prdvo na zmluvnd pokutu alebo
nahradu Skody Stran zostdva nedotknuté.

9.4 V pripade predcasného ukoncenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskdr do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucéinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym sp6sobom oznami Zhotovitelovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatelom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel méze pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazidy dern omeskania Zhotovitela so splnenim jeho
povinnosti, ktorl je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dria dorucenia pisomnej
vyzvy a danového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonleni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavdzuje poskytnat
Objednavatelovi pozadovanu sucinnost.

9.6 Pri predéasnom ukoncéeni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouZziju primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukoncenie Zmluvy, bez ohladu na Stranu, ktora tuto Zmluvu ukondila, sa nedotyka
zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podla Zmluvy.

10. Dorucdovanie

10.1 Vsetky ozndmenia a Ziadosti podla Zmluvy budud urobené v pisomnej forme a budu dorucené
osobne, kuriérom alebo doporucenou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek oznamenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budu povaZzovat za dorucené:

(8 momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného dorucenia a dorucenia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doruéovania
doporucenou postou).

10.3 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt Strane dorucené, budu druhej Strane
dorudované pisomnym oznamenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimalne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnu adresu, pokial Strana neoznamila druhej Strane iné
kontaktné udaje:
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Zhotovitel: STAFIN PLUS, s.r.o.

Adresa sidla: Sevéenkova 10 851 01 Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: Peter Jadrnak, konatel

e-mail: stafinplus@stafinplus.sk

vo veciach technickych do ruk: Peter Jadrnak, konatel

e-mail: stafinplus@stafinplus.sk
Objednavatel: Technické sluzby mesta Svidnik
Adresa sidla: Budovatel'ska 446/1, 089 01 Svidnik
vo veciach zmluvnych do ruk: Mgr. Lukas Dubec

vo veciach technickych do rak:
vo veciach projektovych:

10.4 Oznamenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 Kazda zo Stran sa zavazuje, Zze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajuceho
suhlasu druhej Strany nevyuzije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budu overovat Uétovnu zavierku prislusnej Strany, alebo v sulade so zakonom
alebo poziadavkou spravneho alebo iného organu, ktorému podlieha v zmysle vSeobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informacie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informacie tajného alebo doverného charakteru, a Ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, doverné, tajné alebo iné informacie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
buducnosti dozvie od druhej Strany, a to vratane informdcii tykajucich sa podnikatelskej
¢innosti alebo inych zéleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informacii vyplynie Strane z osobitného vieobecne zavazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vyssie uvedeného, ktorakolvek Strana ma pravo poskytnut takéto informacie:

(a) na ucely sudneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je tcastnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre takd Stranu spraciva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktord pre takd Stranu obstarava archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivaciu Zmluvy.

11.3 Kazda zo zmluvnych Stran vynaloZi primerané Usilie, aby zabrdanila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dévernych informacii o vyssie uvedenych zalezitostiach.

12. Zaverecné ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je mozné menit alebo doplriovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budud riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami

obidvoch Stran. Dodatky musia byt vsllade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
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12.2 Na pravne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia
Obchodného zdkonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov platnych v Slovenske;j
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 T4to zmluva je vyhotovena v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponecha
Objednavatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zaklade explicitne prejavenej vble Stran Zmluva nahrddza vietky predchadzajice rovnaké
alebo obdobné ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju
platnost a zdvaznost odo diia nadobudnutia Uc¢innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou stcéastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha ¢. 1: Rozpocet (Ponuka Zhotovitela v tlacenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Stran.
Zmluva nadobudne uGc¢innost po kumulativnom splneni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objednavatelovi bude dorucend sprava z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
v ktorej Poskytovatel prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti deklaruje, Ze
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v ramci
ktorej Objednavatel suhlasil s vySkou ex ante financnej opravy uvedenej v navrhu spravy z
kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante financnej opravy. V pripade zaporného
vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovatelom prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti alebo nesudhlasu s vySkou ex ante financnej opravy
Objednavatelom sa zmluvné strany dohodli, Ze tato zmluva sa od pociatku zrusuje. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objedndvatela Ziadny narok na pripadnu vzniknutu Skodu.

b) Zverejnenie zmluvy v Centralnom registri zmliv na stranke https://www.crz.gov.sk/

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku voci Objednavatelovi vyplyvajlcu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a slvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tuto Zmluvu preditali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnutd je
dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vole su dostatocne urcité a
zrozumitelné, zmluvna volnost nie je obmedzend a na znak suhlasu s jej obsahom pripajaju
svoje vlastnorucné podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym cinom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie Uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vsetkych Urovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.
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Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Lukds Dubec — Statutdrny zastupca Peter Jadridk, konatel
Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. ......... / Rozpocet stavby a ndvrh na plnenie kritérii
Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo €. .......... / Harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo €. ......... /Zoznam subdodavatelov
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