
NÁVRH ZMLUVY 

Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: 
Názov:  Obec Kapušany 

Sídlo:  Obecný úrad, Hlavná 104/6, 082 12 Kapušany 

Zastúpený: Ing. Ján Zemčák, starosta obce 

IČO:  00327239  

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

IBAN:  SK7402000000000003624572 

e-mail:   starosta@kapusany.sk  
(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 

Názov:  EBC group s. r. o. 

Sídlo:  Radničné námestie 29, 085 01 Bardejov 

Oprávnený konať: Ing. Vladimír Kočar - konateľ 

IČO:  36 716 235 

DIČ: 2022297002 

IČ DPH: SK2022297002 

e-mail:  ebcgroup@ebcgroup.sk  

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s. 

IBAN:  SK92 0900 0000 0051 1263 8845 

Zapísaný: v OR Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vl. číslo: 18119/P 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
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PREAMBULA 

Verejný obstarávateľ (ďalej len „objednávateľ) Obec Kapušany má záujem o uskutočnenie stavebných 
prác týkajúcich sa obnovy budovy, zateplenia a výmeny okien a osvetlenia na budove kultúrneho domu 
v obci Kapušany. 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky „ZNÍŢENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 
BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V KAPUŠANOCH – časť 2. Zateplenie budovy, výmena 
osvetlenia, vzduchotechniky a regulácia vykurovacieho systému“, zverejnenej vo Vestníku 
verejného obstarávania číslo 127/2023 zo dňa 29.06.2023 pod značkou 21706 - WYP, realizovanej 
ako podlimitná zákazka (ďalej len „súťaţ“). 

Predmet zákazky bude spolufinancovaný z prostriedkov mechanizmu  na podporu obnovy a odolnosti 
Ministerstva dopravy SR. 

Realizácia obnovy budovy bude v súlade s normou ISO 20887/2020 Udrţateľnosť budov a 
stavebnoinţinierskych prác. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe nedá do zálohy a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z tohto právneho 
vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu. 

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) vzájomne prehlasujú, ţe sa 
presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a ţe označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 
Zmluvy o dielo zodpovedá aktuálnemu stavu zapísanému v príslušnom registri. 

Zmluvné strany sa dohodli podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov na uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“) za niţšie 
uvedených podmienok: 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Osoby oprávnené konať za zmluvné strany vyhlasujú, ţe sú oprávnené túto zmluvu podpísať a k 
platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby. 

1.1. Zástupcovia pre veci technické (stavebný dozor a/alebo stavbyvedúci) sú oprávnení konať len vo 
veciach technických a nie sú oprávnení dohodnúť zmenu zmluvy. 

1.1.1. Zástupcom objednávateľa, povereným riešením technických problémov, kontrolou vykonaných 
prác a predbeţným prerokúvaním zmien a doplnkov diela v súlade s predchádzajúcim bodom 
(ďalej len ako „stavebným  dozorom “) je: 

Názov/meno: 

Sídlo/adresa trv. pobytu 

IČO: 

Oprávnený konať: 

Tel: 

E-mail: 



Ak nie je v zmluve uvedené inak, stavebný dozor je oprávnený vykonávať rozhodnutia, týkajúce 
sa: 

— pozastavenia alebo odloţenia vykonávania stavebných prác alebo ich častí, 
— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy, 
— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodrţania rovnakej 

kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníţenia ceny, 
— vylúčenia pracovníka/ov zhotoviteľa, ktorý/í hrubým spôsobom porušuje/jú právne predpisy 

a nariadenia platné pre realizáciu diela, zo staveniska, 
— rozsah výkonu stavebného dozoru objednávateľa v zmysle prílohy č. 5 aktuálneho sadzobníka 

pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inţinierskych činností UNIKA. 

1.1.2. Zástupcom zhotoviteľa, povereným riadením a koordináciou stavebných prác a iných činností 

súvisiacich s realizáciou diela  (ďalej len „stavbyvedúci“) je: 

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Prošuch 

Tel.: +421905907485 

E-mail: prosuch@ebcgroup.sk 

1.1.3 Objednávateľ je oprávnený predloţiť zhotoviteľovi zoznam poverených osôb, ktoré sú oprávnené 
vstúpiť na stavenisko na nevyhnutný čas, a to najmä počas kontrolných dní, mimoriadnych 
kontrolných dní, beţných kontrol a porád. Objednávateľ predloţí zoznam oprávnených osôb 
elektronicky prostredníctvom e-mailu uvedeného v záhlaví tejto zmluvy zhotoviteľovi najneskôr do 
7 (siedmich) pracovných dni po odovzdaní staveniska. Objednávateľ je oprávnený v prípade 
potreby aktualizovať zoznam oprávnených osôb, ktorý bezodkladne predloţí elektronicky 
prostredníctvom e-mailu zhotoviteľovi. 

Článok II. 

PREDMET DIELA 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto zmluve všetky práce a dodávky 
pre uskutočnenie diela: 

„ZNÍŢENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V KAPUŠANOCH 
– časť 2. Zateplenie budovy, výmena osvetlenia, vzduchotechniky a regulácia vykurovacieho

systému“ (ďalej len „dielo“) 

2.2 Predmetom diela je obnova budovy, zateplenie a výmena okien a osvetlenia na budove kultúrneho 
domu v obci Kapušany.  

2.3 Miestom realizácie diela je parc. č. KN/C 1180 a KN/C 1181, k. ú. Kapušany, okres Prešov. 

2.4 Predmet zmluvy bude zhotovený v rozsahu podľa : 

a) Projektovej dokumentácie a výkazu výmer,

b) Zadávacími podmienkami objednávateľa obsiahnutými v zverejnených súťaţných podkladoch

v rámci procesu verejného obstarávania,

c) Ponukou zhotoviteľa predloţenou v súťaţi,

d) Časovým harmonogramom stavebných prác,

e) Projektom organizácie výstavby,



f) Stavebným povolením a podmienkami v ňom uvedenými. 

2.5 Dielo bude ďalej zhotovené v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/1976 Zb. Zákon 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. 
z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nariadením vlády č. 392/2006 
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách pri pouţívaní pracovných 
prostriedkov, nariadením vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
poţiadavkách na pracovisko. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, oboznámil sa s projektovou 
dokumentáciou a výkazom výmer, ţe sú mu známe všetky technické, kvalitatívne, kvantitatívne a 
iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a ţe disponuje takými 
personálnymi, odbornými a materiálnymi kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
na realizáciu diela nevyhnutné.  

2.6 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade so súťaţnými podkladmi danými v súťaţi na výber zhotoviteľa 
diela, ponukou zhotoviteľa, projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, podmienkami tejto 
zmluvy, v súlade s poţiadavkami vyplývajúcimi zo stanovísk príslušných orgánov verejnej správy, 
v súlade s STN, EN, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s poţiarnymi 
a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platnými pre danú lokalitu. 

2.7 Predmetom zmluvy ďalej je: 

2.7.1 poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto zmluvy 

2.7.2 čistenie staveniska, zabezpečenie nakladania s odpadom oprávnenou osobou a odvoz odpadu a 
nepouţitého materiálu, udrţiavanie poriadku na stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré 
boli znečistené v dôsledku prác zhotoviteľa, 

2.8 Ako ekvivalentný môţe objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo 
lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie ekvivalentného 
predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná akceptácia je výlučne 
na posúdení objednávateľa.  

2.9 Všetky materiály a výrobky uvedené v projektovej dokumentácii sú špecifikované vzhľadom 
na poţadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky musia 
zodpovedať parametrom výrobkov uvedených v projektovej dokumentácii a musia byť odsúhlasené 
objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia. Všetky povrchové úpravy, 
farebné odtiene a štruktúry pouţitých materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené 
objednávateľom.  

2.10 Zhotoviteľ bude zabezpečovať fotodokumentáciu stavby o priebehu stavebných prác a to odo dňa 
prevzatia staveniska, počas celej výstavby aţ do ukončenia diela. Zhotoviteľ odovzdá 
Objednávateľovi ku kaţdej faktúre CD nosič s fotodokumentáciou o priebehu realizácie prác, ktoré 
sú predmetom fakturácie. 

2.11 Najmenej 70 % všetkých výrobkov z dreva pouţitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a 
povrchové úpravy a pouţitých pri renovácii konštrukcií, opláštenia a povrchových úprav bude 
recyklovaných / opätovne pouţitých, alebo pochádzať z trvalo udrţateľne obhospodarovaných 
lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými 
certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy. 

 

 



 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. tejto zmluvy 
v nasledovných etapách:  
 

 začatie prác do 7  dní od prevzatia staveniska 

 ukončenie prác do 9 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska 

 uvoľnenie staveniska do 7 dní po ukončení preberacieho konania k dielu. 
 

3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto zmluvy a to po nadobudnutí 
účinnosti. V lehote na odovzdanie staveniska zhotoviteľ predloţí objednávateľovi na schválenie 
aktualizovaný projekt organizácie výstavby (ďalej len „POV“), zastavovací plán (celkovú situáciu 
stavby), kontrolný a skúšobný plán a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ 
najneskôr v lehote 3  pracovných dní uvedené podklady schváli alebo uplatní námietky voči ich 
obsahu. V prípade uplatnenia námietok má zhotoviteľ povinnosť zapracovať námietky do 
podkladov najneskôr v lehote do 3 pracovných dní odo dňa ich uplatnenia. Na opätovný 
schvaľovací proces sa primerane vzťahujú podmienky a lehoty uvedené v tomto bode zmluvy. 
Podklady podľa tohto bodu zmluvy sa stávajú záväznými pre obe zmluvné strany okamihom ich 
schválenia.  
Zhotoviteľ najneskôr do siedmych (7) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predloţí 
Dozoru Objednávateľa aktualizovaný Harmonogram s ohľadom na dátum nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy. Po odovzdaní Harmonogramu patrí Objednávateľovi lehota na jeho preskúmanie v trvaní 
troch (3) dní. Pre vylúčenie pochybností platí, ţe aktualizovaný Harmonogram musí zodpovedať 
Harmonogramom predloţeným v Ponuke a zmeny v nich môţu byť vyvolané iba okolnosťami 
zohľadňujúcimi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy, prípadne okolnosťami uvedenými v bode 
3.6. a 3.7. tohto článku tejto zmluvy. Harmonogram je pre Zmluvné strany záväzný. 

Pre účely tohto bodu zmluvy sa zmluvné strany dohodli na spôsobe doručovania písomností 
prostredníctvom e-mailu na adresy: 

za objednávateľa:  

za zhotoviteľa: 

3.3. Zhotoviteľ dokončí celé dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví celé dielo na odovzdanie 
objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1. tohto článku tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví dielo 
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 
v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, ţe finančné vyrovnanie je 
objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola dokončená v dohodnutom termíne 
ukončenia. 

3.4. Pokiaľ Objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodrţania odsúhlaseného 
Harmonogramu, Zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia 
Objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát Objednávateľa plynúce z 
nedodrţania Harmonogramu.  

3.5. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto Zmluvy v prípade, ţe Zhotoviteľ mešká s 
plnením termínov alebo medzi-termínov oproti Harmonogramu, Dozor Objednávateľa je oprávnený 
ţiadať od Zhotoviteľa spolu s aktualizáciou Harmonogramu aj písomné stanovisko o prijatých 
opatreniach, ktoré zaručia, ţe ostatné termíny a medzi-termíny v zmysle Harmonogramu budú 
dodrţané. 



3.6. V prípade prekáţok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení jeho 
povinnosti uskutočniť predmet zákazky pre objednávateľa v dohodnutej lehote, predlţuje sa lehota 
na uskutočnenie predmetu zákazky o dobu trvania týchto prekáţok. Rovnako platí, ţe v prípade 
prekáţok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností 
podľa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predlţuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu 
trvania týchto prekáţok. O takýchto prekáţkach je zmluvná strana, na ktorej strane vznikli tieto 
prekáţky, povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný 
existenciu prekáţok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po dobu 
trvania týchto prekáţok, resp. predĺţenia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekáţok vrátane objektívnej 
nemoţnosti plnenia spôsobenej nezlučiteľnosťou vykonávania prác v súlade s technologickými 
postupmi; objektívna nemoţnosť plnenia musí byť schválená stavebným dozorom. Za vyššou moc 
sa povaţujú aj nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré neumoţňujú alebo podstatne sťaţujú 
vykonanie diela obvyklým spôsobom. Za vyššiu moc sa povaţujú tieţ opatrenia súvisiace 
s ochranou proti prenosným chorobám a ich šírením, ako aj omeškanie subdodávok z dôvodov, 
ktoré zhotoviteľ nezavinil. 

 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy ako príloha č. 1 (výkaz výmer). Ceny za stavebné a inţinierske objekty a prevádzkové 
súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto zmluve nie je 
uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k 
vybudovaniu diela potrebné. 

4.2. Jednotkové ceny vo výkaze výmer sú pevné a obsahujú všetky náklady nevyhnutné na realizáciu 
diela v cenovej úrovni k dátumu podania ponuky zhotoviteľa a zisk zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú 
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majú záväzný charakter 
pre prípadné odpočty z ceny alebo pre oceňovanie dodatočných prác vyţiadaných 
objednávateľom. Jednotkové ceny je moţné meniť len spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej inflačnej doloţke: 

V prípade, ak v čase od podania ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktoré predchádzalo 
uzavretiu tejto zmluvy, do ukončenia Diela dôjde k preukázateľnému nárastu nákladov Zhotoviteľa 
(nárast cien materiálu, sluţieb, energií, ceny práce a iných vstupov podieľajúcich sa na cene 
Diela), má Zhotoviteľ nárok na zvýšenie ceny Diela o výšku nárastu nákladov. Zvýšenie ceny bude 
riešené formou dodatku k tejto Zmluve, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú uzavrieť do 15 dní od 
predloţenia návrhu dodatku Zhotoviteľom. Súčasťou návrhu dodatku bude kalkulácia zvýšených 
nákladov. 

4.4. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za podmienok dohodnutých v zmysle zákona č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách v znení neskorších predpisov: 

Cena bez DPH: 239 975,59 Eur 

DPH 20%: 47 995,12 Eur 

Cena spolu s DPH: 287 970,71 Eur 



(slovom: dvestoosemdesiatsedemtisícdeväťstosedemdesiat eur sedemdesiatjeden centov). 

4.5. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, 
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné pri realizácii 
diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uţívania. 

4.6. Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača 
a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe príslušných meraní priamo 
na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na predmet činnosti. Objednávateľ uhradí len 
skutočne zrealizované práce a dodávky. 

4.7. Cena diela môţe byť prekročená najmä v prípadoch:  
4.7.1. ak bude potrebné vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú súčasťou výkazu výmer, a to 

postupom podľa bodu 4.9 tohto článku zmluvy,  
4.7.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám daní alebo poplatkov, 
4.7.3. z dôvodu pouţitia inflačnej doloţky.  

4.8. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené vo výkaze výmer nevykonajú zo strany zhotoviteľa, 
pretoţe sa tieto ukáţu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a 
to v cene podľa výkazu výmer. V prípade, ak objednávateľ oznámi zhotoviteľovi, ţe niektoré z prác 
zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok 
k tejto zmluve, v rámci ktorého bude vykonanie týchto prác zo zmluvy vyňaté spolu s úpravou 
zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich 
vykonanie zaplatiť; na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude povaţovať za bezplatné. 
Pri uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane podľa bodu 
4.14 tohto článku. 

4.9. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do výkazu výmer (tzv. naviac práce), 
môţe sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 
môţu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opačnom 
prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť. Ak dôjde k situácii, 
kedy nie je moţné pokračovať v prácach na diele do času uzatvorenia dodatku k zmluve podľa 
predchádzajúcej vety, zhotoviteľ o tejto skutočnosti informuje stavebný dozor a objednávateľa 
a túto skutočnosť uvedie aj do stavebného denníka, pričom v danom prípade lehota pre vykonanie 
diela neplynie. 

4.10. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie poţadovať zámeny 
materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je povinný tieto 
poţiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predloţené v dostatočnom predstihu pred realizáciou (pred 
zabezpečením dodávky). Poţiadavka na výmenu materiálov môţe byť vykonaná elektronicky (e-
mailom) na elektronickú adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Ak hrozí vznik zbytočne vynaloţených 
nákladov, je zhotoviteľ povinný o tom neodkladne informovať stavebný dozor a ten následne 
rozhodne, či na poţiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaloţených 
nákladov, ak uţ pôvodný materiál zabezpečil. 

4.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 
zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu 

4.12. Bez  písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť pouţité iné materiály, technológie alebo 
zmeny voči projektovej dokumentácii a výkazu výmer objednávateľa, ktorý tvorí prílohu tejto 
zmluvy. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, ţe pri realizácii diela nepouţije ţiadny 
materiál, o ktorom je v čase jeho pouţitia známe, ţe je škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný 
na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamţitú nápravu tak, aby objednávateľ ani iný 
subjekt z tohto titulu neutrpel ţiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením kaţdej práce je potrebné mať 
odsúhlasenú dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom. 



4.13. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.8 a 4.9 sa cena týchto prác vzájomne 
započíta.  

4.14. Postup úpravy ceny diela pri zúţení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 
nasledovný:  

4.14.1. kaţdá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke (výkazu výmer), bude zapísaná v 
stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj 
inými účastníkmi výstavby definovanými v §46d stavebného zákona.  

4.14.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo 
formáte rovnakom ako bola predloţená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (ďalej len „VO“) 
(CENKROS a i.), ktorý bude obsahovať: 

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, 

— rekapituláciu ceny k rozpočtu, 

— ocenený výkaz výmer zmien, 

— sprievodnú správu, 

— vplyv na dodrţanie termínov podľa časového harmonogramu,  

— ďalšie náleţitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu. 

4.14.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ pouţívať ceny nasledovne: 

a) pri poloţkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy bude pouţívať ceny z výkazu 
výmer, aktualizované podľa bodu 4.3. tejto zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer, ocení zhotoviteľ individuálnou 
kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom. 

4.14.4. zhotoviteľ predloţí  výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri poloţkách, ktoré neboli 
súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. 
vráti neodsúhlasené poloţky s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote. Primeranou lehotou 
sa na účely tohto bodu rozumie do 7 pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. 
Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu 
celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov, 

4.14.5. objednávateľ predloţí návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku sa uvedie 
naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného 
 výkazu výmer zmien, 

4.14.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny 
pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre. 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Cena za Dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr vystavených podľa ods. 5.3 tohto 
Čl. zmluvy spolu s príslušnou  DPH na fakturované práce do výšky 95% z celkovej ceny diela bez 
DPH. Zostávajúcich 5% ceny diela bude vysporiadaných v záverečnej faktúre. 

5.2. Zhotoviteľ bude vystavovať čiastkové faktúry  1 x za 2 mesiace.   

Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 
pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predloţených, objednávateľom 
potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloţí  súpis 
skutočne vykonaných prác a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady 
najneskoršie do 10 pracovných dní od predloţenia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k 
súpisu skutočne vykonaných prác predloţenému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v 
predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloţí objednávateľovi opravený súpis 



skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený  súpis skutočne vykonaných prác 
odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloţenia 
tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný 
dozor. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Právo 
Zhotoviteľa fakturovať vzniká aţ po skutočne zrealizovaných prácach. Zaplatenie čiastkovej 
faktúry neznamená prevzatie časti diela objednávateľom. 

5.3. Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náleţitosti daňového dokladu podľa § 71 Zákona č. 
222/2004 Z.z. o DPH.,  označenie zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej  faktúry, deň 
odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňaţného 
ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú 
fakturovanú cenu, označenie diela, pečiatku a podpis štatutára zhotoviteľa a prílohou kaţdej 
čiastkovej faktúry  musí byť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený zhotoviteľom a 
odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným 
dozorom/ za objednávateľa za príslušné fakturačné obdobie  a fotodokumentáciu v súlade s 
bodom 2.10 tejto zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať náleţitosti stanovené právnymi predpismi 
a zmluvnými dojednaniami v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený ju pred uplynutím lehoty 
splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia. Doručením opravenej faktúry objednávateľovi začne  
plynúť nová lehota splatnosti.  

5.4. Celkovo vyfakturovaná suma všetkých čiastkových faktúr nesmie presiahnuť 95 % z dohodnutej 
ceny za Dielo. 

5.5. Záverečná faktúra vo výške 5% z dohodnutej ceny za dielo sa povaţuje za platobný doklad, 
ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie diela. Záverečnú faktúru je Zhotoviteľ 
oprávnený Objednávateľovi vystaviť po protokolárnom odovzdaní a prevzatí celého diela bez vád 
a nedorobkov . V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti diela zaplatené objednávateľom 
formou čiastkových faktúr. Táto faktúra musí obsahovať náleţitosti uvedené v ods. 5.3 tohto 
článku. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje zhotoviteľa fakturovať 
takouto faktúrou, rozpis uţ fakturovaných čiastok,  označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náleţitosti daňového dokladu podľa platných 
právnych predpisov. 

5.6. V prípade, ak budú uzatvorené dodatky, kaţdý súpis skutočne vykonaných prác bude rozdelený 
osobitne na časť prác vykonaných podľa zmluvy a časť prác vykonaných podľa dodatkov k 
zmluve. Záverečná faktúra musí obsahovať osobitne vyčíslené ceny prác vykonaných 
podľa pôvodnej zmluvy a osobitne podľa jednotlivých dodatkov k zmluve.   

5.7. Zhotoviteľ je pri fakturácii povinný dodrţiavať ustanovenia príslušných právnych predpisov. 
Faktúra bude, bez ohľadu na typ, splatná do 60 (šesťdesiat) kalendárnych dní odo dňa jej 
doručenia objednávateľovi. Faktúra bude dodaná v šiestich vyhotoveniach. Faktúra bude 
vystavená a uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky aktuálne platnej ku dňu vystavenia 
faktúry a číslovaná. Faktúra musí obsahovať všetky náleţitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov. V prípade ţe faktúra nebude obsahovať všetky 
náleţitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 
431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priloţené prílohy (súčasti) 
dohodnuté zmluvnými stranami je objednávateľ oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti 
zhotoviteľovi na doplnenie. Faktúra musí obsahovať náleţitosti v zmysle podmienok 
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľovi v 
lehote rovnakej, ako je dohodnutá lehota splatnosti faktúry, sa za začiatok plynutia lehoty 
splatnosti sa povaţuje deň kedy bola opravená alebo doplnená faktúra doručená 
objednávateľovi. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 60 (šesťdesiat) dní po jej 



doručení, pričom za termín úhrady faktúry je povaţovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu 
objednávateľa. 60-dňová lehota splatnosti faktúr bola zvolená vzhľadom na povahu predmetu 
plnenia záväzku a postupy, ktoré určuje manuál Integrovaného operačného programu pre plný 
súlad s procesom zvoleného postupu financovania poskytovateľom nenávratného finančného 
príspevku, čo zhotoviteľ berie na vedomie, s uvedenou lehotou splatnosti výslovne súhlasí a 
vyhlasuje, ţe uvedená lehota 60 dní nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 
vyplývajúcim zhotoviteľovi z tohto záväzkového vzťahu. 

5.8. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ oprávnený 
poţadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa ustanovenia § 369a Obchodného 
zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kaţdý deň omeškania. 

 

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. 
Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať 
údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaj o osobách a mechanizmoch na stavbe, počet odpracovaných 
hodín, prípadné vyjadrenia projektanta alebo objednávateľa, prípadné prerušenia prác s ich 
odôvodnením, údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy, klimatické 
podmienky a pod. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela 
a zhotoviteľ je povinný ho uchovávať minimálne do uplynutia lehoty na uplatnenie práv 
zo zodpovednosti za vady, ak nemá podľa tejto zmluvy byť odovzdaný objednávateľovi v skoršom 
termíne.  

6.2. V stavebnom denníku musí byť uvedené okrem iného: 

6.2.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.2.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.2.3. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zodpovedného projektanta a autora PD,  

6.2.4. meno zástupcu objednávateľa – stavebný dozor,  

6.2.5. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.2.6. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.2.7. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.2.8. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.2.9. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 aţ 6.2.4.  

6.2.10. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŢP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.3. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované. Oprava nesprávneho zápisu sa vykoná 
jeho preškrtnutím tak, aby opravovaný text ostal čitateľný s uvedením mena, priezviska a funkcie 
osoby oprávnenej k zápisu a pripojením podpisu tejto osoby . Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
stálu dostupnosť stavebného denníka na stavbe a bezodkladne predloţiť stavebný denník 
objednávateľovi, ak o to poţiada. 

6.4. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vţdy v 
ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môţu do 



stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len autorský dozor, stavebný dozor a osoby 
v zmysle §46d stavebného zákona. 

6.5. Ak nesúhlasí stavbyvedúci so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním poverený zástupca, 
prípadne zodpovedný projektant alebo iná osoba do stavebného denníka, musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa 
predpokladá, ţe s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.6. Ak nie je v zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom 
denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak 
sa predpokladá, ţe s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený 
samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.7. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovaţujú za zmenu zmluvy, ale môţu slúţiť ako podklad 
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný predloţiť stavebnému dozoru na jeho poţiadanie stavebný denník a všetku 
technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy o vykonaných skúškach. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou v technickej správe a POV alebo 
iným dokumentom pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, ţe takýto dokument neexistuje, 
platí, ţe stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie 
stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení 
potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; zahŕňa stavebný 
pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 10 (desiatich) pracovných dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací a preberací protokol 
v dvoch originálnych vyhotoveniach (jeden pre objednávateľa a druhý pre zhotoviteľa). Zhotoviteľ je 
povinný k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko povaţuje za 
odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne vytýčenie 
staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové body, a to aţ do 
odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné vytýčenie jednotlivých objektov 
a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú súčasťou navrhnutej ceny. 
Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto článku. Na stavenisko môţu 
vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie 
osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred začatím prác zhotoviteľ vypracuje a predloţí 
objednávateľovi POV a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na ţiadosť 
objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za kaţdé jednotlivé 
porušenie. Zhotoviteľ je v lehote podľa bodu 3.2 tejto zmluvy povinný vypracovať aktualizovaný 
POV, časový harmonogram a predloţiť tieto objednávateľovi.  

7.2.1. POV musí obsahovať minimálne nasledovné poloţky: 

— Charakteristika staveniska, 

— Charakteristika stavby, 

— Koncepcia postupu výstavby, 

— Koncepcia zariadenia staveniska, 

— Vyuţívanie existujúcich objektov na účely zariadenia staveniska, 



— Oplotenie, vstupy, 

— Kancelárie, hygienické a sociálne objekty zariadenia staveniska, 

— Zásobovanie staveniska elektrickou energiou, 

— Zásobovanie staveniska vodou, 

— Odvedenie odpadových vôd, 

— Plochy pre skladovanie stavebných materiálov, zeminy, 

— Dopravné riešenie, 

— Ochrana ţivotného prostredia pri výstavbe vrátane riešenia stavebných odpadov, 

— Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 

— Poţiarna ochrana, 

— Predpokladané termínové podmienky realizácie stavby, 

— Situácia POV. 

7.2.2. Zhotoviteľ je povinný pri stanovení lehoty výstavby dodrţať technologický postup stavebných prác 
po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (poloţkách) v nadväznosti na dodrţanie 
platnej legislatívy SR a technických noriem. Objednávateľ nebude akceptovať zhotoviteľom 
deklarovanú prácu počas dní pracovného pokoja (pokiaľ nebude v súlade s legislatívou povolená 
iná doba) ani dní pracovného pokoja súvisiacich so štátnymi sviatkami. To znamená, ţe 
stanovenie  lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. 

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou prípadných 
podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi a tieto vhodným 
spôsobom preloţiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Za 
správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na uţívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo prekopy 
verejných komunikácií, ako aj povolenia na uţívanie nehnuteľností tretích osôb, zabezpečuje 
zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s objednávateľom 
zabezpečí moţnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, prípadne iných 
médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú kanalizáciu a do stavebného denníka 
zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 
značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a povolenia na vlastné 
náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, premiesťovanie a udrţiavanie 
dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v súvislosti s priebehom vykonávania prác.  

7.6. Zhotoviteľ je povinný udrţiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný zabezpečiť 
spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté jeho prácami.  
V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným 
odpadom a odpadom z demolácie) zabezpečia subjekty vykonávajúce obnovu budovy, aby aspoň 
70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (s výnimkou 
prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname 
odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na 
opätovné pouţitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného 
zasypávania, pri ktorých sa vyuţije odpad ako náhrada za iné materiály. Ak nebude napriek 
písomnej výzve zhotoviteľ toto dodrţiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 
uplatňovať u zhotoviteľa. Zároveň je oprávnený si účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR. 
Objednávateľ môţe pre toto uplatnenie pouţiť aj zníţenie úhrady fakturovaných platieb, tzv. 
jednostranným zápočtom.  



V procesoch súvisiacich s demoláciami je zhotoviteľ povinný obmedziť tvorbu odpadu v súlade s 
Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada 
na najlepšie dostupné techniky a vyuţívanie selektívnej demolácie, v rámci ktorej je potrebné 
zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami. Selektívnym 
odstraňovaním materiálov sa uľahčí ich opätovné pouţitie s vyuţitím dostupných triediacich 
systémov pre stavebný a demolačný odpad. Za nedodrţiavanie tejto povinnosti je objednávateľ 
oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške 10 000 EUR. 

7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací protokol, ak 
nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál alebo nie je zo 
staveniska zákonným spôsobom zabezpečené spracovanie odpadu v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad vzniknutý pri 
stavebných prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný 
vypratať stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, ţe projektová 
dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do stavu, v akom ho 
prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo upravené do dohodnutého 
stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za 
kaţdý deň, počas ktorého bude stavenisko uţívať neoprávnene, a to aţ do dňa vypratania 
staveniska. 

7.9. V prípade, ak pozemok okolo stavby nie je vo vlastníctve objednávateľa, zaväzuje sa objednávateľ 
zabezpečiť na svoje náklady pre zhotoviteľa uţívacie právo k predmetnému pozemku v rozsahu 
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy.  

 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou PD, podmienkami uvedenými v 
stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými zmluvou, ponukou zhotoviteľa 
a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodrţiavať všetky 
záväzné a aj doporučené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpečnostné predpisy, 
všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti. Ak porušením týchto 
predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní 
diela je zhotoviteľ viazaný nie len POV a časovým harmonogramom, ale i pokynmi objednávateľa. 
POV bude zhotoviteľom vypracovaný a predloţený objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy podľa čl. III. tejto zmluvy. POV bude spôsobilým podkladom pre začatie prác aţ po jeho 
schválení objednávateľom. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania odpadov, 
dodrţania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti na stavbe a okolí. 
V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 5. vety tohto bodu je zhotoviteľ povinný na 
ţiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za kaţdé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náleţitou odbornou starostlivosťou, tak aby dielo 
vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a 
na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle poţiadaviek objednávateľa a 
odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a 
zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. zmluvy. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 3(tri) pracovné dni vopred ku kontrole 
a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. Ak tak neurobí, 



je povinný na ţiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali 
neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany objednávateľa. V prípade ak sa 
objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať v prácach resp. objednávateľom poţadované neskoršie odkrytie prác v takomto 
prípade hradí objednávateľ. Stavebný dozor  bude priebeţne kontrolovať postup a kvalitu 
realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouţije aj na kontrolné dni 
stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať v lehotách podľa potreby a svojho uváţenia a je 
oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu zhotoviteľa tieţ projektanta, prípadne iné osoby. O 
konaní kontrolných dní stavby je povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom 
informovať. Zhotoviteľ je povinný zvolávať kontrolné dni minimálne dvakrát do mesiaca. 

8.4. Prípadné zmeny projektu je nutné pred ich realizáciou prekonzultovať s autorom projektu 
respektíve so zodpovedným projektantom príslušnej časti, ich realizácia je moţná len na základe 
ich písomného súhlasu a tieţ písomného súhlasu objednávateľa. 

8.5. V prípade nejasností je bezpodmienečne nutné kontaktovať projektanta príslušnej časti, prípadné 
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznámiť zodpovednému projektantovi príslušnej časti a 
objednávateľovi. 

8.6. Projektované rozmery stavebných výrobkov a konštrukcií je nutné pred ich zadaním do výroby 
overiť premeraním priamo na stavbe. 

8.7. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v mieste 
staveniska, dodrţiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov týkajúcich sa 
bezpečnostných a zdravotných poţiadaviek na stavenisko (najmä Nariadenie Vlády SR č. 
396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko) a 
zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V prípade ich nedodrţiavania sa zhotoviteľ 
zaväzuje uhradiť na ţiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za kaţdý jednotlivý 
preukázaný prípad. Všetci pracovníci zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení 
príslušnosťou ku svojmu zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú 
prilbu v prípadoch, kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodrţiavať hygienické 
predpisy. Zhotoviteľ berie na vedomie, ţe dielo bude realizované v prevádzkovom čase 
objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb a zvierat v blízkosti 
staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou nenarušil 
bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako i iných osôb 
pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na stavenisko a 
umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný na základe zák. č. 
314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v platnom znení zabezpečiť poţiarnu asistenčnú hliadku 
na poţiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou. 

8.8. Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, ţe v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz fajčenia v 
zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane nefajčiarov“). V prípade nedodrţania tohto 
zákazu zhotoviteľom alebo ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na 
ţiadosť objednávateľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za kaţdý jednotlivý preukázaný prípad. Tým nie 
je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov v zmysle zákona o 
ochrane nefajčiarov. 

8.9. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, majúci 
príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je zhotoviteľ na poţiadanie objednávateľa 
povinný tomuto bezodkladne predloţiť. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka 
povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo 
pokynov daných mu objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 
zistiť pri vynaloţení odbornej starostlivosti.  



8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeţi a vandalizmu. Prípadné škody spôsobené 
krádeţou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania preberacieho protokolu 
objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.11. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške 50 % zmluvnej ceny 
diela s DPH, a poistná zmluva musí byť platná aţ do času riadneho odovzdania diela.  Pokiaľ 
skončí platnosť poistnej zmluvy skôr, musí byť predlţená platnosť do doby riadneho odovzdania 
diela. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou 
svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný certifikát) sú uvedené 
v prílohe tejto zmluvy a zhotoviteľ je povinný predloţiť objednávateľovi najneskôr k momentu 
odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 7 dní, 
pokiaľ o to objednávateľ poţiada; v prípade omeškania s opätovným predloţením dokladov je 
objednávateľ oprávnený poţadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za kaţdý, 
aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloţí k momentu prevzatia staveniska 
objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto povaţované za podstatné 
porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

8.12. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom z 
dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich zo zákona, STN alebo 
iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného 
odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je moţné, tak dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky 
náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.13. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý bude 
trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, ktorým zhotoviteľ 
preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania, 
výsledkom ktorého je táto zmluva, objednávateľ je oprávnený odmietnuť stavbyvedúceho v 
prípade, ţe nespĺňa rovnaké podmienky ako stavbyvedúci, ktorým zhotoviteľ preukazoval 
technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v procese verejného obstarávania eventuálne po 
predchádzajúcom upozornení poţadovať výmenu skôr schváleného stavbyvedúceho v zmysle 
zmluvy časti 11.1. Objednávateľ môţe takisto poţiadať zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z 
práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľom, ktorá 
podľa názoru objednávateľa zneuţíva svoju funkciu, alebo je nespôsobilá, alebo je nedbalá v 
riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je povaţovaná 
objednávateľom za neţiaducu z objektívnych a preukázateľných dôvodov. Osoba takto odvolaná z 
práce na diele bude zhotoviteľom bezodkladne nahradená inou osobou. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe počas realizácie stavby, a to kaţdý deň, počas 
ktorého sa vykonávajú stavebné práce. V prípade nedodrţania tejto povinnosti je objednávateľ 
oprávnený poţadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za kaţdý deň zistenia 
porušenia tejto povinnosti. Podkladom na preukázanie porušenia tejto povinnosti je zápis 
stavebného dozoru v stavebnom denníku, prípadne inej oprávnenej osoby za objednávateľa. 
Nedodrţanie tejto povinnosti sa povaţuje za hrubé porušenie zmluvy.  

8.14. Zhotoviteľ je povinný predkladať na schválenie stavebnému dozoru: technickú dokumentáciu a 
vzorky stavebných materiálov a výrobkov pred ich pouţitím a zabudovaním do diela. Zástupca 
objednávateľa sa k predloţenej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 5 (piatich) pracovných dní 
zápisom v stavebnom denníku; inak platí, ţe nemá výhrady, 

8.15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe na diele budú pouţité materiály, výrobky a technológie 
schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s certifikáciou pre 
EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení. 



8.16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky vyţadované revízne správy, osvedčenia, certifikáty a 
vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov.  

8.17. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných 
zariadení, ak si to povaha diela vyţaduje (zhotoviteľ vypracuje písomné potvrdenie o zaškolení 
obsluhy). 

8.18. Zhotoviteľ zabezpečí spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa 
§ 13 zákona č. 254/1998 Z. z.  o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o 
vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom, 

8.19. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov zo svojej 
činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných predpisov a nariadení. 
Zhotoviteľ zabezpečí uloţenie stavebnej sute na organizovanú skládku odpadu a vybúrané 
materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. 
Doklady o uloţení odpadu predloţí objednávateľovi pri preberacom konaní a na poţiadanie aj v 
priebehu realizácie diela. Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou 
v oblasti odpadového hospodárstva. 

8.20. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za nasledovných 
podmienok: 

8.20.1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a dodávky a nesie 
za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na základe zmluvy o subdodávke. 

8.20.2. Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
nahlásiť kaţdú zmenu údajov u subdodávateľa. V prípade zámeru realizovať nástup nového 
subdodávateľa a taktieţ zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ 
povinný informovať e-mailom objednávateľa do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa uzatvorenia 
zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený 
nastúpiť na realizáciu diela aţ po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný 
vyjadriť svoj súhlas alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom e-mailom do 3 (troch) 
pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa. 

8.20.3. Kaţdý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom 
obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, ţe kaţdý subdodávateľ, vybraný zhotoviteľom 
spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak subdodávateľ 
nepreukáţe splnenie podmienok podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní zápisom 
v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, je povinný 
predloţiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej povinnosti 
zhotoviteľ písomne zaviaţe aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným subdodávateľom tak, 
aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali podmienky podľa § 32 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní.  
 

Kaţdý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmú u neho 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) aţ g) a ods. 7 a 8 ZVO. 

8.20.4. Kaţdý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 
musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 

8.20.5. Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je zhotoviteľ povinný 
túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť takéhoto subdodávateľa 
subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 
a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť v ňom 
zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní. 



8.20.6. Kaţdý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej 
kvalite ako zhotoviteľ. 

8.20.7. Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu zmluvy 
subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.20.2 – 8.20.6. 

8.21.  V prípade, ak bude nariadený výkon štátneho stavebného dohľadu nad uskutočňovaním stavby, 
je zhotoviteľ povinný umoţniť orgánom štátneho stavebného dohľadu jeho riadny výkon v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, a zároveň je povinný byť pri jeho výkone primerane súčinný. 
Zhotoviteľ je tieţ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania/ súvisiaceho so stavebnými 
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti a to oprávnenými osobami. Za Oprávnenú osobu je povaţovaná 
najmä:  

a) Vykonávateľ, b) Sprostredkovateľ,  c) NIKA - Národná implementačná a koordinačná autorita, 
d) Úrad vládneho auditu, e) Ministerstvo financií SR, f) Najvyšší kontrolný úrad SR, g) Orgány 
štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, h) Protimonopolný úrad SR, i) Európska 
komisia, j) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, k) Európsky úrad pre boj proti 
podvodom (OLAF), l) Európsky dvor audítorov (EDA), m) Európska prokuratúra (EPPO), n) Úrad 
pre verejné obstarávanie; a/alebo kaţdá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov 
uvedených v písmenách a) aţ n). 

8.22. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť nakladanie s odpadom, ktorý vznikne pri plnení predmetu 
zmluvy a ktorého pôvodcom je objednávateľ, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch") 
a ostatnými všeobecne záväznými predpismi  SR. 

8.23. Zhotoviteľ je povinný dodrţiavať, za účelom predchádzania vzniku odpadov, obmedzovania 
vzniku odpadov, obmedzovania  mnoţstva  odpadov  ako  aj  zhodnocovania  odpadov,  hierarchiu  
odpadového hospodárstva so záväzným poradím priorít: 

8.23.1. predchádzanie vzniku odpadu, 

8.23.2. príprava na opätovné  pouţitie, 

8.23.3. recyklácia, 

8.23.4. iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

8.23.5. zneškodňovanie. 

8.24. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté odpady, ktorých pôvodcom je objednávateľ: 

8.24.1. triediť podľa druhov, 

8.24.2. zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov (vyhláška Ministerstva 

ţivotného  prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg 

odpadov, v znení neskorších predpisov), 

8.24.3. zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným neţiaducim únikom. 

8.25. Zhotoviteľ je povinný viesť a  uchovávať  evidenciu  o  druhoch  a mnoţstve  odpadov,  ktorých 
pôvodcom je objednávateľ a o nakladaní s nimi v súlade s vyhláškou Ministerstva ţivotného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti 
v znení neskorších predpisov; evidenciu vedie zhotoviteľ v mene objednávateľa.  

8.26. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi evidenciu odpadov podľa predchádzajúceho 
bodu zmluvy, ktoré vznikli v kalendárnom roku realizácie prác, vţdy najneskôr k poslednému dňu 
príslušného kalendárneho roku; ak je dielo realizované v jednom kalendárnom roku, je zhotoviteľ 
povinný odovzdať evidenciu odpadov v deň podpísania preberacieho protokolu diela oprávneným 



zástupcom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný odovzdať bezodkladne objednávateľovi evidenciu 
odpadov aj vţdy, ak o to objednávateľ zhotoviteľa  poţiada. Zhotoviteľ je ďalej povinný 
objednávateľovi odovzdať: 

8.26.1. protokoly o odbere odpadu, ktoré budú na strane odovzdávajúceho podpísané,  s 
uvedením  mena, priezviska a dátumu, poverenou osobou zhotoviteľa a zároveň 
poverenou osobou objednávateľa a na strane preberajúceho  poverenou osobou osoby 
oprávnenej nakladať s odpadmi, 

8.26.2. váţne lístky potvrdené oprávnenou osobou. 

8.27. V prípade výkonu kontroly nakladania s odpadom orgánom štátnej správy odpadového 
hospodárstva poskytne zhotoviteľ objednávateľovi súčinnosť a kontrolným orgánom poţadovanú 
dokumentáciu.  

8.28. Zhotoviteľ je povinný vykonať opatrenia na nápravu uloţené orgánom štátneho dozoru v 
odpadovom hospodárstve. 

8.29. V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa pri nakladaní s odpadmi bude zo 
strany orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva objednávateľovi uloţená sankcia, je 
zhotoviteľ povinný túto objednávateľovi nahradiť najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy objednávateľa na úhradu uloţenej sankcie. Objednávateľ je tieţ 
oprávnený jednostranným právnym úkonom pohľadávku podľa tohto bodu zmluvy vzniknutú voči 
zhotoviteľovi započítať. 

8.30. Zhotoviteľ poskytne súčinnosť pri kolaudácii diela. 

8.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje uchovávať akúkoľvek dokumentáciu súvisiacu s predmetom plnenia na 
základe tejto zmluvy po dobu 10 rokov od odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 (pätnásť) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch dní od 
termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie konanie a riadne 
v ňom pokračovať.  

9.2. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doloţiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné): 

9.2.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach pouţitých materiálov a výrobkov (certifikáty),  

9.2.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.2.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach,  

9.2.4. plán uţívania verejnej práce,  

9.2.5. stavebný denník (prípadne denníky), 

9.2.6. potvrdený realizačný projekt so zakreslením zmien a odchýlok od dokumentácie overenej 

v stavebnom konaní 3x v tlačenej forme a 3x v elektronickej forme (zhotoviteľ doloţí najneskôr do 

30 dní po podpisu preberacieho protokolu), 

9.2.7. vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,   

9.2.8. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto zmluvy,  



9.2.9. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude povaţovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.3. O priebehu preberacieho konania vyhotoví zhotoviteľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v ktorom sa 
okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo obsahuje, s termínom ich 
odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej lehote podľa povahy nedostatkov 
a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje 
dôvody. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené 
v dohodnutej kvalite podľa zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa zmluvy alebo ak dielo má 
vady, ktoré bránia jeho uţívaniu.  

9.4. Dielo je povaţované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto zmluvy, ak sú 
ukončené riadne a bez vád a nedorobkov zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady uvedené v 
bode 9.2 tohto článku. Ak sú v tejto zmluve pouţité termíny ukončenie diela alebo deň odovzdania, 
rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho protokolu bez výhrad.  

9.5. Objednávateľ má právo prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebránia 
uţívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a vady v termíne 
uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto nedostatky a vady v 
dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený poţadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu                   
200,- EUR za kaţdý deň omeškania s ich odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo 
vykazujúce nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád a nedostatkov sa uvedie v zápise o 
odovzdaní a prevzatí diela. 

 

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto zmluvy záruku v dĺţke 60 (šesťdesiat) 
mesiacov na stavebné práce a 24 na technologickú časť diela. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe 
dielo je zhotovené na základe výkazu výmer a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a 
všeobecne záväzných právnych predpisov a ţe počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, ţe dielo má v čase prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, ţe zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným na území SR, ţe 
nemá vady, ktoré by rušili alebo zniţovali hodnotu alebo schopnosť jeho pouţívania k zvyčajným 
alebo v zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v 
čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej doby. Ak odovzdané dielo bude mať 
vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich 
zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii 
môţe objednávateľ uviesť svoje poţiadavky, akým spôsobom poţaduje vadu odstrániť alebo či 
poţaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní po doručení reklamácie písomne 
oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých dôvodov 
reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, ţe reklamáciu objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je moţné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 
reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa povaţuje za včas 
uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť bezodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, najneskôr však 
do 10 pracovných dní po doručení reklamácie. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený 
poţadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 100,- EUR za kaţdý deň, o ktorý k odstráneniu vád 



pristúpi neskôr. Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu 
škody.  

10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10 (desiatich) kalendárnych 
dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť odstránením vady 
iného dodávateľa. Takto vzniknuté primerané náklady uhradí objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela 
objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej aţ 
do úplného odstránenia. 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto zmluvy prostredníctvom kvalifikovaných osôb, 
ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v súťaţi na tento predmet zákazky. V 
prípade, ţe nastane situácia, ţe bude potrebné nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová 
kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké poţiadavky ako boli poţadované na preukázanie 
splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom 
obstarávaní uvedené v oznámení/výzve. Kaţdú výmenu kvalifikovanej osoby musí schváliť 
objednávateľ. V prípade, ţe k výmene kvalifikovanej osoby dôjde bez súhlasu objednávateľa, bude 
sa to povaţovať za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a objednávateľ bude oprávnený 
odstúpiť od tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom je objednávateľ 
oprávnený poţadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu 500,- EUR za kaţdé jednotlivé porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na 
tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce na inú 
osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôţe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto 
zmluvy vyplývajúce na inú osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto povaţované za 
podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení svojich 
záväzkov podľa tejto zmluvy a ktoré môţu mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa týkajúcich 
sa dosiahnutia účelu sledovaného touto zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto zmluvy do 
styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to vyuţívať všetky zákonné 
prostriedky a uplatňovať všetky dostupné moţnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, 
ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto zmluvy. Objednávateľ sa tieţ zaväzuje, ţe bude so 
zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť vykonanie diela, a ţe mu bude oznamovať všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty 
stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v 
súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyuţiť ani nesprístupniť tretím osobám ţiadne skutočnosti, 
informácie, poznatky, podklady alebo iné záleţitosti, o ktorých bol počas platnosti tejto zmluvy 
informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia tejto zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ 
oprávnený poskytovať iba svojim zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom 
na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodrţiavanie záväzku 
mlčanlivosti týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti 
tejto zmluvy.  



11.7. Rozhodnutie poţadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy oznámi objednávateľ 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy je moţné 
kumulovať, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môţe uplatniť zmluvnú pokutu 
doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek potom, čo mu na ňu vznikne právo. 
Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 (štrnásť) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia zhotoviteľovi.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 
objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od tejto zmluvy 
sa nedotýka práva objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

11.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo 
nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného technického 
a ekonomického hodnotenia dokončeného diela. 

 

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, ţe ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov platných a účinných na území 
Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa bolo 
spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany objednávateľa. Takéto 
konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať. 

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto zmluvy zodpovedá objednávateľovi za 
škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Ţiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 
omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať z 
okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na 
dobu, pokiaľ trvá prekáţka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku zmluvy sa uplatní za predpokladu, ţe druhá zmluvná 
strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania 
postihnutou zmluvnou stranou ihneď ako sa o ich výskyte dozvedela.  

12.6. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním diela podľa záväzného Harmonogramu, 
Objednávateľ je oprávnený poţadovať a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
1000.- EUR za kaţdý aj začatý deň omeškania, okrem prípadov vylučujúcich zodpovednosť 
Zhotoviteľa podľa iného bodu tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s odstránením vád diela 
počas záručnej doby, Objednávateľ je oprávnený poţadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200.- EUR za kaţdý aj začatý deň omeškania. 

12.7. Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté právo 
objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na základe doručenej 
penalizačnej faktúry.  

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním úplného 
diela bez vád podľa čl. II. tejto zmluvy. Okrem toho je moţné ukončiť túto zmluvu aj: 



13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od zmluvy.  

13.2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy, okrem zákonných dôvodov, odstúpiť tieţ 
v prípadoch, ţe mu nebudú pridelené finančné prostriedky z mechanizmu  na podporu obnovy 
a odolnosti, ako aj v prípade, ak v priebehu realizácie diela zistil, ţe zhotoviteľ v procese verejného 
obstarávania uviedol nepravdivé údaje a zhotoviteľ ani po jeho písomnej výzve nevykonal nápravu, 
resp. náprava nie je moţná, a/alebo ak uvedenie nepravdivých údajov spôsobilo zmenu úspešného 
uchádzača verejného obstarávania v jeho prospech. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 
nahradiť škodu, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 

13.3. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v dohode. 
Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky 
zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 
zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  

13.4. Od tejto zmluvy moţno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto zmluva alebo 
zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť, je povinná svoje 
odstúpenie písomne oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, 
musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia 
a v prípade odstúpenia z dôvodov dohodnutých touto zmluvou aj presne citované ustanovenie tejto 
zmluvy, inak je neplatné. Odstúpenie od zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty 
a nahradiť vzniknutú škodu. 

13.5. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy, potom povinnosti zmluvných strán sú 
nasledujúce:  

13.5.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým je 
stanovená cena diela, 

13.5.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových platieb a 
spracuje záverečnú faktúru, 

13.5.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, 
pričom platí, ţe nezabudovaný materiál objednaný špecificky pre dielo podľa tejto zmluvy, bude 
zhotoviteľovi zaplatený,  

13.5.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 
14 (štrnástich) kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové preberacie konanie,  

13.5.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe zmluvné strany preberací protokol pre 
odovzdanú časť diela,  

13.5.6. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odvoz všetkej stavebnej sutiny, 
13.5.7. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vyčistenie staveniska, 
13.5.8. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť ochranu staveniska aţ do doby jeho odovzdania.   

13.6. Pri odstúpení od tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im 
pred odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené ţiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením zmluvy. Nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za uţ vykonané 
plnenia nebudú odstúpením od zmluvy dotknuté. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ak v tejto zmluve nie je 
upravené inak, budú doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v 
záhlaví tejto zmluvy, ibaţe odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil 



novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti takto 
zaslané sa povaţujú za doručené najneskôr uplynutím 5 (piatich) pracovných dní odo dňa 
odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, ak zásielku nie je moţné doručiť, alebo ak adresát 
písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie skôr. V prípade objednávateľa 
je moţné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním na úradnej podateľni v jej úradných 
hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa úradným postupom na písomnosti. V prípade 
písomností doručovaných elektronicky sa písomnosti povaţujú za doručené v deň kedy boli 
odoslané na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.  

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, ţe došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a ţe nebola 
uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

14.3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva 
zhotoviteľ. 

14.4. Túto zmluvu je moţné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 
pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných strán pre 
veci technické uvedených v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodávateľov podľa bodu 8.12 tejto zmluvy. 
Zmenu stavebného dozoru podľa bodu 1.1.1 tejto zmluvy oznamuje objednávateľ svojim 
rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane. Stavbyvedúceho podľa bodu 
1.1.2 tejto zmluvy a subdodávateľa podľa bodu 8.12 tejto zmluvy objednávateľ odsúhlasuje svojim 
jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme druhej zmluvnej strane.  

14.5. Všetky dohody uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom 
podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody 
uzavreli. 

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. najskôr však po splnení 
odkladacej podmienky, ktorou je: nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. O účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne 
informovať. 

Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom ako Zhotoviteľom 
bez akýchkoľvek sankcií, v prípade neschválenia resp. krátenia prostriedkov mechanizmu 
určených na financovanie predmetu zmluvy zo strany Vykonávateľa. 

14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, ţe zmluva sa uzatvára so zdruţením obcí ako orgánom verejnej 
správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o slobode informácií/ v znení 
neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevaţujúci verejný záujem nad obchodnými a 
ekonomickými záujmami osôb“ na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloţenej zákonom 
o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa
týkajú pouţívania verejných financií alebo nakladania s majetkom obce Kapušany a štátu za 
účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií 
občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, resp. jej 
prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náleţitosti, 
obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, na internetovej stránke objednávateľa za účelom 
zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento 
súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.  



14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými a účinnými v Slovenskej republike alebo v súlade s pravidlami EŠIF. 

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 

Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer a projektová dokumentácia (PD v elektronickej forme) 

Príloha č. 2: Harmonogram 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov (vzor) 

Príloha č. 4: Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu 

Ak niektorá z uvedených príloh v čase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prílohou tejto zmluvy 

momentom jej vzniku. 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  

V ........................, dňa............. V Bardejove, dňa 19.07.2023 

------------------------------------------ ---------------------------------------- 
Ing. Vladimír Kočar, konateľ 

Jana
Odtlačok



Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov – vzor 

Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ vyhlasuje, ţe na realizácii predmetu zákazky: 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia : 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 
subdodávateľa,  

osoba oprávnená konať 
za subdodávateľa  

(meno a priezvisko, dátum 
narodenia a adresa 
pobytu) 

IČO 
% podiel 
na zákazke 

Predmet subdodávok 

1 

2 

3 

Upozornenie: . Každý takýto subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v § 32 ods. 1 ZVO a nesmú 
u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO (oprávnenie 
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje subdodávateľ vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť) a ak má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

Jana
Odtlačok


