EVO

Vysvetlovanie
Nazov zakazky:Bikepark - Velka Lomnica
Obstaravatel: Obec Velka Lomnica
Poradové ¢islo: 6 Datum podania: 12.10.2023 15:50:11 Zverejnené: 13.10.2023 09:42:56

Dobry den,
prosime situacne vyznadit pristup k parcele, na ktorej sa ma realizovat projekt vzhladom na majetkové pomery s vyznacenim koridoru prechodu cez

existujuci cyklochodnik pre tazké mechanizmy. Tiez prosime o informaciu, na aki hmotnost bola projektovana unosnost’ existujiceho cyklistického
chodnika pre prejazd mechanizmov. Dakujem

ODPOVED:

Verejny obstaravatel nebude odpovedat/ nepoda vysvetlenie k pozadovanym informaciam z dévodu dodrzania lehét uvedenych v §113 ods.7 ZVO.
Verejny obstaravatel ma za to, Ze zaujemci mali dost €asu si sutazné podklady s prilohami preStudovat’ a dalSie poziavky o vysvetlenie povazuje za
podané nie dostatocne vopred.

Poradové ¢islo: 7 Datum podania: 11.10.2023 09:14:15 Zverejnené: 13.10.2023 09:42:56

Dobry den

Vo vysvetleni nam prislo Ze lehota na predkladanie ponuk sa posuva na 16.10.2023 - ale nebolo to eSte zverejnené.

dakujem

ODPOVED:

Verejny obstaravatfel potvrdzuje lehotu na predladanie ponuk: 16.10.2023 do 09:00 hod. Z dévodu nefunkénosti Informagného systém zberu tdajov (Is
ZU), nie je mozné zmenu zverejnit.

Vys$Sie uvedené sa nepovazuje za podanie vysvetlenia v procese verejného obstaravania.

Poradové ¢islo: 5 Datum podania: 09.10.2023 13:29:38 Zverejnené: 10.10.2023 10:42:50

Dobry den

Poprosime Vas o odpoved ¢o zahriia polozka v objekte SO 01 - R001 - Oprava povrchu pristupového chodnika -180 m2

dakujeme

ODPOVED:

jedna sa o opravu pripadnych $kéd po pristupe nakladnych vozidiel do priestoru stavby - oprava existujuceho cyklistického chodnika ak by nahodou
doslo k jeho poskodeniu.

Vzhladom k povinnosti verejného obstaravatela podla § 113 ods.7 ZVO, sa posuva lehota na predkladanie ponuk na 16.10.2023 o 09:00 hod. Uvedené
bude zverejnené i vo Vestniku UVO.

Poradové ¢éislo: 4 Datum podania: 09.10.2023 11:46:00 Zverejnené: 09.10.2023 13:59:31

Dobry den

Vo VV objekte SO 01 - Spevnené plochy su uvedené polozky demontaz a montaz zabradlia v pocte 7ks. Mozte prosim $pecifikovat zabradlia ich
dlZky, nakolko v projekte su uvedené 2ks zabradlia o diZzke 2,5 bm.

dakujeme

ODPOVED:
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Verejny obstaravatel zverejnil na profile a aj zasle zaujemcom detail zabradlia, kt existuje na prilahlom cyklochodniku.

DemontaZ a montaz 7ks zabradlia sa vztahuje na existujuce zabradlie v mieste navrhovaného vstupu do arealu (novej krizovatky). 2ks navrhovanych
zabradli su rieSené v ramci objektu SO04 Drobna architektura - okrem funkcie zabradlia mézu sluzit aj ako pohotovostny stojan na bicykle.

Verejny obstaravatel umoznuje zaujemcom obhliadku miesta realizacie predmetu zakazky, tak aby si overili a ziskali potrebné informacie, ktoré budu
potrebovat’ na pripravu a spracovanie [ﬁonuky. Vydavky spojené s obhliadkou miesta realizacie predmetu zakazky zna$a zaujemca. Vzhladom k
pristupnosti polohe stavby predmetu zakazky, zaujemcovia mézu vykonat obhliadku kedykolvek.

Poradové ¢islo: 3 Datum podania: 06.10.2023 14:10:30 Zverejnené: 08.10.2023 18:41:37

Dobry den

Tymto chceme poziadat o zverejnenie sutaznych podkladov - kde su uvedené podmienky zlozenia zabezpeky.

dakujem
ODPOVED:

Sutazné podklady zverejnené v profile verejného obstaravatela boli aktualizované o dany dokument.

Na zaklade uvedeného bude prediZena lehota na predkladanie pontk na 12.10.2023 do 09:00 hod.

Poradové ¢islo: 2 Datum podania: 30.09.2023 20:42:16 Zverejnené: 05.10.2023 15:12:37

Tymto by sme Vas radi poziadali o Upravu podmienok UcCasti. KedZe sme v minulosti pdsobili hlavne v zahranici, nase referencie su najma z
Nemecka a Talianska. Vzhladom k tejto skuto€nosti sme neboli hlavnym dodavatelom stavby ako neplanujeme byt hlavnym dodavatelom stavby u
Vas. Tohto roku sme postavili na$ prvy slovensky projekt v Starej Lubovni a momentalne realizujeme zakazku na kosSickom sidlisku KVP. Odborné
prace, ktoré sme vykonali na stavbe skateparkov nepresiahli ani ja jednom projekte Vami pozadovand sumu, no v suthrne mame referencie na vy$e
100.000 euro, kedZe sa od vzniku nasej spolo¢nosti zaoberame len touto pracou. Preto by sme boli radi, ak by ste zmenili znenie Vasich podmienok z
pbévodného:

IlI.1.3)Technicka a odborna spésobilost’Minimalna poZzadovana Uroven Standardov: realizacia zakaziek rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zakazky, pricom minimalna hodnota realizacie aspori 1. pumptrekovej drahy v hodnote 80 000,- € bez DPH a minimalna hodnota
realizacie aspon 1. skateparku v hodnote 50 000,- € bez DPH za predchadzajucich pat rokov ku driu vyhlaseniaverejného obstaravania.

na

ll.1.3)Technicka a odborna spésobilost'Minimalna pozadovana uroven Standardov: realizacia zadkaziek rovnakého alebo podobného charakteru
ako predmet zakazky, pri€om minimalna hodnota realizacie aspon 1. pumptrekovej drahy v hodnote 80 000,- € bez DPH a minimalna hodnota
realizacie betonovych skateparkov v suhrnnej hodnote 50 000,- € bez DPH za predchadzajucich pat rokov ku diu vyhlaseniaverejného obstaravania.

ODPOVED:

Verejny obstaravatel zmenil minimalnu poZadovanu uroven Standardu predmetnej podmienky ucasti podla navrhu. Uvedena zmena bola zverejnena
vo Vestniku UVO.

ZVO umoziiuje uchadzac¢om predloZenie i zahrani¢nych "referencii”.

Poradové ¢islo: 1 Datum podania: 05.10.2023 11:41:08 Zverejnené: 05.10.2023 15:07:47

Dobry defi, chcem vas poprosit o nasledovn zmenu: Cislo oddielu: 11.1.3) Miesto, kde ma byt text upraveny: Technicka a odborna spdsobilost
Namiesto: Minimalna pozadovana udrover $tandardov: realizacia zakaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zakazky, pricom
minimalna hodnota realizacie aspon 1. pumptrekovej drahy v hodnote 80 000,- € bez DPH a minimalna hodnota realizacie beténovych skateparkov v
suhrnnej hodnote 50 000,- € bez DPH za predchadzajucich pat rokov ku dnu vyhlasenia verejného obstaravania. Minimalna pozadovana urover
Standardov: realizacia zakaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zakazky, pri€om minimalna hodnota realizacie pumptrackovych
drah
v stuhrnnej hodnote 80 000,- € bez DPH za predchadzajucich pat rokov ku driu vyhlasenia verejného obstaravania a minimalna hodnota realizacie
beténovych skateparkov
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Obstaravatel: Obec Velka Lomnica
v suhrnnej hodnote 50 000,- € bez DPH za predchadzajucich pat rokov ku dfiu vyhlasenia verejného obstaravania. ODPOVED: Verejny

obstaravatel nesuhlasi s navrhovanou zmenou minimalnej pozadovanej Urovne Standardov preukazania podmienky ucasti. Nakolko je realizacia
pumptrekovej drahy technicky narocnejSia (ruéné tvarovanie a Uprava prekazok) ako realizacie skateparku, verejny obstaravatel ma zaujem o
spolupracu so zhotovitelom, ktory ma skusenosti s realizovanim pumptrekovej drahy v min. v hodnote 80 tis. Eur bez DPH (€o €ini menej ako 50% z
predpokladanej hodnoty tejto Casti zakazky). ZVO umozfiuje uchadzacovi na preukazanie splnenia podmienok Uc&asti predlozit i zahrani¢né
"referencie".
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