

## REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 39/23  
Stavba: Prístupové komunikácie - Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydli



JKSO:  
Miesto: TANAP

KS:  
Dátum: 18. 7. 2023

Objednávateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
ZED - stav, s.r.o.

IČO: 52 953 874  
IČ DPH: SK2121214051

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
PS PROJEKT s.r.o

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtov                | 119 192,76 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>119 192,76</b> |
|---------------------|-------------------|

|              |             |                |                |
|--------------|-------------|----------------|----------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane    | Výška dane     |
| znižená      | 20,00%      | 119 192,76     | 23 838,55      |
|              | 20,00%      | <b>#ODKAZ!</b> | <b>#ODKAZ!</b> |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>EUR</b> | <b>143 031,31</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 16.10.2023, Záväcký

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 39/23

**Stavba:** Prístupové komunikácie - Prevencia výskytu medveďa hnedého v blízkosti ľudí a ľudských obydľí

Miesto: TANAP

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: ZED - stav, s.r.o.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

18. 7. 2023

PS PROJEKT s.r.o



| Kód  | Popis   | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|--|---|--------------------|-------------------|
| <b>1) Náklady z rozpočtov</b>                |   | <b>119 192,76</b>  | <b>143 031,31</b> |
| 1  | Kontajnerové stojisko - 2d, p.č. 560/1, k.ú, Starý Smokovec | 10 640,38          | 12 768,46         |
| 2  | Kontajnerové stojisko - 6Pd, p.č. 2276/8, k.ú, Štrba        | 38 315,62          | 45 978,74         |
| 3  | Kontajnerové stojisko - 2d, p.č. 2276/83, k.ú, Štrba        | 10 640,38          | 12 768,46         |
| 4  | Kontajnerové stojisko - 2d, p.č. 2276/83, k.ú, Štrba        | 10 640,38          | 12 768,46         |
| 5  | Kontajnerové stojisko - 6Pd, p.č. 2276/17, k.ú, Štrba       | 38 315,62          | 45 978,74         |
| 6  | Kontajnerové stojisko - 2d, p.č. 3510, k.ú, Štrba           | 10 640,38          | 12 768,46         |
| <b>2) Ostatné náklady zo súhrnného listu</b> |   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| Ostatné náklady                              |   | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastné                                |   | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastné                                |   | 0,00               | 0,00              |
| Vyplň vlastné                                |   | 0,00               | 0,00              |
| <b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>     |   | <b>119 192,76</b>  | <b>143 031,31</b> |