

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy a zateplenie kultúrny dom Hlboké
Objekt:

Objednávateľ: Obec Hlboké
 Zhotoviteľ:
 Miesto: Hlboké

Spracoval: Ing. Martin Jurík
 Dátum: 9. 12. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV Práce a dodávky HSV					48,491	14,120
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16,663	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				31,162	14,120
99	Presun hmôt HSV				0,665	0,000
PSV Práce a dodávky PSV					13,943	1,127
713	Izolácie tepelné				0,378	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby				7,243	0,000
764	Konštrukcie klampiarske				0,992	0,747
766	Konštrukcie stolárske				0,000	0,380
767	Konštrukcie doplnkové kovové				3,271	0,000
771	Podlahy z dlaždíc				1,717	0,000
776	Podlahy povlakové				0,000	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery				0,007	0,000
784	Dokončovacie práce - maľby				0,335	0,000
M Práce a dodávky M					0,017	0,000
21-M	Elektromontáže				0,017	0,000
1	Zemné práce sadovnicke úpravy				0,017	0,000
Celkom					62,451	15,247