

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské  
**Objekt:** 2 - SO 01 Spevnené plochy úsek B

JKSO:  
Miesto: Osuské

KS:  
Dátum: 15.12.2015

Objednávateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:  
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj  
IČO DPH: Vyplň údaj

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>0,00</b>
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>v EUR</b>	<b>0,00</b>

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské

**Objekt:** 2 - SO 01 Spevnené plochy úsek B

Miesto: Osuské

Dátum: 15.12.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VRN06 - Zariadenie staveniska	0,00
VRN10 - Inžinierska činnosť	0,00
VP - Práce navyše	0,000
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>0,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia chodníkov v obci Osuské

**Objekt:** 2 - SO 01 Spevnené plochy úsek B

Miesto: Osuské

Dátum: 15.12.2015

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,000**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,000**

#### 1 - Zemné práce

**0,000**

1	K	113106511	Rozoberanie dlažby v ploche nad 200 m2 z veľkých kociek, -0,41700t	m2	579,950	0,000	0,000
3	K	113204111	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t	m	374,000	0,000	0,000
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	106,130	0,000	0,000
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	106,130	0,000	0,000
6	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	106,130	0,000	0,000
7	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	106,130	0,000	0,000
8	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	106,130	0,000	0,000
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	542,150	0,000	0,000

#### 2 - Zakladanie

**0,000**

10	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,572	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

#### 5 - Komunikácie

**0,000**

37	K	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	2,250	0,000	0,000
12	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	542,150	0,000	0,000
13	K	567122111	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 120 mm	m2	169,400	0,000	0,000
17	K	596911114	Kladenie bet. dlaždíc hr. 6 cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	346,900	0,000	0,000
18	M	5921952300	Dlažba 6N SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	353,838	0,000	0,000
19	K	596911214	Kladenie bet. dlaždíc hr. 8 cm kom. pre peších veľ. dlaždíc do 0,25 m2 do lôžka nad 20 m2	m2	167,250	0,000	0,000
20	M	5921952490	Dlažba 8N SIVÁ , 8,06 m2 / pal	m2	170,595	0,000	0,000

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**0,000**

21	K	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	744,900	0,000	0,000
22	M	5921745400	Obrubník betónový parkový 50/20/5	ks	1 519,596	0,000	0,000
23	K	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	93,000	0,000	0,000
24	M	5921745000	Obrubník betónový cestný bez skosenia 100/26/15	ks	94,860	0,000	0,000
25	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	25,150	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	979071111	Očistenie vybúraných dlažbových kociek veľkých, s pôvodným vyplnením škár kamenivom	m2	579,950	0,000	0,000
28	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	14,960	0,000	0,000
29	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	299,200	0,000	0,000
30	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	241,839	0,000	0,000
38	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	14,960	0,000	0,000
31	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	241,839	0,000	0,000
32	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	14,960	0,000	0,000

#### 99 - Presun hmôt HSV

0,000

33	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	481,618	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	---------	-------	-------

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

##### VRN03 - Geodetické práce

0,000

34	K	000300012	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškových merania	súb	1,000	0,000	0,000
35	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	súb	1,000	0,000	0,000

##### VRN06 - Zariadenie staveniska

0,000

39	K	000600024	Zariadenie staveniska - prenosné dopravné značenie po stavenisku	súb	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

##### VRN10 - Inžinierska činnosť

0,000

36	K	001000033	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	súb	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

#### VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000