



JAMTES PLUS, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina

„ Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište “

Ján Miho
konateľ spoločnosti

Dátum : 05.10.2015

Počet strán ponuky : 23

Ponuka neobsahuje dôverné informácie.




JAMTES PLUS, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina
tel.: 041/5624 252, fax : 041/5626 889

OBSAH PONUKY

| | |
|--|--------------|
| Vyhlásenie uchádzača | str. 2 |
| Čestné vyhlásenie § 26 ods. 1 | str. 3 |
| Čestné vyhlásenie § 26a | str. 4 |
| Čestné vyhlásenie § 28 ods. 1 písm .b) | str. 5 |
| Čestné vyhlásenie § 28 ods. 1 písm .g) | str. 6 |
| Sumarizačný formulár – príloha č.1 | str. 7 |
| Čestné vyhlásenie – príloha č.2 | str. 8 |
| Ponuka – výkaz výmer | str. 9 – 14 |
| Návrh zmluvy o dielo | str. 15 - 23 |
| Kópia ponuky na CD | |

V Žiline 05.10.2015

Ján Miho
konateľ spoločnosti





Čestné vyhlásenie

Ján Miho, bytom Terchová č. 902, r.č. 490329/050, OP : EA 253542 konateľ spoločnosti JAMTES PLUS, s.r.o., Kysucká cesta č. 3, 010 01 Žilina, IČO : 45651337 čestne vyhlasuje, že spoločnosť JAMTES PLUS, s.r.o. spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní, dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

V Žiline 05.10.2015

.....

Ján Miho
konateľ spoločnosti





Čestné vyhlásenie

Ján Miho, bytom Terchová č. 902, r.č. 490329/050, OP : EA 253542 konateľ spoločnosti JAMTES PLUS, s.r.o., Kysucká cesta č. 3, 010 01 Žilina, IČO : 45651337 čestne vyhlasuje, že spoločnosť JAMTES PLUS, s.r.o. spĺňa podmienky podľa § 26a zákona o verejnom obstarávaní. V prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní, dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

V Žiline 05.10.2015

.....

Ján Miho
konateľ spoločnosti





Čestné vyhlásenie

Ján Miho, bytom **Terchová č. 902**, r.č. **490329/050**, OP : **EA 253542** konateľ spoločnosti **JAMTES PLUS, s.r.o.**, Kysucká cesta č. 3, 010 01 Žilina, IČO : 45651337 **čestne vyhlasuje**, že spoločnosť **JAMTES PLUS, s.r.o.** splňa podmienky podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní, dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

V Žiline 05.10.2015

.....

Ján Miho
konateľ spoločnosti




Čestné vyhlásenie

Ján Miho, bytom **Terchová č. 902**, r.č. **490329/050**, OP : **EA 253542** konateľ spoločnosti **JAMTES PLUS, s.r.o.**, Kysucká cesta č. 3, 010 01 Žilina, IČO : 45651337 **čestne vyhlasuje**, že spoločnosť **JAMTES PLUS, s.r.o.** splňa podmienky podľa § 28 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní, dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží verejnému obstarávateľovi v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.

V Žiline 05.10.2015

.....

Ján Miho
konateľ spoločnosti



Príloha č. 2

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA

Verejná súťaž

(práce)

Názov predmetu zákazky

Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište

JAMTES PLUS, s.r.o.
Kysucká cesta 3
010 01 Žilina

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že pri uskutočnení stavby:

Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište

☐ a) **nemám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky žiadnemu subdodávateľovi**

☐ b) **mám v úmysle zadať realizáciu podielu zákazky nasledovným subdodávateľom**, ktorých zoznam je kompletný tak, aby spolu s kapacitami uchádzača mohol byť realizovaný predmet zákazky riadne a úplne v zmysle stanovených podmienok . Každý z uvedených subdodávateľov spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1

Zoznam subdodávateľov :

| Názov sídla a IČO subdodávky Subdodávateľa služby | Predmet subdodávky z celého predmetu zákazky na poskytnutie | Podiel |
|---|--|--------|
| Julián Zvolenský Pri potoku 3 917 05 Trnava IČO : 34425896 | Klmpiarske konštrukcie Konštrukcie doplnkové kovové stavebné | 34% |

Vyhlasujem, že všetky údaje a predložené doklady v ponuke sú úplné a pravdivé .

V Žiline dňa 05.10.2015

Ján Miho, konateľ spoločnosti



Obdobie: Obec Sobotište
Projektant: Ing. Pavol Pálka
Dodávateľ: JAMTES PLUS, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.10.2015




Stavba : Rekonštrukcia strechy ZŠ pavilon B, Sobotište


JAMTES PLUS, s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

| Por. číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | |
|--|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | | | | | | | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 011 | 41732-1414 | Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C20/25 | 17,700 | m3 | 125,00 | 2 212,50 | | 2,44761 | 43,32270 | | | |
| 2 | 011 | 41735-1115 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie | 123,000 | m2 | 6,60 | 811,80 | | 0,00335 | 0,41205 | | | |
| 3 | 011 | 41735-1116 | Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie | 123,000 | m2 | 2,60 | 319,80 | | | | | | |
| 4 | 011 | 41736-1721 | Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10425 | 0,310 | t | 2 500,00 | 775,00 | | 1,05756 | 0,32784 | | | |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | | | | 4 119,10 | | | 4 119,10 | 0,00 | | 44,06259 | | 0,000 | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 272 | 91973-4210 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. nad 9 do 10 cm | 60,000 | m | 30,50 | 1 830,00 | | 0,00008 | 0,00480 | | | |
| 6 | 003 | 94194-1051 | Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 908,000 | m2 | 2,00 | 1 816,00 | | | | | | |
| 7 | 003 | 94194-1851 | Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m | 908,000 | m2 | 1,30 | 1 180,40 | | | | | | |
| 8 | 013 | 96203-2231 | Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 | 22,300 | m3 | 18,90 | 421,47 | | 0,00131 | 0,02921 | 1,800 | 40,140 | |
| 9 | 013 | 96504-3341 | Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2 | 1,350 | m3 | 83,50 | 112,73 | | | | 2,200 | 2,970 | |
| 10 | 013 | 97901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | 40,200 | t | 9,80 | 393,96 | | | | | | |
| 11 | 013 | 97901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | 40,200 | t | 5,90 | 237,18 | | | | | | |
| 12 | 013 | 97908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | 40,200 | t | 10,00 | 402,00 | | | | | | |
| 13 | 013 | 97908-1121 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km | 120,600 | t | 0,30 | 36,18 | | | | | | |
| 14 | 013 | 97913-1409 | Poplatok za uložen.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"- ostatný odpad | 40,200 | t | 22,50 | 904,50 | | | | | | |
| 15 | 011 | 99801-1002 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m | 44,097 | t | 7,60 | 335,14 | | | | | | |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | | | | 7 669,56 | | | 7 669,56 | 0,00 | | 0,03401 | | 43,110 | |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | | | | 11 788,66 | | | 11 788,66 | 0,00 | | 44,09660 | | 43,110 | |

PRÁCE A DODÁVKY PSV




| číslo | cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Suť v tonách | | |
|-----------------------------------|---------|-------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------|---------------------------|-------------------|---------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu | |
| 712 - Powlakové krytiny | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 712 | 71230-0845 | Odstránenie ventilačnej hlavice na plochej stече do 10° | 7,000 | kus | 1,50 | 10,50 | | | | | | |
| 712 - Powlakové krytiny spolu: | | | | 10,50 | | | 10,50 | 0,00 | | 0,00000 | | | 0,000 |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 721 | 72117-1107 | Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8 | 10,500 | m | 15,10 | 158,55 | | 0,00161 | 0,01691 | | | |
| 18 | 721 | 72127-3152 | Ventilačné hlavice polypropylen PP DN 75 | 7,000 | kus | 33,50 | 234,50 | | 0,00050 | 0,00350 | | | |
| 19 | 721 | 99872-1202 | Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m | 3,931 | % | 1,00 | 3,93 | | | | | | |
| 721 - Vnúťorná kanalizácia spolu: | | | | 396,98 | | | 396,98 | 0,00 | | 0,02041 | | | 0,000 |
| 731 - Kotle | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 731 | 73175-33021 | Komín nerezový KAMINODUR EAD DN 300, výšky 1,5 m | 1,000 | súbor | 440,00 | 440,00 | | 0,00940 | 0,00940 | | | |
| 731 - Kotle spolu: | | | | 440,00 | | | 440,00 | 0,00 | | 0,00940 | | | 0,000 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 762 | 76233-2120 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2 | 1 920,000 | m | 8,50 | 16 320,00 | | 0,00026 | 0,49920 | | | |
| 22 | 762 | 76233-2130 | Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2 | 270,000 | m | 10,50 | 2 835,00 | | 0,00026 | 0,07020 | | | |
| 23 | MAT | 605 000021 | Rezivo na krov | 39,000 | m3 | 260,00 | | 10 140,00 | | | | | |
| 24 | 762 | 76234-1911 | Vyrezanie otvoru v laťovaní plocha do 1 m2 | 1,000 | m2 | 15,50 | 15,50 | | | | | | |
| 25 | MAT | 611 406010 | Výlez kominársky VELUX GVT 20-65ST | 1,000 | kus | 190,00 | | 190,00 | 0,01050 | 0,01050 | | | |
| 26 | 762 | 76234-2203 | Montáž laťovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2 | 756,000 | m2 | 1,30 | 982,80 | | | | | | |
| 27 | MAT | 605 337130 | Hranolček SM 2 do 75cm2 400-650, 40/50 mm | 6,300 | m3 | 290,00 | | 1 827,00 | 0,55000 | 3,46500 | | | |
| 28 | 762 | 76234-2204 | Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm | 756,000 | m2 | 0,80 | 604,80 | | | | | | |
| 29 | MAT | 605 337131 | Kontralate 30/50 mm | 2,300 | m3 | 290,00 | | 667,00 | 0,75000 | 1,72500 | | | |
| 30 | 762 | 99876-2202 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 33,582 | % | 4,30 | 144,40 | | | | | | |
| 762 - Konštrukcie tesárske spolu: | | | | 33 726,50 | | | 20 902,50 | 12 824,00 | | 5,76990 | | | 0,000 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 764 | 76433-2890 | Klamp. demont. lem. múrov tvr. kryt.+krycí pl. 1000, do 30° | 108,000 | m | 1,40 | 151,20 | | | | 0,005 | 0,540 | |
| 32 | 764 | 76435-2810 | Klamp. demont. žľaby polkruhové rŠ 330, do 30° | 20,500 | m | 0,70 | 14,35 | | | | 0,003 | 0,062 | |
| 33 | 764 | 76435-9810 | Klamp. demont. kotlík konický d-150, do 30° | 2,000 | kus | 0,80 | 1,60 | | | | 0,001 | 0,002 | |
| 34 | 764 | 76439-2280 | Klamp. PZ pl. úžľabie rŠ 1000 | 18,000 | m | 12,50 | 225,00 | | 0,00552 | 0,09936 | | | |
| 35 | 764 | 76443-0840 | Klamp. demont. oplechovanie múrov rŠ 500 | 108,000 | m | 1,00 | 108,00 | | | | 0,002 | 0,216 | |
| 36 | 764 | 76445-4802 | Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 | 16,000 | m | 0,70 | 11,20 | | | | 0,002 | 0,032 | |
| 37 | 764 | 76475-1113 | Rúry odkvapové SROR d 120 mm | 48,000 | m | 14,50 | 696,00 | | 0,00236 | 0,11328 | | | |
| 38 | 764 | 76475-1133 | Koleno rúry odkvapovej d 120 mm | 21,000 | kus | 14,30 | 300,30 | | 0,00038 | 0,00798 | | | |



Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

| číslo | Kód cenníka | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer | Množstvo výmera | Merná jednotka | Jednotková cena | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Hmotnosť v tonách | | Súť v tonách | |
|--|-------------|-------------|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|----------|--------------|--------|
| | | | | | | | | | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |
| 39 | 764 | 76476-1153 | Žlab pododkvapný RŠ 330 mm | 138,500 | m | 15,50 | 2 146,75 | | 0,00142 | 0,19667 | | |
| 40 | 764 | 76476-1231 | Kotlík SOK kruh žlab 125 mm | 7,000 | kus | 12,80 | 89,60 | | 0,00020 | 0,00140 | | |
| 41 | 764 | 99876-4202 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m | 3,744 | % | 1,70 | 6,36 | | | | | |
| 764 - Konštrukcie klampiarske spolu: | | | | 3 750,36 | | | 3 750,36 | 0,00 | | 0,41869 | | 0,852 |
| 765 - Krytiny tvrdé | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 765 | 76590-1340 | Pokrytie striech fóliou | 756,000 | m2 | 0,50 | 378,00 | | 0,00015 | 0,11340 | | |
| 43 | MAT | 673 522211 | Paropriepustná fólia | 980,000 | m2 | 1,60 | | 1 568,00 | 0,00014 | 0,13720 | | |
| 44 | 765 | 99876-5202 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 12 m | 19,460 | % | 6,30 | 122,60 | | | | | |
| 765 - Krytiny tvrdé spolu: | | | | 2 068,60 | | | 500,60 | 1 568,00 | | 0,25060 | | 0,000 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 767 | 76739-2112 | Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním | 860,000 | m2 | 8,50 | 7 310,00 | | 0,00075 | 0,64500 | | |
| 46 | MAT | 553 521881 | Krytina KJG UNI 1 | 980,000 | m2 | 12,50 | | 12 250,00 | | | | |
| 47 | MAT | 553 522001 | Krytina KJG sneh zachytávač UNI 1 | 360,000 | kus | 1,80 | | 648,00 | | | | |
| 48 | MAT | 553 522021 | Hrebenáč oblý | 55,000 | kus | 24,50 | | 1 347,50 | | | | |
| 49 | 767 | 99876-7202 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m | 21,555 | % | 1,20 | 25,87 | | | | | |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | | | | 21 581,37 | | | 7 335,87 | 14 245,50 | | 0,64500 | | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | | | | 61 974,31 | | | 33 336,81 | 28 637,50 | | 7,11400 | | 0,852 |
| PRÁCE A DODÁVKY M | | | | | | | | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 921 | 21000-0000 | Bleskozvod | 1,000 | kpl | 1 054,10 | 1 054,10 | | | | | |
| M21 - 155 Elektromontáže spolu: | | | | 1 054,10 | | | 1 054,10 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | | | | 1 054,10 | | | 1 054,10 | 0,00 | | 0,00000 | | 0,000 |
| Za rozpočet celkom | | | | 74 817,07 | | | 46 179,57 | 28 637,50 | | 51,21060 | | 43,962 |



Verejný obstarávateľ
Obec Sobotište
Č. 11, 906 05 Sobotište, IČO: 00310018

PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
Verejná súťaž
(práce)

Názov predmetu zákazky
Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište


**Sumarizačný formulár návrhu uchádzača JAMTES PLUS, s.r.o.
na plnenie kritéria**

Uvedený návrh je pre uchádzača záväzný. Pri uzatváraní zmluvného vzťahu je zapracovaný v príslušných článkoch zmluvy o dielo.

| Kritérium | Návrh kritéria |
|------------------------|-------------------------|
| Cena s DPH | V EURO 89 780,48 |
| Lehota výstavby | V dňoch 30 |


V Žiline dňa 05.10.2015

Ján Miho, konateľ spoločnosti



Verejný obstarávateľ: **Obec Sobotište**





Odberateľ: Obec Sobotište
Projektant: Ing. Pavol Pálka
Dodávateľ: JAMTES PLUS, s.r.o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 05.10.2015



Stavba : Rekonštrukcia strechy ZŠ pavilon B, Sobotište

JAMTES PLUS, s.r.o.

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

| Popis položky, stavebného dielu, remesla | Konštrukcie | Špecifikovaný materiál | Spolu | Hmotnosť v tonách | Suť v tonách |
|---|-------------|------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| | | | | Spolu | Spolu |
| 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE | 4 119,10 | 0,00 | 4 119,10 | 44,06259 | 0,000 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE | 7 669,56 | 0,00 | 7 669,56 | 0,03401 | 43,110 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | 11 788,66 | 0,00 | 11 788,66 | 44,09660 | 43,110 |
| 712 - Povlakové krytiny | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00000 | 0,000 |
| 721 - Vnútoraná kanalizácia | 396,98 | 0,00 | 396,98 | 0,02041 | 0,000 |
| 731 - Kotelne | 440,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00940 | 0,000 |
| 762 - Konštrukcie tesárske | 20 902,50 | 12 824,00 | 33 726,50 | 5,76990 | 0,000 |
| 764 - Konštrukcie klampiarske | 3 750,36 | 0,00 | 3 750,36 | 0,41869 | 0,852 |
| 765 - Krytiny tvrdé | 500,60 | 1 568,00 | 2 068,60 | 0,25060 | 0,000 |
| 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné | 7 335,87 | 14 245,50 | 21 581,37 | 0,64500 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | 33 336,81 | 28 637,50 | 61 974,31 | 7,11400 | 0,852 |
| M21 - 155 Elektromontáže | 1 054,10 | 0,00 | 1 054,10 | 0,00000 | 0,000 |
| PRÁCE A DODÁVKY M spolu: | 1 054,10 | 0,00 | 1 054,10 | 0,00000 | 0,000 |
| Za rozpočet celkom | 46 179,57 | 28 637,50 | 74 817,07 | 51,21060 | 43,962 |



B.2 Obchodné podmienky

Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh zmluvy o dielo na zhotovenie stavby, uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.

Do predloženého návrhu Zmluvy je možné uchádzač doplniť do Čl. I- svoje identifikačné údaje , do Čl. II – dátum ponuky , do Článku IV. – cenu diela , do Článku V. – čas plnenia,

Návrh zmluvy o dielo:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. OBJEDNÁVATEĽ: **Obec Sobotište , č.11, 906 05 Sobotište**
zastúpený : Mgr. Dušan Horňák – starosta obce
Č. účtu 2602168002/5600
Bankové spojenie: PRIMA Banka Slovensko, a.s.
IČO: 00310018
DIČ: 2021927633
číslo telefónu: + 421 346282102
číslo faxu: + 421 34628 2232
e-mail : obecsobotiste@stonline.sk
(Ďalej iba ako „objednávateľ „)

2. ZHOTOVITEĽ : **JAMTES PLUS, s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina**
(pozn.: presný názov a sídlo firmy podľa výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo iného oprávnenia na podnikanie).
Zastúpený : Ján Miho, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach
a) Zmluvných : Ján Miho, konateľ spoločnosti
b) Technických : Ján Miho, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie : SBERBANK Slovensko, a.s.
číslo účtu : 4260144009/3100
IČO : 45651337
DIČ : 2023074141
číslo telefónu : + 421 415624252
Fax : + 421 415626889
E-mail : miho@miho.sk
Zápis v obchodnom registri OS Žilina. Oddiel : Sro, vložka č. 53205/L

Čl. II. PREDMET ZMLUVY


Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade s požiadavkami objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa čl. IV.

Predmetom zmluvy je zhotovenie diela:

„**Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište**“, pozostávajúceho z dodania tovarov, uskutočnenia s tým súvisiacich stavebných prác a poskytnutia súvisiacich služieb v zmysle ponuky zo dňa 05.10.2015.

Objednávateľ si vyhradzuje právo znížiť rozsah predmetu plnenia zmluvy v závislosti od objemu finančného krytia v roku 2016.



Verejný obstarávateľ: **Obec Sobotište**

Zhotoviteľ je povinný zrealizovať dielo v zmysle všeobecno-technických požiadaviek na výstavbu a pri dodržaní STN a príslušných technologických postupov.

Zhotoviteľ je povinný rešpektovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle platných zákonov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

Čl. III. KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musí byť zhotovené v zmysle čl. II., nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu, alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.

Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce, je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác od začiatku po ukončenie diela nasledovnými dokumentmi, ktoré odovzdá objednávateľovi súčasne s odovzdaním diela:

- správou o vykonaní prác,
- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
- osvedčenia o akosti použitých materiálov
- kópie zo stavebného denníka (v stavebnom denníku nie je možné vytrhávať strany, ani zatierať záznamy)
- doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
- potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)

Čl. IV. CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutých podmienok a v zmysle zákona

č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov

vo výške : 89 780,48 Eur (vrátane DPH)

slovom : Osemdesiatdeväťtisícsemstoosemdesiat Eur a štyridsaťosem centov vrátane DPH.

4.1.1 Cena diela pozostáva z týchto častí :

Cena diela bez DPH

74 817,07 Eur


DPH 20 %

14 963,41 Eur

4.1.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si sa riadne oboznámil s predmetom diela, fyzicky si obhliadol a oboznámil sa s pôvodným stavom a súvisiacimi dokumentmi a vyhlasuje, že cena diela, ktorú v súťaži ponúkol, a ktorá je uvedená v tejto zmluve, nie je podhodnotená a za túto cenu je spôsobilý vykonať dielo riadne a včas.

Podrobná špecifikácia ceny diela s vymedzením kvalitatívnych a dodacích podmienok je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - rozpočet stavby s príslušným výkazom výmer.

Cena diela, dohodnutá oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky vykázané a ocenené práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné či už pri realizácii, alebo potrebné k prevzatíu stavby a jej odovzdaniu do užívania.



Verejný obstarávateľ: **Obec Sobotište**

Cena dohodnutá v bode. 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvantitatívnych, kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov a to najmä:

- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
 - súvisiacich technických normách a predpisoch, platných na území SR
 - súvisiacich technických normách a predpisoch, platných pre SR ako člena Európskej únie
 - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre realizáciu stavby, v súťažných podmienkach, v súťažných podkladoch,
- b) podmienok realizácie diela:
 - údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
 - náklady na odvoz a poplatky za uloženie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
 - náklady na odvoz prebytočného materiálu,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - poistenie diela, t.j. stavby i osôb na nej pracujúcich,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, náklady na dočasné dopravné značenie počas výstavby,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia súťažných podmienok, súťažných podkladov,
- c) nedostatočnej prípravy ponuky,
- d) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela,

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva kvalitatívny, kvantitatívny, konštrukčný, materiálový rozsah prác a charakteristické špecifikácie dodávok boli predložené:

- výkaz výmer, projektová dokumentácia,
- súťažné podmienky.

Čl. V. ČAS PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo: **Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište**

Čas plnenia : 30 dní

Zahájenie : do 3 dní odo dňa odovzdania staveniska

Ukončenie : do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska

Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela.

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov z dôvodov ležiacich na jeho strane o 10 pracovných dní alebo nedodržava dobu výstavby a zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5.2., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Dodržanie termínu podľa bodu 5.1. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa dohodnutým v tejto zmluve.

V prípade, že zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa bodu 5.1. má objednávateľ právo žiadať náhradu vzniknutej škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi (zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a v prípade, že zhotoviteľ nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.



ČI. VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa položiek uvedených v ponukovej cene, podľa prílohy č. 1. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. Na základe potvrdeného preberacieho protokolu môže zhotoviteľ vystaviť faktúru.

Objednávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy. Cena predmetu zmluvy bude hradená na základe podpísaného preberacieho protokolu potvrdeného objednávatelom po odsúhlasení zrealizovaných prác v troch splátkach, s lehotou splatnosti faktúry **60 dní** od jej doručenia objednávatelovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom, faktúra bude zostavená prehľadne na základe súpisov vykonaných prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované a písomne odsúhlasené stavebné práce, výkony, dodávky a montáže.

Faktúra budú obsahovať tieto údaje:

- a) označenie diela,
- b) číslo zmluvy,
- c) číslo faktúry
- d) ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať,
- e) deň zdaniteľného plnenia,
- f) deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- h) fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH v percentách a v EUR a celková fakturovaná suma,
- j) meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
- k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

Zhotoviteľ doručí objednávatelovi faktúru spolu s prílohami minimálne v štyroch origináloch.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že z dohodnutej ceny za dielo sa uplatňuje zádržné vo výške 5 % z ceny diela bez DPH a to počas záručnej doby na dielo tj.60 mesiacov od prevzatia diela. Zádržné bude zadržané z poslednej faktúry.

Zádržné vo výške 5 % je objednávatel zhotoviteľovi povinný zaplatiť do 10 dní odo dňa uplynutia záručnej doby na dielo.

Objednávateľ nie je oprávnený použiť zádržné na iný účel než je odstránenie väd vyskytnutých sa na diele počas záručnej doby v prípade, ak tieto vady neodstráni zhotoviteľ na písomnú výzvu objednávatela v primeranej lehote. V prípade, že zhotoviteľ riadne oznámené vady diela neodstráni v primeranej lehote, má objednávatel právo dať vady diela odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa a za účelom zaplatenia takto vzniknutých nákladov je objednávatel oprávnený použiť sumu zádržného.


ČI. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi stavenisko s právoplatnými povoleniami a rozhodnutiami.

Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku, ktorého vedenie je povinný zhotoviteľ začať dňom odovzdania a prevzatia staveniska.

Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.



Verejný obstarávateľ: **Obec Sobotište**

Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa
Objednávateľ sa zaväzuje:

Odvzdať pri preberaní staveniska všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie diela.

Sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.

Objednávateľ je oprávnený:

Kontrolovať dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti má právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy.

Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ sa zaväzuje:

Viesť prostredníctvom Ing. **Jaromíra Kasaja stavebný denník, do ktorého** bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska a v zákone č. 50/1976

Z. z. v znení neskorších predpisov .

Dodržiavať pokyny dané mu objednávateľom, týkajúce sa diela, počas zhotovovania diela.

Sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.


Zabezpečiť dielo proti poškodeniu. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí ochranu staveniska, zabezpečí jeho funkčnosť po celú dobu výstavby . **Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného diela.**

Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóny staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska na verejnom priestranstve.

Zabezpečiť vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomôckami pre ochranu zdravia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác a sú odborne zaškolení na špecializované práce. Zhotoviteľ je povinný všetkých pracovníkov stavby oboznámiť a zaškoliť z predpisov BOZP a dohliadať na ich dodržiavanie počas výstavby.

Počas výstavby neznížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby.

Počas realizácie plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť stavbu i jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi. Zhotoviteľ je viazaný akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Slovenskú republiku.



Verejný obstarávateľ: **Obec Sobotište**

Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky vstupy na stavenisko musia byť zabezpečené tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb. Zo staveniska je zhotoviteľ povinný vylúčiť nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou). V prípade znečistenia verejnej komunikácie či priestranstva je povinný zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.

7.3.10 Zhotoviteľ rešpektuje, že všetky práce v súlade s touto zmluvou budú realizované za plnej prevádzky zariadenia.

ČI. VIII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzдание je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi písomne doporučeným listom najmenej **3 pracovné dni vopred**.

K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ tieto doklady:

- zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, revízne správy s kladným verdiktom,
- osvedčenia o akosti použitých materiálov
- kópie zo stavebného denníka
- doklady o preukázaní zhody, atesty, certifikáty použitých výrobkov na zhotovenom diele
- potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené)
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí ukončenej verejnej práce

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela, dielo odovzdať vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných k zhotoveniu diela tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a užívať. Súčasne je povinný uviesť do pôvodného stavu terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd.


Dielo sa považuje za ukončené dňom potvrdeného odovzdávacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ.

ČI. IX. SANKCIE

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu :

- a) vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela podľa bodu 4.1. za každý deň omeškania s plnením svojej povinnosti dodať dielo riadne a včas
- b) vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania s plnením odstránenia reklamačných závad, ktorých uplatnenie bolo doručené objednávateľom v rámci záručnej doby.

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.



ČI. X. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. II. a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo má vady ak:

- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
- b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu
- c) sú vady v dokladoch nutných na užívanie podľa bodu 8.2.,
- d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo zaťažené inými právami tretích osôb.

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne trval.

Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je **60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

Zárukou zhotoviteľ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná faxom a zároveň listovou zásielkou.

ČI. XI. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.


V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

ČI. XII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávateľ.

Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou max. ceny podľa bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je predmetom tejto zmluvy, s výnimkou zariadení uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním.

Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.



Čl. XIII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

Čl. XIV. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 14.1 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy, alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

Pre určenie lehoty v zmysle bodu 14.1. je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia.

Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.

Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 14.1. stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od zmluvy po márnom uplynutí dodatočnej lehoty.

Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany, druhej zmluvnej strane.

Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy:

- a) časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávateľa
- b) v prípade odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné vzájomne vysporiadať svoje záväzky a pohľadávky.



Čl. XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 15.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu nie je možné postúpiť tretím osobám. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomne, formou dodatku k zmluve, podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela sú vylúčené.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. : rozpočet s výkazom výmer

Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.



Verejný obstarávateľ: **Obec Sobotište**

Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva o dielo ako výsledok verejného obstarávania nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.


Vdňa



V Žiline dňa 05.10.2015

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :
Ján Miho, konateľ

Príloha : Položkový rozpočet






JAMTES PLUS, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|
| Stavba : Rekonštrukcia strechy ZŠ pavilon B, Sobotište | | | | | Miesto: Sobotište | | | | | Rozpočet: | | | | | | | | | |
| | | | | | JKSO : | | | | | Spracoval: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Dňa: 05.10.2015 Zmluva č.: | | | | | | | | | |
| Odberateľ: Obec Sobotište | | | | | 90605 Sobotište | | | | | IČO: 310018 DIČ: | | | | | | | | | |
| Dodávateľ: JAMTES PLUS, s.r.o. | | | | | Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina | | | | | IČO: 45651337 DIČ: 2023074141 | | | | | | | | | |
| Projektant: Ing. Pavol Pálka | | | | | | | | | | IČO: DIČ: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A ZRN | | | | | Konštrukcie | | | | | Špecifikovaný materiál | | | | | Spolu ZRN | | | | |
| 1 HSV: | | | | | 11 788,66 | | | | | | | | | | 11 788,66 | | | | |
| 2 PSV: | | | | | 33 336,81 | | | | | 28 637,50 | | | | | 61 974,31 | | | | |
| 3 MCE: | | | | | 1 054,10 | | | | | | | | | | 1 054,10 | | | | |
| 4 liné: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Súčet: | | | | | 46 179,57 | | | | | 28 637,50 | | | | | 74 817,07 | | | | |
| projektant, rozpočtár, cenár | | | | | | | | | | dodávateľ, zhotoviteľ | | | | | | | | | |
| dátum: podpis: | | | | | | | | | | dátum: _____ | | | | | | | | | |
| pečiatka: | | | | | | | | | | podpis: _____ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | pečiatka: | | | | | | | | | |
| odberateľ, obstarávateľ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dátum: podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pečiatka: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | | | | IN - Individuálne náklady | | | | | NUS - náklady umiestnenia stavby | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | Práce nadčas | | | | | 11 Zariadenie staveniska | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | Murárske výpomocce | | | | | 12 Prevádzkové vplyvy | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | Bez pevnej podlahy | | | | | 13 Sťaženie podmienky | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | Súčet riadkov 6 až 9: | | | | | 15 Súčet riadkov 11 až 14: | | | | | | | | | |
| D | | | | | ON - ostatné náklady | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | Inžinierska činnosť | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | Projektové práce | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | Súčet riadkov 16 až 19: | | | | | | | | | | | | | | |
| E | | | | | Celkové náklady | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: | | | | | 74 817,07 | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | DPH 20% z: | | | | | 74 817,07 14 963,41 | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | Súčet riadkov 21 až 23: | | | | | 89 780,48 € | | | | | | | | | |
| F | | | | | Odpočet - prípočet | | | | | | | | | | | | | | |



UKAZ VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia strechy ZŠ Sobotište

Objekt:

Časť: Ochrana proti blesku LPS a uzemnenie

JKSO:

Objednávateľ:

Obec Sobotište

Zhotoviteľ:

JANTES PLUS, s.r.o., Žilina

Dátum:

05.10.2015

| P.Č | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom |
|-----|-----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

M Práce a dodávky M 1 054,10

21-M Elektromontáže 1 054,10

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|-----|--------|-------|-------|--------|--------|--|--|
| 1 | 921 | 210220025 | Montáž zberného zvodového vodiča s podperami, FeZn 8mm | m | 135,00 | 4,30 | | 580,50 | 580,50 | | |
| 2 | 156 | 1561523300 | Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm | m | 135,00 | 0,60 | 81,00 | | 81,00 | | |
| 3 | 921 | 210220212 | Montáž zvodovej tyče do 3 m | ks | 4,00 | 6,50 | | 26,00 | 26,00 | | |
| 4 | 354 | 3540408200 | Tyč zvodová (FeZn) JP15 | ks | 4,00 | 7,70 | 30,80 | | 30,80 | | |
| 5 | 354 | 3540405200 | HR-Svorka SJ 01 | ks | 4,00 | 1,30 | 5,20 | | 5,20 | | |
| 6 | 354 | 3540405500 | HR-Svorka SS | ks | 16,00 | 0,50 | 8,00 | | 8,00 | | |
| 7 | 354 | 3540405700 | HR-Svorka SO | ks | 8,00 | 1,00 | 8,00 | | 8,00 | | |
| 8 | 354 | 3540406000 | HR-Svorka SZ | ks | 5,00 | 1,30 | 6,50 | | 6,50 | | |
| 9 | 354 | 3540407200 | HR-Svorka SP1 | ks | 1,00 | 0,60 | 0,60 | | 0,60 | | |
| 10 | 354 | 3540408500 | HR-Svorka ST05 | ks | 1,00 | 1,50 | 1,50 | | 1,50 | | |
| 11 | 354 | 3540404300 | Podpera vedenia PV 23, na plechové strechy | ks | 132,00 | 0,60 | 79,20 | | 79,20 | | |
| 12 | 354 | 3540407000 | Držiak DJ4h | ks | 4,00 | 3,70 | 14,80 | | 14,80 | | |
| 13 | 354 | 3540407100 | Držiak DJ4d | ks | 4,00 | 6,50 | 26,00 | | 26,00 | | |
| 14 | 354 | 3540407200 | Ochranná strežka OS1 | ks | 4,00 | 2,00 | 8,00 | | 8,00 | | |
| 15 | 354 | 3540409200 | Ochranný uholník OU | ks | 5,00 | 5,60 | 28,00 | | 28,00 | | |
| 16 | 921 | 213290040 | Demontáž existujúceho bleskozvodu | hod | 5,00 | 10,00 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 17 | 921 | 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | hod | 10,00 | 10,00 | | 100,00 | 100,00 | | |

