

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ Zlatníky-Kolektory	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zlatníky
Objednávateľ	Obec Zlatníky	IČO	DIČ
Projektant	Keramospol projekt s.r.o. Trenčín		
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Lištiak Ladislav		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súččet 7, 12, 19-22		0,00
		24	20 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25	20 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		26	Cena s DPH (r. 23-25)		0,00
		E	Prípochy a odpochy		
		27	Dodávky objednávateľa		0,00
Zhotoviteľ		28	Kízavá doložka		0,00
		29	Zvýhodnenie + -		0,00
		Dátum a podpis	Pečiatka		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ Zlatníky-Kolektory

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zlatníky

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000
713	Izolácie tepelné	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,000
732	Ústredné kúrenie, strojovne	0,000
OST	Ostatné	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti KD a OÚ Zlatníky-Kolektory

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Zlatníky

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,000	
	D		713	Izolácie tepelné				0,000	
1	K	713	713482302	Montáž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	25,000		0,000	20,0
2	M	MAT	2837710300	Mirelon izolácia hr 20mm	m	25,000		0,000	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,000	
3	K	721	722160364	Potrubie vodovodné z medených rúrok Cu 99,5 polotvrdých spájaných tvrdou spájkou D 22/1,0 mm	m	25,000		0,000	20,0
	D		732	Ústredné kúrenie, strojovne				0,000	
4	K	731	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do PN 2, 5/1,0 objemu 250 l	ks	1,000		0,000	20,0
5	M	MAT	4843900015	Ohrievače TUV a akumulačné nádoby Zásobníkový ohrievač Comfort 250 l	ks	1,000		0,000	20,0
6	K	731	732219471	Montáž vakuového trubicového solárneho kolektora KTU, KTK na šikmej streche, škridle rovné	ks	20,000		0,000	20,0
7	M	MAT	4849211210	Kolektor solárny vakuova trubica	ks	20,000		0,000	20,0
8	K	731	732229171	Montáž výmenníka tepla stasolarna čerpadlova skupina komplet.	ks	1,000		0,000	20,0
	D		OST	Ostatné				0,000	
9	K	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000		0,000	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>0,000</u>	