

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti KD a Obecného úradu Zlatníky ZTI	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Zlatníky
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Zlatníky		
Projektant	Keramospol Projekt s.r.o Trenčín		
Zhotoviteľ			
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Lištiak Ladislav	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		0,00	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		23 Súčet 7, 12, 19-22	
Pečiatka		0,00	
<b>Objednávateľ</b>		24 20 % 0,00 DPH	
		0,00	
		25 20 % 0,00 DPH	
		0,00	
		26 Cena s DPH (r. 23-25)	
		0,00	
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E Prípochty a odpochty</b>	
Dátum a popis		27 Dodávky objednávateľa	
Pečiatka		0,00	
		28 Kízavá doložka	
		0,00	
Dátum a podpis		29 Zvýhodnenie + -	
Pečiatka		0,00	

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti KD a Obecného úradu Zlatníky ZTI

**Objekt:**

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zlatníky

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

Kód	Popis	Gena celkom
1	2	3
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>0,000</b>
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,000
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,000
724	Zdravotechnika - strojné vybavenie	0,000
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	0,000
<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>	<b>0,000</b>
	<b><u>Celkom</u></b>	<b><u>0,000</u></b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Zníženie energetickej náročnosti KD a Obecného úradu Zlatníky ZTI

**Objekt:**

**Časť:**

**JKSO:**

**Objednávateľ:** Obec Zlatníky

**Zhotoviteľ:**

**Dátum:**

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,000</b>	
	<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotech. vnútorná kanalizácia</b>				<b>0,000</b>	
1	K	721	721171308	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné v zemi	m	20,000		0,000	20,0
2	K	721	721171309	Potrubie z rúr PE GEBERIT 125/4, 9 odpadné v zemi	m	15,000		0,000	20,0
3	K	721	721171310	Potrubie z rúr PE GEBERIT 160/6, 2 odpadné v zemi	m	10,000		0,000	20,0
4	K	721	721171408	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé	m	20,000		0,000	20,0
5	K	721	721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojn	m	10,000		0,000	20,0
6	K	721	721171505	Potrubie z rúr PE GEBERIT 63/3 odpadné prípojn	m	10,000		0,000	20,0
7	K	721	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	7,000		0,000	20,0
8	K	721	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	1,000		0,000	20,0
9	K	721	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	2,000		0,000	20,0
10	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	80,000		0,000	20,0
11	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	10,000		0,000	20,0
12	K	721	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	100,000		0,000	20,0
13	K	721	998721102	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,167		0,000	20,0
	<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>				<b>0,000</b>	
14	K	721	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm	m	65,000		0,000	20,0
15	K	721	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm	m	110,000		0,000	20,0
16	K	721	722181111	Ochrana potrubia plstenými pásmi do DN 20	m	175,000		0,000	20,0
17	K	721	722190222	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	ks	3,000		0,000	20,0
18	K	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000		0,000	20,0
19	K	721	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	ks	8,000		0,000	20,0
20	K	721	722229102	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho PN 0.6, ventilov G 3/4	ks	3,000		0,000	20,0
21	M	MAT	5510900422	Filter na úžitkovú vodu, PN 16, DN 20 Herz obj.č.1266202	ks	1,000		0,000	20,0
22	M	MAT	5510900431	Spätný ventil, PN 16, DN 20 Herz obj.č.1262201	ks	1,000		0,000	20,0

23	M	MAT	5510900440	Guľový kohút s pákovým ovládačom, odolné voči vypl.zinku, PN 50, DN 20 Herz obj.č.1219002	ks	3,000	0,000	20,0
24	M	MAT	5510900434	Poistný ventil DN 20	ks	1,000	0,000	20,0
25	K	721	722233002	Montáž zariadenia magnetickej úpravy vody G 3/4	ks	1,000	0,000	20,0
	D		724	<b>Zdravotechnika - strojné vybavenie</b>			<b>0,000</b>	
26	K	721	724149101	Montáž čerpadla vodovodného obehového cikulačného	ks	1,000	0,000	20,0
27	M	MAT	4268110700	Cirkulačné obehové čerpadlo WILO 2xRS 25/6EM PN10	ks	1,000	0,000	20,0
28	K	721	724399101	Montáž úpavovne TÚV typ 01	ks	1,000	0,000	20,0
	D		725	<b>Zdravotechnika - zariad'. predmety</b>				
	D		OST	<b>Ostatné</b>			<b>0,000</b>	
29	K	HZS	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000	0,000	20,0
				<b><u>Celkom</u></b>			<b><u>0,000</u></b>	