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1. Všeobecná časť 
 
1.1  Identifikačné údaje stavby : 
 
Názov 
 
  

:  Rekonštrukcia povrchov MK prepojenia medzi námestím a  
   Vinohrádkom v obci Dubodiel.   

Miesto :  Dubodiel 
Katastrálne územie :  Dubodiel 
Druh :  Rekonštrukcia   
Investor :  Obec Dubodiel 
  
Zodpov. projektant :  Ing. Dušan Duvač  
Zákazkové číslo :  17 – 11 -  2015/ / 030 - 00 
Klasifikácia stavby :  2115 
Rozsah dokumentácie : Dokumentácia  pre stavebné povolenie stavby 
                                                 

1.2 Základné  údaje charakterizujúce stavbu: 
Účelom dokumentácie je rekonštrukcia cestného prepojenia medzi  námestím, detským ihriskom , viacúčelovým 
ihriskom a pôvodnou historickou lokalitou Vinohrádok s pivničným hospodárstvom a miniarborétom  v obci Dubodiel.    
 

1.3 Prehľad východiskových  podkladov:  
- tvaromiestne zameranie plôch, katastrálne mapy   
- príslušné STN, predpisy,  súvisiaca literatúra 
- podklady dodané investorom-PD MK Závršie z roku 1998 a popis Vinohrádka 
 

1.4. Členenie  dokumentácie:          

Nečlení sa. 
        

1.5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú aj plánovanú výstavbu a súvisiace investície: 
 Neuvažujú sa.  

 

1.6. Údaje  o postupnom  odovzdávaní časti  stavby  do užívania:   
Stavba sa odovzdá do užívania naraz.  
 

1.7. Prehľad  správcov  a užívateľov: 
Obec Dubodiel 
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2. Technická   časť 

 
2.1. Charakteristika územia:  
2.1.1  Zhodnotenie umiestnenia  
Riešené územie sa  nachádza v obci  Dubodiel a predmetné prepojenie komunikácie prechádza s časti zástavbou IBV  
a nezastavaním územím na konci úseku / km 0,6815- KÚ km 0,978 / . Rekonštrukcia komunikácie spája centrum 
obce/námestie, detské a multifunkčné ihrisko/ s historicky záujmovou lokalitou Vinohrádok , ktorá je v súčasnosti 
využívaná ako turistická oblasť  a miesto konania letných festivalov. Táto lokalita je znevýhodnená nakoľko napojenie 
na komunikačný systém obce je len poľnou prašnou  cestou ťažko zjazdnou hlavne v daždivom počasí.   Povrch 
územia je kopcovitý, v trávnatej krajnici  s a nachádzajú v niektorých častiach  stĺpy  VO  a MR. Povrch komunikácií 
tvoria  vrstvy z asfaltu , asfaltovej penetrácie, asfaltovej frézovanej drte a štrkodrvy.  Na komunikácii v zastavanej časti  
sa nachádzajú  poklopy dažďovej kanalizácie a boli tam čiastočne lokalizované niektoré vodovodné a plynové 
armatúry inžinierskych sietí. 
2.1.2  Uskutočnené prieskumy 
Vizuálna prehliadka , zameranie. 
2.1.3  Použité mapové  a geodetické  podklady 
-  tvaromiestne  zameranie plôch, katastrálne mapy 
2.1.4  Príprava na výstavbu   
-  uvoľnenie  a sprístupnenie pozemkov:  zabezpečí investor 
-  rozsah a spôsob vykonania asanácií :  nevykonávajú sa   
-  likvidácia  stromov : nevykonávajú sa   
-  zabezpečenie ochranných pásiem:  

- Vodovod  2 m 
- Oznamovací kábel  1m     
- Plyn  4m 

-  preložky podzemných  vedení:  neuvažujú sa 
-  kategorizácia  odpadov     
V zmysle §19 odst.1, písm.a) zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch, ktorou ustanovuje Katalóg odpadov je odpad 
zo stavebnej činnosti zatriedený: 

Asfaltobetón: 
- číslo skupiny 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácii  

o  podskupina  17 03 02 - asfaltobetón 
o  kategórie odpadu „O“  

Asfaltobetónový  frézovaný odpad  je vhodný na recykláciu resp. na spätné  použitie na vysprávku nespevnených ciest 
v obci. V prípade  že  zhotoviteľ nepoužije technológiu  frézovania, takto vzniknutý  odpad  odstráni v zmysle platných 
predpisov na vlastné náklady. 
Miesto odvozu vyfrézovaného asfaltobetónu /z miest zápichov a napojení na vpuste / max. do  3 km  určí  investor. 

Kamenivo: 
- číslo skupiny 17 – Stavebné odpady a odpady z demolácii  

o  podskupina  17 05 04 – Zemina a kamenivo iné, ako uvedené 170503 
o  kategórie odpadu „O“  

Zemina  a jemná  frézovina je vhodná na spätne použitie, zásypy, úpravy terénu , prerovnanie  jám na nespevnených  
cestách v správe obce.  Miesto odvozu  max. do  3 km  určí  investor. 
Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby a po jej ukončení, nie je predpoklad ohrozenia životného 
prostredia, pokiaľ sa budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, kde 
budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za predpokladu dodržiavania 
prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného zhotoviteľom pre skladovanie a likvidáciu nebezpečných 
odpadov. 
Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia: 
- zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.553/2001 Z.z. 
o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, zákona  č. 96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 339/2002 Z.z. a zákona 529/2002 Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z.z.  o vykonaní niektorých ustanovení 
zákona o odpadoch, v znení vyhlášky MŽP SR č. 509/2002 Z.z.  
- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg 
odpadov, v znení vyhlášky MŽP SR č.409/2002 Z.z.. 
- zákona NR SR č.327/1996 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov, v znení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých 
opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšie predpisy platné v oblasti 
odpadového hospodárstva. 
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2.2. Urbanistické, architektonické, dopravné a stavebno-technické riešenie:  
2.2.1  Zdôvodnenie  stavebno-technického riešenia  
V súčasnosti je obrusná vrstva krytu  v zlom technickom  stave. Nakoľko  na opravu  je limitované množstvo 
finančných zdrojov, je potrebné charakter opravy rozdeliť podľa stupňa poškodenia  obrusnej vrstvy.  Vybudovaním  
a opravou povrchu dôjde hlavne k prepojeniu centra obce, námestia a ihrísk s lokalitou Vinohrádok za 
súčasného skľudnenia  dopravného režimu a tým i k zlepšeniu  prostredia, čistoty, zníženiu prašnosti a hluku  
a plynulosti cestnej premávky.  Vzhľadom  na terajší stav komunikácie a riešenie len krytu komunikácie bez 
náväzností   na IBV  sa  zachováva  pôvodné smerové aj výškové vedenie . Vstupy a vjazdy do  rodinných  domov 
a ich napojenia  na komunikáciu  sú vybudované individuálne s veľkými výškovými  rozdielmi voči komunikácii . V časti 
riešeného úseku je vybudovaná dažďová kanalizácia DN 300 . Vzhľadom na neriešenie chodníkov a obrubníkov bude 
úprava realizovaná  v celom úseku  bez vybudovania celkového  odvodňovacieho systému.  V km 0,0785 ,   0,1625   ,       
0,27225  ,    0,375  budú zrealizované  BG žľaby so zaústením   do jestvujúcej kanalizácie pre zachytenie stekajúcej 
dažďovej vody po povrchu komunikácie .  
2.2.2  Riešenie dopravnej  situácie 
Opravou krytu vozovky ,opravou výtlkov a prepadnutých  rýh cesty sa zlepšia manévrovacie možnosti 
vozidiel, plynulosť a pohodlie jazdy.   Týmito    celkovými  úpravami   dôjde k usmerneniu dopravy obzvlášť v kritických 
úsekoch a podstatne sa  vylepší  prepojenie s lokalitou Vinohrádok hlavne  v daždivom období.  
2.2.3  Úprava plôch  a  sadové  úpravy  
V lokalite Vinohrádok bude vybudované miniarborétum drevín v nasledovnom členení. 

- Pôvodne sa vyskytujúce dreviny:                                                                       buk lesný                     1 ks 
                                                                                                                                              buk zimný                    1ks 
                                                                                                                                              hrab obyčajný              1ks 
                                                                                                                                              javor horský                 1ks 
                                                                                                                                              jaseň štíhly                  1 ks 
                                                                                                                                              lipa malolistá               1 ks 
                                                                                                                                              čerešňa vtáčia             1 ks 

- Ohrozený druh dreviny :                                                                                       brest horský                1 ks 
- Dreviny ktoré sú v poslednom období ohrozované biotickými škodcami :  smrekovec opadavý     2 ks 

Každá drevina bude ochránená proti poškodeniu lesnou zverou. Ku každej vysadenej   drevine bude umiestnená 
tabuľka s jej názvom a bližšie špecifikovanými lokalitami výskytu v pohorí Považského Inovca . Tieto  tabuľky dodá 
a osadí investor  vo vlastnej réžii. 
  
2.2.4  Starostlivosť  o životné prostredie 
Zníženie hlučnosti a prašnosti bude zabezpečené rekonštrukciou  cesty a zároveň sa zvýši bezpečnosť cestnej 
premávky.  Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po 
dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné 
opatrenia zo strany dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov a plôch ,obzvlášť pri 

likvidácii trávneho porastu v komunikácii 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na komunikáciu a priľahlé plochy  zabezpečiť ich čistenie 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru odpadu v zmysle 

Zákona o odpadoch. 
2.2.5  Návrh  systémov na zabezpečenie bezpečnosti dopravy a dopravy počas výstavby 
- Trvalé  dopravné značenie: 
Dopravný systém je obojsmerný, zachovaný   v pôvodnom stave . Osadenie nových značiek a celkové riešenie 
dopravnej situácie na MK v obci  nie je predmetom objednávky a tejto dokumentácie.  
- Prenosné dopravné značenie: 
 Pri zásahu do vozovky bude doprava usmernená dopravným značením: práca, zúžená vozovka, prikázaný smer 
obchádzania. Dodávateľ prác  si  zabezpečí prenosné značenie, vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného 
značenia  a odsúhlasenie  prenosného  dopravného značenia tak ,aby bolo  v súlade so spôsobom a technologickým 
postupom  realizácie jeho  prác  . 
2.2.6 Riešenie ochrany podzemných  kovových  zariadení pred koróziou 
 Vzhľadom k charakteru  úprav  sa neuvažuje . 
2.2.7  Zriadenie civilnej  obrany  a protipožiarnych  zabezpečení stavby 
Neuvažuje sa. 

 
2.3. Zemné  práce: 
Rozsah  zemných prác predstavuje odkop pre osadenie  ,  vybudovanie žľabov a výsadbu . Odstránená  zemina, 
prach a nečistoty  z vyčistenia komunikácie pred vykonaním spojovacieho postreku budú  odvezené na lokalitu ktorú 
určí  investor do vzdialenosti  3 km.  
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2.4 Podzemná voda:  
Vzhľadom k absencii  geologických  podkladov  sa  podľa  odhadu  jestvujúcich  pomerov  a rozsahu rekonštrukcie sa 
nepredpokladá  vplyv podzemnej  vody na  konštrukcie.  

2.5 Odvodnenie: 
V časti  / km 0,000-0,380 /dotknutého  územia sa nachádza  dažďová kanalizácia DN 300 bez vybudovaných uličných 
vpustí alebo iného systému na odvod povrchových vôd.  Ostatná  časť je bez systému zabezpečujúceho odvod 
povrchových vôd . Dažďová voda  z  plôch je odvedená po komunikácii voľne na priľahlý terén. Pre zabezpečenie 
čiastočného zachytenia povrchových dažďových vôd budú na trase vybudované  4 kusy BG žľabov dl. 5 m so  
zaústením do jestvujúceho  PVC potrubia DN 300. Umiestnenie žľabov je navrhnuté  v PD a je možné ho posunúť 
podľa požiadavky investora a podmienok a stavu komunikácie v čase realizácie diela.  Aby bolo možné pri pokládke 
nového asfaltu osadiť armatúry IS do novej nivelety, požiada Investor  stavby pred zahájením prác správcov sietí 
o vyhľadanie a obnaženie zakrytých armatúr  a kanalizačných poklopov. 
 

2.6  Zásobovanie  vodou, teplom, plynom a palivom: 
Neuvažuje  sa.  
 

2.7  Rozvod elektrickej energie: 
Neuvažuje sa  
 

2.8  Osvetlenie:  
Neuvažuje sa. 

2.9  Slaboprúdové  rozvody:  
Neuvažuje sa. 
 

2.10  Celková bilancia plôch:   
-  Betón asfaltový po zhutnení II.tr.  (AC 11) hr.40mm                                                            2 658,65   m2 
-  Betón asfaltový po zhutnení II.tr. (AC 11,16)  hr.40mm                                                       1 539,5     m2     
-  Vyrovnanie povrchu s rozprestretím hmôt a zhutnením doterajších krytov     

o asfaltovým betónom AC 11,16  priem. hrúbka 20-30 mm.                                                161,4     t 
- Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného 

o v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2                                                                                2 800,47   m2    
-  Podklad z ŠD s rozprestretím a zhutnením,  priem. hr. po zhutnení 50 mm                            411,6    m2 
-  Podklad z ŠD s rozprestretím a zhutnením,  priem. hr. po zhutnení 80 mm                            889,5    m2 
-  MSK,  . hr. po zhutnení  100 mm                                                                                              830,2    m2 
-  Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného     2 800,47   m2 
-  Postrek na odbur., odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu                    

o podkladu alebo krytu betónového alebo asfaltového a krajnice                                          978,0   m2 
-  Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste, armatúr IS,, kanal. poklopu                                          

 zvýšením krycieho hrnca                                                                                   64+ 12     ks 
- Odvodňovací  BG žľab dl.5 m  + 4m PVC DN 150 so zaústením                               .                    4     ks 
- Výsadba stromov s dodávkou a ochranou proti lesnej zveri                                                          10     ks 

 

2.11  Popis  :   
 
Dĺžka riešeného úseku  je  978  m  . 
Popis stavu pred opravou. 
 Od km 0,00 po km 0,6815 je kryt miestnej komunikácie  tvorený asfaltovým krytom , asfaltovým penetračným krytom 
a lokálne presypaný asfaltovým frézovaným materiálom v značne porušenom stave s rozpadom , výtlkmi  
a nerovnosťami. Ďalej komunikácia pokračuje ako prašná cesta až po koniec úseku riešenej trasy.  
Návrh opravy. 
Úprava začína zápichom v mieste napojenia  na atypický  odvodňovací žľab , výškovou úpravou armatúr IS 
odstránením nánosov prachu , nečistôt a vegetácie. Postrek vegetácie je potrebne vykonať v dostatočnom časovom 
predstihu v súlade s predpismi a postupmi podľa druhu použitého prostriedku. Pokračuje vyčistením  , vyrovnaním 
a položením nového krytu až po km 0,6815 v  šírke 3,50 m v km 0,000 až 0,0785 a v šírke 3,8 m od km 0,0785 až  po 
km 0,6815 .  Od km 0,6815 po koniec úseku bude pôvodná konštrukcia prerovnaná novou vrstvou štrkodrvy 
s následným  položením novej vrstvy MSK v šírke komunikácie 2,8 metra . Vybudovaním  štyroch kusov 
odvodňovacieho  žľabu priečne cez celú komunikáciu v dĺžke  5,0 m  v staničení km 0,0785 ,   0,1625   ,       0,27225  ,    
0,375   bude odvedená voda z priľahlého svahu a komunikácie. Žľaby budú napojené PVC potrubím DN 150 mm do  
jestvujúcej  dažďovej kanalizácie .  Z dôvodu ochrany krajov krytu  z AC v miestach vjazdov do domov  a križovaní 
s priľahlými komunikáciami bude pri  každom vjazde do domov a križovatke zrealizované rozšírenie  AC  o 0,5 metra 
na dĺžke 5 metrov.  Pri  realizácii obrusnej vrstvy krytu  z AC dodávateľ prác vykoná všetky miesta spojov nového AC 
s betónom / napojenia na vpuste a šachty, žľab/ a asfaltom /konce , začiatky úsekov a napojenia v križovatkách/ 
plynulým napojením formou zápichu a ošetrením kontaktnej plochy vertikálneho spoja asfaltovou pružnou zálievkou 
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Všeobecne: 
Kryt komunikácie je asfaltový a štrkový, pod ktorým sa predpokladajú podkladové a podsypné konštrukcie 
z nestmelených materiálov. Súčasťou návrhu opravy miestnych komunikácií  v správe  obce Dubodiel sú aj náklady na 
likvidáciu odpadov , vybúraného materiálu, dovoz a presuny materiálu a nasledovné činnosti a postupy, ktoré musia 
biť zohľadnené v cenách a  nákladoch dodávateľa stavby . Navrhuje sa pokládka nových asfaltových vrstiev 
s nasledovným postupom: 
- postrek na odburinenie 
- osadenie  dočasného  dopravného značenia 
- vyčistenie od nánosov prachu , hliny a krajníc  
- realizácia odvodňovacích žľabov a prípojky  do kanalizácie s čistiacim prvkom 
- realizácia podkladu a vyrovnania  zo  ŠD  
- odstránenie  krytu pri napojení v miestach  zápichu  
- vyzametanie krytu od  prachu a nánosov  
- postrek asfaltový spojovací 
- vyrovnanie  povrchu , zásyp jám a výtlkov 
- výšková úprava poklopov a armatúr 
- položenie konštrukcií z   AC a MSK   
- vyčistenie a odstránenie  dočasného dopravného značenia  
 
1, KM 0,000 -  0,0785  -  dl. 78,5  metra , šírka 3,5 m  
  
-      asfaltový  betón                                   AC 11O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- asfaltový  betón                                   AC 16O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- vyrovnanie  povrchu                            AC 16O 50/70 II                celoplošne  priemerná hr  20 mm- 14,5 tony 
- spojovací  postrek 0,5 kg/m2              PS                                     STN  73  61  29 
 
 
2, KM  0,0785  -  0,2068   - dl. 128,3  metra , šírka 3,8 m  
 
-      asfaltový  betón                                   AC 11O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- asfaltový  betón                                   AC 16O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- vyrovnanie  povrchu                            AC 16O 50/70 II                celoplošne  priemerná hr  30 mm-38,5 tony 
- spojovací  postrek 0,5 kg/m2              PS                                     STN  73  61  29 
 
 
3, KM  0,2068 – 0,3025   - dl. 95,7  metra , šírka 3,8 m  
 
-      asfaltový  betón                                   AC 11O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- vyrovnanie  povrchu                            AC 16O 50/70 II                celoplošne  priemerná hr  30 mm-27,3 tony 
- spojovací  postrek 0,5 kg/m2              PS                                     STN  73  61  29 
 
 
4, KM  0,3025  -  0,4005   - dl. 98  metrov , šírka 3,8 m  
 
-      asfaltový  betón                                   AC 11O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- asfaltový  betón                                   AC 16O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- spojovací  postrek 0,5 kg/m2              PS                                     STN  73  61  29 
- podklad zo štrkodrvy, vyrovnanie       ŠD, 0/31,5 GC                    celoplošne  priemerná hr  50 mm 
 
 
5, KM  0,4005 – 0,6187   - dl. 218,2   metra , šírka 3,8 m  
 
-      asfaltový  betón                                   AC 11O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- vyrovnanie  povrchu                            AC 16O 50/70 II                celoplošne  priemerná hr  30 mm-62,2 tony 
- spojovací  postrek 0,5 kg/m2              PS                                     STN  73  61  29 
 
 
6, KM  0,6187  -  0,6815   - dl. 62,8  metra , šírka 3,8 m  
 
-      asfaltový  betón                                   AC 11O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- asfaltový  betón                                   AC 16O 50/70 II                STN  EN 13 108-1        hr  40 mm 
- vyrovnanie  povrchu                            AC 16O 50/70 II                celoplošne  priemerná hr  30 mm-18,9 tony 
- spojovací  postrek 0,5 kg/m2              PS                                     STN  73  61  29 
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7, KM  0,6815  -  0,978   - dl. 296,5  metra , šírka 2,8 m  
 

- mechanicky spevnené kamenivo MSK 0/31,5 GB STN  73  6126 100 mm 

- štrkodrvina podklad, vyrovnanie     

 

                                                

ŠD, 0/31,5 GC celoplošne  priem. hr 80 mm 

Súčasťou nákladov a prác spojených s realizáciou nového BG žľabu sú nasledovné práce : 
- odkop ryhy pre lôžko žľabu, zarezanie a vybúranie asfaltu 
- zhutnenie podkladu, lôžka, dodávka betónu  
- dodávka a osadenie žľabov a PVC rúry DN 150 s napojením na jestvujúce PVC kanalizačné potrubie / hĺbka 

kanalizačného potrubia  do 2 m / . Pre žľab  použiť typ  BGZ-S SV G 150 Žľaby s liatinovou hranou 
a rýchlouzáverom D 400 kN alebo  žľab  porovnateľných parametrov  iného  výrobcu. 

- spätná úprava terénu 
- likvidácia odpadov a vybúraného materiálu, dovoz a presuny materiálov 
  
Súčasťou nákladov a prác spojených s výškovou úpravou šácht, armatúr IS a ich napojení na AC sú nasledovné 
práce : 
- odkop  
- osadenie a výšková úprava na požadovanú niveletu a sklon  
- penetračný náter a asfaltová pružná zálievka 
- likvidácia odpadov a vybúraného materiálu, dovoz a presuny materiálov 
 
Pre montáž žľabov a úpravy šácht, armatúr IS, a ich napojení na AC  , si spracuje zhotoviteľ postup, dokumentáciu 
alebo dielenské výkresy  v súlade s platnými predpismi pre ním použitú technológiu a konkrétny materiál. 
 
 
Dodávateľ prác odovzdá objednávateľovi porealizačné geodetické zameranie diela, ktorého súčasťou bude 
výkaz výmer a dĺžok skutočne zrealizovaných prác. Ďalej zabezpečí a odovzdá objednávateľovi dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia stavby /DSVS/. Táto bude vytlačená v dvoch vyhotoveniach, ktorých súčasťou bude 
aj elektronická podoba vo formáte AutoCad /DWG/ a PDF.  
 

Pozdĺžne sklony: 
Pozdĺžne sklony kopírujú pôvodný stav a pohybujú sa v rozmedzí od 0,2 do cca 15 %. 
 
Priečny sklon a tvar priečneho  profilu:   
Priečny sklon  je jednostranný 1 % . 

 

Odvodnenie: 
Odvedenie povrchových dažďových vôd z  cesty je pozdĺžnym a priečnym sklonom krytu do krajnice a   záchytných 
BG žľabov D 400 kN s následným odvedením do jestvujúcej kanalizácie. V časti kde sa nenachádza  dažďová  
kanalizácia  je povrchová voda zvedená do priľahlého terénu .  
 
Zemné práce : 
Geologické pomery územia nie sú známe.   
Zemné práce predpokladajú odstránenie asfaltu a vyčistenie komunikácie a odkopávky pre žľaby a ich zaústenia. 
Stavbu  a kontrolu realizovať  v zmysle  platných noriem  v čase  realizácie.  
 
Podzemné vedenia: 
Ochrana prípadných podzemných vedení bude riešená podľa vyjadrenia ich správcov po ich presnom vytýčení 
v teréne ktoré si zabezpečí dodávateľ stavebných prác.   
 
 
 
 
Dopravné značenie pre všetky objekty: 
Projekt  trvalé dopravné značenie nerieši nakoľko  nebol súčasťou objednávky a nemení dopravnú situáciu .  
Zhotoviteľ pri realizácii prác bude používať na vlastné náklady dodané dočasné DZ značenie v súlade s platnými 
predpismi a platným odsúhlaseným dočasného dopravného značenia v čase realizácie podľa jeho použitej  
technológie . 
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2.12  Plán  organizácie  výstavby: 

Plochy zariadenia staveniska a skládok: 
Na charakter prác nie je potrebné  zriaďovať samostatné zariadenie staveniska .  
Objekt MGZS : 
  Neuvažujú sa. 
Predpokladaný postup výstavby : 
Výstavba  sa bude prevádzať klasickou technológiou za použitia dostupnej mechanizácie na pokládku a zhutnenie  
asfaltových vrstiev / as. finišér, valec/ . Najskôr   sa zrealizujú prípravné  práce-  podklady, žľaby, opravy rýh  
a výškové úpravy . Následne sa zrealizujú asfaltové vrstvy. Charakter prác je taký ,že nedochádza  ku kolíziám prác 
pri dodržaní  technologických  postupov jednotlivých pracovných  činností. Pri budovaní žľabov a výškových úpravách 
armatúr zabezpečí dodávateľ technologický postup prác bez úplnej uzávierky komunikácie a zriadi značenie na 
vlastné náklady  v súlade s odsúhlaseným dočasného dopravného značenia podľa jeho použitej  technológie  / Napr. 
dočasné prekrytie oceľovou platňou alebo čiastočnou uzávierkou jazdného pruhu/. 
 Prívod vody a energií na stavenisko : 
V lokalite z ohľadom na predpokladaný rozsah prác sa predpokladá  minimálna potreba  energie a vody, resp. dovoz  
realizovať z mobilných zdrojov dodávateľa. Hygienické zariadenia v blízkych objektoch resp. mobilných zariadení 
v réžii dodávateľa. 
Dopravné trasy a príjazdy na stavenisko : 
Príjazdy na stavenisko budú riešené sieťou  prístupových ciest do obce   a  miestnymi komunikáciami.   
Predpokladaný počet  pracovníkov: 
Počet pracovníkov  bude podľa nasadenia určený dodávateľom prác. 
Na sociálne  účely  budú pracovníci  využívať  mobilné  zariadenia  dodávateľa.  
Pre poskytnutie prvej pomoci  bude na  stavenisku  zriadená lekárnička. Na lekárske účely  bude  slúžiť  zariadenie  
v obci prípadne štandardný záchranný  systém v okrese  Trenčín. 
Vplyv na životné prostredie:  

Aby nedošlo  k narušeniu  životného prostredia  počas  výstavby  je  potrebné zo strany  dodávateľa  dodržať tieto  
opatrenia: 
- dbať aby  neboli  devastované  plochy  okrem plôch  dotknutých  výstavbou  
- dodržiavať nariadenia   a vyhlášky  o ochrane  ovzdušia, tokov, hlučnosti a prašnosti 
-  zamedziť  vstupu  nepovolaným  osobám v miestach  vykonávania prác 
- označiť pracovisko nápismi , značením  a v prípade potreby  osvetlením 
- vykonávať  čistenie  strojov  pri výjazde  na  verejné  komunikácie 
Lehota výstavby: 
začatie              podľa upresnenia investora 
ukončenie        podľa upresnenia investora  
doba výstavby max  do dvoch  mesiacov od zahájenia prác 
Časový postup likvidácie ZS a ukončenia prác: 
- kompletné  ukončenie  všetkých  prác   a priebežné odovzdávanie dokladov v požadovanej kvalite  
- dať  okolie  do  požadovaného  stavu 
- odstrániť  všetky  prípadné    závady  z výstupnej kontroly 
- odovzdať stavbu  a doklady investorovi 
 

2.13  Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona   č. 510/2001 Z.z. 

Na základe  zák.č.510/2001 Z.z. § 4, ods. 2, písm. b, príloha č. 2  sú stavebné práce také práce, pri ktorých sú 
zamestnanci vystavení nebezpečenstvu zasypania vo výkopoch pri pokladaní  prefabrikátov na prekrytí potoka. 
Vypracovanie „Plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“  zabezpečí podľa § 2, ods. 2 stavebník a obsahuje 
najmä: 

- Stavebník  pred zahájením prác predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa príl.č.1 
- Určená  spôsobilá osoba na stavbe: 

 koordinuje uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa zákona 

 upravuje plán BOZ so zreteľom na zmeny v priebehu prác 
 spolupracuje medzi jednotlivými zamestnávateľmi na pracovisku so zreteľom na ochranu 

zamestnancov 
 zabezpečuje vstup na stavenisko len osobám, ktoré tam plnia služobné povinnosti 

- Všeobecné zásady BOZ: 
 udržiavať poriadok a čistotu na pracovisku 
 voľbu lokality na prácu a komunikácie 
 podmienky manipulácie 
 technickú údržbu pracovných prostriedkov 
 určenie skládok a ich separácia 
 uskladňovanie odpadu 
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 prispôsobenie času určeného na jednotlivé práce podľa skutočného postupu prác 
 spolupráca medzi zamestnancami a SZČO 
 vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočnených na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti 

 
 
Bezpečnosť  a ochrana  zdravia  pri práci  riešia :  

- Ústava  SR   
- Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane  zdravia  pri práci  v znení zákona č. 309/2007 Z.z.  od 

1.9.2007 
- Vyhláška MP SV a R č. 718/2002 Z.z.  na zaistenie BOZP i bezpečnosti  technických  zariadení 
- Vyhláška č. 374/1990 Zb. SÚBP a SBÚ  o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných 

prácach. Účinnosť od 1.10.1990. 
- Nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisku . Účinnosť od 1.7.2006. 
- Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce  účinnosť 1.7.2006 v znení zákona č. 309/2007 Z.z. účinnosť od 

1.9.2007. 
- Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce  v znení  neskorších  predpisov 
- Nariadenie č. 395/2006 Z.z. vlády SR o minimálnych požiadavkách  na poskytovanie a používanie  osobných 

ochranných pracovných prostriedkoch, účinnosť od 1.7.2006. 
- Nariadenie č. 392/2006 Z.z. o minimálnych  bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní 

pracovných prostriedkoch. Účinnosť dňom 1.7.2006. 
- Nariadenie č. 391/2006 Z.z.  vlády SR o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko. Účinnosť 1.7.2006. 
- Nariadenie vlády SR č. 204/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  

s bremenami  
- Nariadenie vlády SR č. 247/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci  

so zobrazovacími  jednotkami . Účinnosť dňom 1.7.2001.  
- Nariadenie vlády SR č. 444/2001 Z.z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na 

zaistenie  bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci 
- Nariadenie č. 161/2002 Z.z. vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  SR č. 391/1999 Z.z. , 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení nariadenia 
vlády SR č. 475/2000 Z.z. . Účinnosť od 1.4.2002. 

- Nariadenie č. 493/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrane  zdravia pri 
práci vo výbušnom prostredí.  

- Nariadenie č. 286/2004 Z.z. vlády SR , ktorým sa ustanovuje zoznam prác  a pracovísk, ktoré sú zakázané 
mladistvým zamestnancom a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľa  pri zamestnaní 
mladistvých, účinnosť  od 1.5.2004. 

- Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 
Z.z.  Účinnosť  od 1.1.2001  je zrušený  zákonom o inšpekcii práce.  

- Zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia  ľudí v znení zákona  č. 256/2003 Z.z. účinnosť od 1.8.2003 
a zákona č. 578/2003 Z.z. , účinnosť od 1.1.2004. 

- Nariadenie  č. 253/2006 Z.z. vlády SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou 
azbestu pri práci, účinnosť  1.6.2006. 

- Nariadenie vlády  SR č. 40/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pred hlukom  a vibráciami s prílohou 
- Nariadenie vlády  SR č. 45/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pri práci s chemickými faktormi  s prílohou 
- Nariadenie vlády  SR č. 46/2002 Z.z.  o ochrane  zdravia pri práci s karcinogénnymi a mutagénnymi  faktormi  

s prílohou  
- Vyhláška č. 326/2002 Z.z. MZ SR , ktorou sa ustanovujú najvyššie prípustné hodnoty zdraviu škodlivých 

faktorov vo vnútornom ovzduší budov. Účinnosť od 1.7. 2002 okrem položky č. 2 tabuľky č. 1. k 1.1.2005. 
- Príslušné zákony, vyhlášky, STN určené pre BOZP  pre  stroje, zariadenia, prácu a skladovanie . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vypracoval: Ing. Dušan Duvač, Ing. Pavol Trúnek    
 

V Nemšovej :  12/2015 


