
NÁZOV VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/ OBSTARÁVATEĽA/ 
OSOBY PODĽA § 7 
Kliknutím zadáte text. 

SPRÁVA O ZÁKAZKÁCH PODĽA § 9 ODS. 6 A PODĽA § 21 ODS. 2 
ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
(ďalšia časť sa v prípade potreby pridá cez funkciu [+] na konci formulára) 

Predmet zákazky/rámcovej dohody 
Prepojovací chodník a cyklochodník na ul. T. Vansovej a Kamennej 
ceste v Trnave 

Hodnota zákazky 32 583,33 Bez DPH 

Použitý postup zadávania zákazky Podlimitná zákazka Vyberte položku. 

Dátum uverejnenia oznámenia 
v Úradnom vestníku EÚ  

  
Dátum uverejnenia 
oznámenia vo vestníku VO  

6. 6. 2014 

Číslo oznámenia v  Úradnom 
vestníku EÚ 

  
Číslo oznámenia vo vestníku 
VO   

7481-WYP 

Identifikácia vybraných záujemcov a 
odôvodnenie ich výberu 

  

Identifikácia vylúčených 
uchádzačov/ záujemcov a 
odôvodnenie ich vylúčenia 

Nebol vylúčený žiadny uchádzač. 

Odôvodnenie vylúčenia mimoriadne 
nízkych ponúk  

  

Identifikácia úspešného uchádzača 
a odôvodnenie výberu jeho ponuky 

STAVIS comp s.r.o., Prokopova 42, 851 01 Bratislava /Dúbravská cesta 1, 841 04 
Bratislava  

Dôvod: najnižšia cena: 39 100,00 s DPH 

Podiel zákazky/ rámcovej dohody, 
s úmyslom zadať tretím osobám (ak 
je známy) 

Skanska SK a.s., Bratislava – spevnené plochy, časť asfalty 23,14%, SIGNATECH spol. s 
r.o., Častá – dopravné značenie 6,96%, TT-GEO s.r.o., Trnava – geodetické práce 
1,63%, M&JTech elektro s.r.o., Vinohrady nad Váhom – elektroinštalácia bez zemných 
prác 13,87% 

Odôvodnenie použitia rokovacieho 
konania/ súťažného dialógu 

  

Odôvodnenie prekročenia lehoty -  § 
108 j ods.1 písm. h) a l) alebo 
prekročenia podielu  - § 108 j ods. 1 
písm. k)  

  

Odôvodnenie prekročenia lehoty -  § 
108 h ods. 2  

  

Dôvod zrušenia použitého postupu 
zadávania zákazky  

  

  

 


