

14 listov

5/1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby ŽUS Trnava

Názov objektu Rekonštrukcia interiéru - kazetový podhľad

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ C&K Company s.r.o., Predmierska 404, 023 54 Turzovka

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

01.06.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	8 530,06	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	17 424,48	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	18 002,43	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		43 956,97	12 DN (r. 8-11)		0,00	19 VRN (r. 13-18)		0,00	
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť		0,00	22 Ostatné náklady		425,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	44 381,97
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 44 381,97 DPH	8 876,39
26	Cena s DPH (r. 23-25)	53 258,36

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00