Zmluva o dielo 3A-Z0D-0091215

uzavretd podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zdkonnika) v zneni neskorsich zmien

a doplinkov (dalej len "zmluva")
(o N
Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Cierny Balog

Sidlo: Zavodie 2/2, 976 52 Cierny Balog
Zastupena : Ing. FrantiSek Budovec, starosta obce
ICO: 00313343

DIC : 2020463280

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo Gétu : 2001545001/5600

IBAN: SK72 5600 0000 0020 0154 5001
Tel.: +421 48 63043 14

Fax : +421 48 63043 29

Email : starosta@ciernybalog.sk

(dalej len ,,objednavatel)

Zhotovitel: 0.S.V.0.comp, a.s.
Sidlo: Strojnicka 18, 080 01 PreSov
Zastupeny: Ing. Peter BINDAS - predseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Jan LUKAC - ¢len predstavenstva
Tatrabanka, a.s.

Cislo uétu: 2626728756/1100

IBAN: SK07 1100 0000 0026 2672 8756
ICo: 36 460 141

DIC: 2020011950

DIC DPH: $K2020011950

Tel.: +421 51 7485 120

Fax: +421 51 7485 123

Email : as@osvocomp.sk

(dalej len ,,zhotovitel")

c.n
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo (dalej len ,dielo" alebo ,stavba"), ktorym je Modernizacia verejného osvetlenia

2.2

2.3

24

2.5

2.6

2.7

obce Cierny Balog v stlade so svetlotechnickou $tudiou a za podmienok stanovenych v tejto zmluve.

Sucastou dodévky su aj naklady na dopravu materialu, odvoz stavebného odpadu na skladku za uloZenie stavebného

odpadu, spracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia diela vyplyvajucej z dokumentacie diela pri resSpektovani

autorskych prav, zabezpecCenie docasného dopravného znacenia vratane ndkladov na vypracovanie projektu

docasného dopravného znacenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac sudvisiacich s dielom, jeho

odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajlce z drZiavania prislusnych

platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

Objednavatel si vyhradzuje prdvo ponechat vo svojom vlastnictve demontované svietidla, o ktoré pri demontazi

prejavi zaujem. V takom pripade zodpovednost za ekologicki likvidaciu ponechanych svietidiel prechadza zo

zhotovitela na objednavatela.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej dokumentécie a pri dodrzani jej parametrov, platnych noriem EU a SR,

technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poZiadaviek, platnych pravnych, prevadzkovych a

bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy a samospravy.

Vietky materialy a technoldgie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt platne certifikované, resp.

musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukdzani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich

nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v

cene za predmet zmluvy. V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci

objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tato zndsa a uhradi v urcenej lehote

zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo strany zhotovitela:

27.1 Dokumentacia skutocného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach - potvrdené, resp. na skutocné
podmienky upravené situacie zo svetelno-technickej Studie so sprievodnou spravou.
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3.1

3.2
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3.4

3.5

3.6

2.7.2 Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruc¢né listy v slovenskom jazyku.

2.7.3 Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skisok a prehliadok.

2.7.4 Doklady o nakladani s odpadom.

2.7.5 Montéazny dennik.

Nedodanie uvedenej dokumentacie zhotovitefom je dovodom neprevzatia predmetu zmluvy objednédvatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, Ze s mu zname

technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a

odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objedndvatela, aby pocas realizacie neprislo k obmedzeniu uZivania

okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas

trvania stavebnych prac zabezpedi Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto pozZiadaviek mozZe objednavatel na

naklady zhotovitela zabezpedit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturdcie zhotovitela.

Zhotovitel do 10 pracovnych dni od doruéenia podpisanej zmluvy predloZi objedndvatelovi doklad o poisteni

zodpovednosti za skody spésobené podnikatelskou ¢innostou.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov a uhradit cenu za jeho

vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Sucastou plnenia je aj odovzdanie vietkych dokladov vztahujucich sa k

predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

2.12.1  Odovzdat platni dokumentaciu diela, podla bodu 2.1 v 1 vyhotoveni.

2.12.2  Zapisni¢ne odovzdat stavenisko.

2.12.3  Prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusni dokumentéciu skuto¢ného
vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

2.13.1  Viest prostrednictvom nim poverenej osoby montazny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skuto¢nosti
rozhodujuce pre stavebné prace.

2.13.2  Dodrziavat pokyny dané objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy.

2.13.3  Dodrzat predpisané parametre diela, uvedené v dokumenticii.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavebné prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy, maju charakter udrziavacich prac,

na ktoré sa nevyzaduje stavebné povolenie. Z tohto dévodu namiesto stavebného dennika bude zhotovitel viest

montdazny dennik a pojem stavenisko sa pouziva v zmluve primerane charakteru prac.

CLm
Termin a miesto dodania

Zhotovitel sa zavézuje, Ze predmet zmluvy v rozsahu clanku Il. tejto zmluvy zrealizuje v nasledovnych terminoch:

Termin odovzdania staveniska: do 3 pracovnych dni od ozndmenia o schvdleni verejného
obstardvania riadiacim_orgdnom.

Termin zadatia: do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska.

Termin ukondenia : do 4 mesiacov od prevzatia staveniska.

Objednavatel vyzve zhotovitela pisomne (postou alebo e-mailom) k prevzatiu staveniska minimalne 2 pracovné dni
vopred, a to bezodkladne po obdrzani pisomného oznamenia riadiaceho organu - poskytovatela nenavratného
finanéného prispevku na realizaciu projektu Modernizacia verejného osvetlenia obce Cierny Balog. O odovzdani
staveniska bude vyhotoveny pisomny protokol, ktory podpiSu oprdvneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel sa zavdzuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudl branit Ziadne véine prekazky, ktoré by znemozriovali
zaCatie plnenia predmetu zmluvy. V pripade, Ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, méze
objednévatel jednostranne odstupit od zmluvy. Do 3 pracovnych dni od prevzatia staveniska zhotovitel predloZi
objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram realizacie diela, ktory objednavatela odsuhlasi, alebo neodsuhlasi ak
bude v rozpore so touto zmluvou a zhotovitel je v takomto pripade povinny harmonogram prepracovat podla
pokynov objednavatela.

Miestom dodania predmetu zmluvy je obec Cierny Balog.

Pod dodanim predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zapisni¢né odovzdanie a prevzatie, vratane odovzdania
vsetkych dokumentov suvisiacich s predmetom zmluvy. Zhotovitel pisomne (poStou alebo emailom) vyzve
objednavatela na fyzické a zapisni¢né prevzatie predmetu zmluvy minimalne 5 kalendarnych dni vopred.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord bude mat
vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s dosledkom omeskania alebo predizenia ¢asu pinenia podla bodov 3.1 a 3.3.
Objednavatel bude opravneny od zmluvy odstupit, ak bude zhotovitel v omeskani s plnenim predmetu zmluvy o viac
ako 5 dni v porovnani s odsuhlasenym harmonogramom realizicie diela. Takéto omeskanie sa bude povaZovat za
podstatné porusenie zmluvy a zhotovitelovi vznika narok na uUhradu len skutoéne vynaloZenych nakladov
odsuhlasenych objedndvatelom, zniZzenych o vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, Ze zhotovitel dokonci predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve o dielo, objednavatel je
povinny, po vzdjomnej dohode, predmet zmluvy zapisni¢ne prevziat.
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CLiv
Cena za predmet zmluvy

Cena za cely predmet zmluvy $pecifikovany v ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran vo vyske
cena bez DPH 294 383,- €
20 % DPH 58 876,60,- €
cena s DPH 353 259,60,- €
slovom: tristopatdesiattritisicdvestopatdesiatdevat eur Sestdesiat centov

Uvedena cena je stanovena v zmysle zédkona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, s moznostou jej Upravy
na zaklade zmeny DPH a inych platieb vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo naviac prac
alebo zniZzenim rozsahu prac pozadovanych objednavatefom.

Cena zahina vSetky naklady zhotovitela potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, najma kompletnid dodavku
stavebnych prac, ako aj naklady na dopravu, odvoz stavebného odpadu na skladku a poplatok za uloZenie odpadu
na skladku, spracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia vyplyvajucej z dokumentacie diela pri reSpektovani
autorskych prav, zabezpecenie docasného dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu
docasného dopravného znacenia, jeho odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, splnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajluce z drZiavania legislativy o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko.

Kalkuldcia ceny (polozkovy rozpocet) je vysledkom ocenenia vykazu vymer, ktory je suc¢astou dokumentacie, podla
bodu 2.1. Jej suéastou su taktiez vSetky ostatné naklady zhotovitela potrebné k riadnemu vykonaniu predmetu
zmluvy. Kalkulacia ceny (polozkovy rozpocet) tvori Prilohu €. 2 k tejto zmluve.

Pri Uprave ceny v rozsahu bodu 4.1, pri naviac pracach alebo zniZeni rozsahu prac pozadovanych objednavatefom,
objednavatel vykona zapis v denniku. Zhotovitel sa pisomne vyjadri k takto poZadovanym naviac pracam alebo
zniZeniu rozsahu prac pozadovanych objednavatefom.

Zmluvné strany sa dohodli, e objednavatel ma pravo zniZit cenu o hodnotu zmluvnej pokuty, uplatnenej
objedndvatelom voci zhotovitelovi podla ¢l. X. Zhotovitel je v takom pripade povinny vystavit fakturu, znizenu o
uplatnent zmluvnu pokutu, resp. pokutu objedndvatelovi uhradit.

CLv
Platobné podmienky

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze na nedodané a nevyfakturované plnenia vyplyvajuce z tejto zmluvy
objednavatel zhotovitelovi poskytne preddavkovu (zadlohovu) platbu v plnej vyske ceny diela podla tejto zmluvy na
zéklade zalohovej faktdry v zmysle pravidiel stanovenych prislusnym RO/SORO platnych v ¢ase poskytnutia takejto
platby, a to za predpokladu, Ze objedndvatelovi budi na tento Ucel poskytnuté financné prostriedky zo strany
RO/SORO, t.j. bude disponovat rozhodnutim o schvéleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného finan¢ného prispevku.
Uvedenym ustanovenim nie je dotknuty zmluvny termin ukonéenia podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Preddavok moze byt
uhradeny dodavatelovi najneskor do 31.12.2015.

Zhotovitel bezodkladne po skonceni realizacie prac nasledne doruci objednavatelovi zuctovaciu konecnu fakturu.
Sucastou faktury bude vzajomne odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu, ako je Specifikovana cena
diela. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt zostavena prehladne, pritom sa
musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla zmluvy.

Fakturu zhotovitel predlozi v styroch vyhotoveniach. Objedndvatel fakturu odsuhlasi alebo vrati zhotovitelovi na
prepracovanie.

DPH sa bude uctovat podla platnych predpisov v ¢ase fakturécie.

Zhotovitefom predloZend faktura ako dariovy doklad, musi byt vyhotovend v sulade s ustanovenim § 71 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V opatnom pripade bude mat objednavatel
pravo vratit ju zhotovitelovi na doplnenie.

Lehota splatnosti faktury do 60 dni odo dnia jej dorucenia do podatelne objednavatela.

CLwvi
Stavenisko

Zhotovitel v pripade staveniska bude postupovat analogicky a primerane v sulade s ustanoveniami § 43i stavebného
zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR €. 532/2002 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o vsSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska zabezpecuje zhotovitel. Uhrady za vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za poriadok a bezpeénost
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na stavbe. Pripadné skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel.

Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady straZenie staveniska a zabezpeli Ze na stavenisko nebudd vstupovat osoby
ktoré na to nie su opravnené a zodpovedda za ochranu Zivotného prostredia i okolitych priestorov. Na stavenisko
mézu vstupovat iba opravneni zamestnanci objednévatela.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit vo svojom mene a na vlastné naklady potrebné docasné uzivanie verejnych
komunikacii.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe, vratane zabezpecenia ich doc¢asnych pripojov a
meracov. Konkrétne podmienky prevodu budu uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje plnit povinnosti stavebnika vyplyvajlce z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko. Pripadné skody, ktoré vzniknd
objednévatelovi zanedbanim povinnosti zhotovitela v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel.

cL v
Montaziny dennik

Zhotovitel' je povinny viest montazny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky skutocnosti rozhodujice pre
zhotovenie predmetu zmluvy, v zmysle &l. Il tejto zmluvy. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje
primerane, ako v stavebnom denniku, t.j. o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchyliek vykonanych
prac od dokumentacie, Udaje o poéte zamestnancov, poc¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac a
poveternostné podmienky pricom teplota bude zaznamenavana o 7.00 hod. Povinnost viest dennik skon¢i driom
zapisniéného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
Funkciu stavbyvediceho stavby uréi zhotovitel pred odovzdanim a prevzatim staveniska a poveri ho vedenim
stavebného dennika.
Montéazny dennik sa musi byt vzdy pristupny zastupcom objednavatela a organom Statnej spravy.
Montazny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh. Uvodné listy obsahuju:

7.4.1 Zakladny list, v ktorom s uvedené: nazov a sidlo objednavatela, projektanta, zhotovitela a zmeny tychto

udajov.

7.4.2 I\dentifikacné udaje diela podla dokumentacie.

7.4.3 Prehlad zmluv, vratane ich dodatkov.

7.4.4 Zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov.

7.4.5 Prehlad skusok kazdého druhu.
Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva
oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vaésom pocte priepisov. Perforované listy sa Cisluju zhodne s
pevnymi listami. Denné zaznamy sa mdzu pisat aj na volné listy s priepismi oCislovanymi a ddtumovanymi zhodne s
origindlom.
Prilohy - v denniku sa vyznacia doklady, ktoré si v jednom vyhotoveni (bud v prvopise, alebo odpise) a budu sa
ukladat priamo na stavenisku. Ide najma o:

7.6.1 Osobitné vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie.

7.6.2 Rozhodnutia kompetentnych organov a organizacii.

7.6.3 Priebezné zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitefom na overenie kvality predmetu zmluvy.
Zépisy do dennika bude Citatelne zapisovat a podpisovat zodpovedny zastupca zhotovitela - prislusny zodpovedny
elektrotechnik. vidy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit dalsi postup prac. Vsetky strany dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu
byt vynechané volné miesta.
Zapisy v montaznom denniku obojstranne odsuhlasené zastupcom zhotovitela objedndvatela sa nepovazuju za zmenu
zmluvy. Zapisy, ktoré menia podmienky a rozsah predmetu zmluvy su podkladom pre vypracovanie pripadnych
dodatkov k tejto zmluve.

CLvi
Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy

a.  Zhotovitel spIni svoju povinnost realizovat predmet zmluvy, v rozsahu podla bodu ¢l. II., jeho riadnym
dokoncenim a zapisni¢nym odovzdanim.

b. Objedndvatel méa pocas realizacie predmetu zmluvy pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebeine
zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

c. Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednavatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov, danych mu objednavatelom na zhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu
nebude zhotovitel v omeskani.

d. Nebezpecenstvo Skody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
predmetu zmluvy, bude znaSat zhotovitel aZ do ¢asu zéapisniéného prevzatia predmetu zmluvy
objedndvatelom.

e.  Zhotovitel sa zavazuje pri vykone svojej €innosti postupovat s maximélnou zodpovednostou a odbornou
starostlivostou, dodrZiavat bezpeénost a ochranu zdravia pri praci v zmysle platnych pravnych predpisov o
bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach ako aj suvisiacich predpisov upravujucich
bezpelnost a ochranu zdravia pri préci a na stavenisku a poZiarnu ochranu.

f. Zhotovitel je povinny pri realizécii predmetu zmluvy dbat na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k
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poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti, bude
hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo ndjomcov susednych nehnutelnosti déjde
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vocCi objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vedenim uskutoCnovania stavby poveril odborne spdsobild osobu -
stavbyvediceho. Zodpoveda taktiez za bezpeCnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpeénost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov EU a
SR, tykajucich sa cinnosti pri vykonavani predmetu zmluvy a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim
tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho obvode, naklady spojené s
odstranenim tejto Skody bude znésat zhotovitel.
Ak bude v suvislosti s realizaciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo premiestnenie dopravného
znacenia, presmerovanie dopravy a s tym suvisiace vypracovanie projektu a vykonanie inZinierskej ¢innosti,
obstara ho zhotovitel za Uhradu kalkulovanu v rdmci ceny. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim
povinnosti zhotovitela v tejto stvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov
alebo najomcov komunikacii alebo inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
iného opravnenému naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a
uhradi v uréenej lehote zhotovitel.
Zhotovitel zabezpeci povolenie pre pripad potreby uZivania verejnych pléch. Zhotovitel zndsa uhradu nakladov
vratane spravnych poplatkov kalkulovanu v ramci ceny. Zodpovednost voc¢i organu, ktory uzivanie povoloval,
resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia, preberd na seba zhotovitel. Pripadné skody, ktoré by
vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych ploch alebo inych opravnenych os6b déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravnenému naroku voci objedndavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela,
tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.
V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov, uZivatelov alebo najomcov podzemnych aj nadzemnych
inZinierskych sieti resp. inych opravnenych oséb doéjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
opravnenému naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v
uréenej lehote zhotovitel.
Zhotovitel je povinny zucastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizacie
predmetu zmluvy zvoldvat objednavatel. Tychto pracovnych porad a kontrol sa musi zucasthovat
stavbyveduci. V pripade, Ze sa stavbyveduci neméze na kontrolnom dni zicastnit, mdze ho zastupit vyluéne
Statutarny organ zhotovitela (resp. fyzicka osoba podnikatel osobne), ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V
opacnom pripade mozZe objedndvatel odloZit kontrolny deri na iny termin tak, aby bola za zhotovitela
zabezpedend Ucast niektorej z uvedenych os6b. Zhotovitel je na tento Ucel povinny v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, minimalne vsak 1 pracovny deri vopred, informovat objednavatela o pripadnej neucasti na
kontrolnom dni a jej dévodoch, ktoré musia byt opodstatnené a teda objektivne nezlucitelné so zabezpecenim
Uéasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je opravneny sa vyjadrovat a tieto podpisovat
stavbyveduci, alebo Statutarny organ resp. fyzickd osoba podnikatel osobne, ak sa na kontrolnom dni
zUcastnil. V pripade, Ze sa k zdpisu do 3 pracovnych dni od dorucenia (aj mailovou formou) stavbyveddci (resp.
Statutarny orgdn, resp. fyzickd osoba podnikatel osobne) nevyjadri, bude sa uvedené povaZzovat za vyjadrenie
suhlasu so zapisom. Termin konania pracovnych pordd a kontrol na stavbe oznami objedndvatel zhotovitelovi
minimalne 3 pracovné dni vopred.
Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat predmet zmluvy jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania
a prevzatia predmetu zmluvy je UspesSné vykonanie vsetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentdciou. Nesplnenie tejto podmienky ku dru terminu dodania
predmetu zmluvy podla ¢l. lll bude znamenat, Ze je zhotovitel v omeskani s dodanim predmetu zmluvy.
Zhotovitel zapisni¢ne odovzda predmet zmluvy objedndvatelovi a objednavatel ukonceny predmet zmluvy
prevezme, ak sa nevyskytnu také vady, ktoré budu branit riadnemu uzivaniu predmetu zmluvy.
Pripravenost na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovitel povinny objedndvatelovi oznamit pisomne
doporucenym listom najneskér 5 kalendarnych dni vopred alebo zapisom z kontrolného dna.
Objednavatel prizve na preberacie konanie zhotovitela dokumentacie a ostatnych dotknutych tcastnikov.
Zhotovitel' bude povinny pri odovzdani predmetu zmluvy usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné predmet zmluvy riadne prevziat a pouzivat.
Pre odovzdanie predmetu zmluvy je dohodnuty nasledujtci postup:

Zmluvné strany vyhotovia zapis o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany opravnenymi

osobami. Zapis bude obsahovat najma zakladné (daje dokonéeného predmetu zmluvy, supis zistenych

drobnych vad a nedorobkov, ktorych charakter nebude branit uZivaniu predmetu zmluvy, dohodu o

opatreniach a lehotdch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.

Zhotovitel bude povinny nedorobky a vady odstranit bezplatne v dohodnutej lehote.

Sucastou zapisu bude:

1. dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia - 2x (situdcie podla svetelno-technickej studie podla
skuto¢ného vyhotovenia a sprievodna spréva),
2. pasporty, zarucné listy a ndvody na obsluhu v slovenskom jazyku,

. zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
4. montazny dennik,
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

. certifikaty a atesty,

. spravy o vykonanych odbornych skiskach a odbornych prehliadkach a skaskach,

. doklad o zneskodneni odpadu,

8. ostatné dokumenty suvisiace s predmetom zmluvy.

iii. Ak objedndvatel odmietne podpisat zapis o odovzdani a prevzati, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

iv. Drobné odchylky od projektovej dokumentdcie, ktoré nebudi menit prijaté riesenie, ani nebudd zvysovat
cenu prac, nebudu vadami, ak budud dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto
odchylky bude zhotovitel povinny vyznadit v dokumentacii skutoéného vyhotovenia.

v.  Pri preberani predmetu zmluvy zistené drobné nedorobky a nedostatky, ktorych charakter nebude branit
uzivaniu predmetu zmluvy, nebudi dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednavatelom.

r. Bez predchadzajucej dohody zmluvnych stran nesmie objednavatel, resp. uZivatel uZivat predmet zmluvy,
resp. jeho Casti, ktoré neboli odovzdané a prevzaté. Za neoprdvnené uzivanie sa nebude povaZzovat pripad,
ked objednavatel, alebo jeho zmluvny partner bude vykondvat na neprevzatej dodévke préce podla
dokumentdcie, alebo komplexné skusky zabudovanych a namontovanych technologickych zariadeni.

N o »n

s. Zhotovitel nezodpoveda za skody, ktoré vzniknu pri pred¢asnom uZzivani stavby sposobené objednavatelom.
Zhotovitel ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.
t. Zhotovitel odstrani zariadenie staveniska a upravi stavenisko do 5 dni po odovzdani a prevzati predmetu
zmluvy.
Cl. IX

Zéaruéna doba a zodpovednost za vady predmetu zmluvy

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla dokumentacie a podmienok zmluvy a Ze pocas
celej zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika. Zhotovitel preberie
zéruku za akost predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, resp. § 429 az 431 Obchodného zakonnika. Predmet zmluvy
bude pocas zarucnej doby spdsobily na zmluvny ucel a zachova si pocas tejto lehoty dohodnuté viastnosti.
Zhotovitel nezodpovedd za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spdsobené pouZitim veci, poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel, ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo
na ne objedndavatela upozornil a objednavatel na ich pouZiti pisomne trval. Zhotovitel tieZ nezodpoveda za vady,
sposobené dodrZiavanim nevhodnych pokynov danych objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost tychto
pokynov upozornil a objednavatel na ich dodrzani pisomne trval alebo ak zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit.
Zarucna doba zhotoveného diela je 24 mesiacov s vynimkou svietidiel, u ktorych bude zaruéna doba v trvani 5 rokov.
Zaruka sa vztahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdriby predmetu zmluvy
objedndvatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia predmetu zmluvy, resp. poskodenia
Zivelnou pohromou.

Zhotovitel sa zavadzuje zacat s odstrariovanim pripadnych vad predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstrani v ¢o najkratSom technicky moZznom case. Termin
odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Ak bude vada predmetu zmluvy neopravitelnd, zhotovitel sa
zavazuje uréit do 5 dni od zistenia tejto skuto¢nosti ndhradny predmet plnenia. Odstrariovanie zaruénych vad je
bezplatné.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa budu vady pocas zaruénej doby
odstrariovat.

Objednavatel ma préavo zabezpelit odstranenie vad inou organizdciou na naklady zhotovitela len v pripade
vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady neodstrani.

Ak sa preukaZe, Ze vada bola sposobena nevhodnym uZivanim predmetu zmluvy, je objednavatel povinny uhradit
zhotovitelovi vsetky naklady, vzniknuté v suvislosti s odstranenim vady.

¢l X
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

V pripade omeskania zhotovitela s plnenim predmetu zmluvy v dohodnutom termine, si moze objednavatel uplatnit
narok na zmluvnl pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim pripadnych vad a nedorobkov zistenych pri prevzati predmetu
zmluvy a vad zistenych pocas zaruc¢nej doby, objednévatel si méze uplatnit zmluvnd pokutu vo vyske 100,- € za
kazdy den omeskania a za kazdu vadu, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.

V pripade omeskania zhotovitela s odstranenim zariadenia staveniska si méZe objednavatel uplatnit narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy den omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou faktiry v dohodnutej lehote, si zhotovitel méze uplatnit Urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deri omeskania, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vzhladom na spoOsob financovania diela si objednavatel zmluvnd pokutu uplatfiuje na zaklade nim vystavenej
faktury so splatnostou 30 dni. Uhradenim zmluvnej pokuty zhotovitelom, nezanikne narok objednavatela na
nahradu skody, ktora prevysuje vysku zmluvnej pokuty.



¢l xi
Osobitné ustanovenia

11.1 Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom, povahou a podmienkami Vyzvy KAHR -22VS-
1501. Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat podmienky Vyzvy KAHR -22VS-1501 v zneni prijatych usmerneni RO pre OP
KAHR. Zhotovitel sa zavazuje vratit poskytnutie plnenia (poskytnuty preddavok) v pripade neschvalenia procesu VO v
ramci administrativnej kontroly, a to v lehote 15 dni od doruéenia pisomného oznamenia (postou alebo e-mailom) o
neschvaleni procesu verejného obstardvania, ktoré zasle objednavatel zhotovitelovi bezodkladne po doruceni
informacie o neschvaleni verejného obstaravania objednavatelovi zo strany poskytovatela nendvratného finan¢ného
prispevku. V pripade neschvalenia procesu verejného obstardvania sa dielo podla tejto zmluvy realizovat nebude a
zmluva sa dorucenim oznamenia o neschvaleni procesu verejného obstaravania zhotovitelovi rusi.

11.2 Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.

11.3 V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej strane ma druha
zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

11.4 Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia aby nedoSlo pocas stavby k poskodeniu alebo zni¢eniu pamiatkovo
chranenych prvkov stavby a ostatného majetku objednavatela odovzdaného pri odovzdani staveniska, resp. miesta
kde sa bude dielo vykonavat. V pripade ak takato skoda vznikne vsetky naklady znasa zhotovitel.

11.5 Pokial zhotovitel spdsobi svojou ¢innostou skodu tretim osobam, je povinny tuto Skodu odstranit a uhradit na vlastné
naklady.

11.6 Zhotovitel sa zavazuje ku driu podpisu zmluvy preukazat, zZe zabezpedi krytie zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri
vykone povolania pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vyske 200 000 Eur alebo ekvivalent v inej mene.

11.7 Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vseobecne zdvazné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Ze prevoz
nebezpeéného materidlu vykonda na to opravnenou organizaciou podla §7 ods. 1 pism. g) zdkona ¢. 223/2001 Z.z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov v kategérii ¢. 5 - Osvetlovacie
zariadenia (okrem osvetlovacich zariadeni v domacnostiach).

11.8 Zhotovitel je povinny zabezpecovat prace odbornymi kapacitami v rozsahu:

11.8.1 Min. 1x Elektrotechnik - §22 vyhlasky 508/2009 + Prace vo vyskach + Prace pod napatim (original alebo
overenu kopiu osvedcenia o odbornej spdsobilosti, osvedcenie pre priace vo vyskach) Zaroven uvedeny
pracovnik/ci musia mat osvedcenie o odbornej spdsobilosti pre prace pod napatim podla STN 50 110-1 pre
prace pod napatim, nakolko prevedenie prac sa bude vykondvat bez vypnutia NN siete. (original alebo
overenu kopiu osvedcenia o odbornej spdsobilosti, osvedcenie pre prace pod napatim). Kazdy elektrotechnik
musi mat spdsobilost na prace vo vyskach aj spdsobilost na prace pod napatim. Elektrotechnici zarover
musia mat poverenie na prace pod napatim potvrdené prevadzkovatelom distribuénej sustavy.

11.8.2 Min. 1x veduci pracovnik s §23 vyhlasky 508/2009 - Elektrotechnik na riadenie ¢innosti alebo na riadenie
prevadzky. Uchdadzac predloZi original alebo overenu képiu osvedcenia o odbornej spdsobilosti. Zaroven
uvedeny pracovnik/ci musia mat osvedéenie o odbornej spdsobilosti pre prace pod napatim podla STN 50
110-1 pre prace pod napéatim, nakolko prevedenie prac sa bude vykonavat bez vypnutia NN siete. (original
alebo overenu képiu osvedcenia o odbornej spdsobilosti, osvedcenie pre prace pod napatim). Elektrotechnik
na riadenie ¢innosti alebo na riadenie prevadzky musia mat poverenie na prace pod napatim potvrdené
prevadzkovatelom distribucnej sustavy.

11.8.3 min. 1 revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického podia §24 vyhlasky 508/2009 Z. z.
(original alebo overenu képiu osvedéenia o odbornej sposobilosti.)

11.9 Zhotovitel sa zavazuje postupovat podla svetelno-technickej Studie a vykonat pripojenie a spustenie dialkovo
riadenych rozvddzacov verejného osvetlenia a riadiaceho systému na dispecing v sucinnosti s prevadzkovatelom
verejného osvetlenia v meste za maximalneho zniZenia strat elektrickej energie a predideniu vzniku Skody na
technologickom zariadeni sustavy verejného osvetlenia.

11.10Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatelovi elektronicku verziu podrobného rozpocétu (vo formate MS Excel) ako
aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoc¢tu, ku ktorej dojde
pocas realizacie predmetu zmluvy.

11.11Zmluvné strany sa zavazuju ihned pisomne oznamit druhej strane zavainé skutocnosti, ktoré nastali po podpise
zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

11.12Zhotovitel vyhlasuje, Ze zabezpecil poistenie pracovnikov pre pripad Urazu pocas realizacie stavebnych prac.

11.13Ak objedndvatel, alebo prislusny organ Statnej spravy da zhotovitelovi pisomny prikaz na docasné zastavenie
vietkych ¢innosti suvisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel je povinny tento prikaz reSpektovat a uschovat
vsetky dodavky potrebné na plnenie zavazku.

11.14Prikazom na docasné zastavenie realizacie predmetu zmluvy prestane plynut lehota na splnenie povinnosti podla ¢l.
IIl. Ak bol prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nesprdvnym postupom zhotovitela,
lehota na splnenie povinnosti podla ¢l. Ill. bude plynut.

11.15Ak docasné zastavenie realizédcie predmetu zmluvy bude trvat dlhSie ako 10 pracovnych dni, alebo ak uz uplynul
pévodne dohodnuty ¢as plnenia, zavazok zanikne, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

11.16V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy budd zmluvné strany postupovat v sulade s
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prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

11.17Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakolvek z nich bude opravnend odstupit od zmluvy v pripade, Ze druhd strana

podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné porusenie sa povazuje nedodrZiavanie zmluvne
dohodnutych terminov, nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj
pripadne neodborny a preukazatelne nekvalitny postup zhotovitela pri zhotovovani predmetu zmluvy, na ktory bude
zhotovitel opakovane pisomne upozorneny zastupcom objedndvatela. Na Ucely tohto ustanovenia sa pojmom
,opakovane" mysli 2 x a viackrat.

11.18V pripade odstupenia zhotovitela od zmluvy je tento povinny zaplatit objedndvatelovi ndklady spojené so

zabezpecenim konzervacie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je nutna, jeho strazenie a ostatné suvisiace naklady.
Objednavatel je povinny, v pripade jeho odstupenia od zmluvy, nahradit zhotovitelovi vynaloZené naklady spojené so
zacCatim a realizaciou predmetu zmluvy podla stavu rozpracovanosti predmetu zmluvy. Narok na nahradu skody
opravnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto
dotknuty.

11.19Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s doddvanymi pracami kedykolvek pocas

11.20

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP, a to opradvnenymi osobami a poskytnut im vSetku potrebnt sucéinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sd najma:
11.19.1 Poskytovatel a nim poverené osoby,
11.19.2 Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;
11.19.3 Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financ¢nej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
11.19.4 Organ auditu, jeho spolupracujice orgdny a nimi poverené osoby,
11.19.5Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
11.19.6 Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v stlade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a EU.
V pripade, ak stavenisko nebude odovzdané do 10 kalendarnych dni odo dra nadobudnutia U¢innosti tejto zmluvy,
zmluvné strany mdzu zmluvu vypovedat v jednomesacnej vypovednej lehote, ktora zacne plynut prvym driom
mesiaca nasledujucim po doruceni vypovede druhej zmluvnej strane. Ani objednavatel, ani zhotovitel si z tohto
titulu nebudd méct uplatriovat narok na nahradu skody, resp. zmluvnu pokutu.

€l xn
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda ucinnost v stlade s ust. § 47a a nasl. Obéianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov, a to
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Pokial nie v zmluve dohodnuté inak, riadia sa pravne vztahy z nej vyplyvajice prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a suvisiacimi pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike.
Zmluvu je mozné menit alebo dopifiat iba formou pisomnych dodatkov, ktoré budu neoddelitelnou stéastou
zmluvy.
Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre objednavatela a dva pre zhotovitela.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vole, zmluva nebola uzavretd v tiesni a ani za
zvlast nevyhodnych podmienok. Siéasne vyhlasuju, Ze si ju riadne a dosledne precitali, jej obsahu rozumeli a na
znak suhlasu ju vlastnoruéne podpisali.
Neoddelitelnou stucastou zmluvy su:
e Priloha ¢. 1 - Rozpocet - vykaz vymer (predloZi uchadzac)
e Priloha ¢. 2 - Osvedcenia a poverenia v zmysle ¢l. 11. bod 11.8 zmluvy pri vymedzenych pracovnikoch
(predlozi iba uspesny uchadzac)
e Priloha €. 3 - Poistna zmluva (predloZi iba Uspe$ny uchadzac)
e Priloha ¢. 4 - CD nosi¢ s polozkovym rozpoctom stavby - oceneny vykaz vymer v elektronickej verzii vo
formate MS EXCEL (predloZi iba uspesny uchadzac)

Za objednavatela: Za zhotovitela:
V Ciernom Balogu, dria 21.12.2015 V PresSove, dna 21.12.2015
Ing. FrantiSek BUDOVEC Ing. Peter BINDAS
starosta obce predseda predstavenstva

Jan LUKAC
Clen predstavenstva



