Zmluva o dielo
uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

medzi

objednavatelom: Obec Malatina
so sidlom: Malatina 148, 027 01 Malatina
ICO: 00314641
DIC: 2020561730
zastupena: Mgr. Zdenko Kuban — starosta obce
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.: 0918 462 296
e-mail: starosta@malatina.sk

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitelom:
so sidlom
ICO:
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym studom v
oddiel Sro, vlozka &islo
zastupenym:
DIC:
IC DPH:
bankové spojenie:
Cislo uctu:
tel.:
fax:
e-mail:

Rudcitel €. 1 (konatel — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

Rucitel €. 2 (spolo€nik — fyzicka osoba):
Meno a priezvisko:

Trvaly pobyt:

R.C.:

(dalej ,Zhotovitel™)

(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolocne budu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany“, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

.
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 1.2 tohto ¢lanku Zmluvy

a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade
s touto Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.
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1.2 Dielom podla tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,Oprava ciest v obci Malatina® (dalej ,Stavba®).
Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo“, myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia
¢innosti spocivajuce v zhotoveni Stavby alebo samotna Stavba ako vysledok tychto €innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby vypracovanym Ing.
Ondrej Bron&ek (dalej ,Projektant®) z decembra 2015, ktory je Prilohou €. 1 tejto Zmluvy (dalej
.Projekt®).

1.4 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.

Il
Vykonanie diela

2.1 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

2.2 Zhotovitel sa zavazuje, ze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo®):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel pocas trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 1 (dalej len ,oceneny vykaz vymer
rozdeleny na dve Casti®);

2.2.3 podla schvaleného vecného, €asového a finanéného harmonogramu stavebnych prac
(dalej len: ,harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom v zmysle bodu &lanku IV. bodu
tejto Zmluvy, ktory bude neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha €. 2;

2.2.4 podra technickych sprav a projektovej dokumentacie.

2.3 Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa vSak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatela pri urleni spdsobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto€ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlzuje ¢as dojednany na jeho dokoncenie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych Casti Diela podfa harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na uhradu nakladov
spojenych s prerusenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

2.4 Zhotovitel prehlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il bod 2.2
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatfiovat naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

2.5 Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za UpIné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmluvy.

2.6 Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela m6ze Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitemi pInenie inych zavazkov, ktoré nie si predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitne;j
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu sucinnost potrebnid k
realizacii dodavok.

2.7 Zhotovitel méze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho €asti inu osobu
(dalej ,Subdodavatel™).
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2.8 Na zaklade pisomného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) je Zhotovitel povinny

(i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatela, alebo (ii)
zdrzat sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatefla.

2.9 V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,

210

212

213

akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaju a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
predlozi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskdér 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.

Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predloZzeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spésobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujucimi sa na vykonavanie Diela,

c) s Projektom (v poradi dblezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom,

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.33 tejto Zmluvy),

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(i) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dria dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavatelovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom ¢ase alebo
vykonavat' jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatelovi, ze zmena Diela bude mat za nasledok omeSkanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podla bodu 2.3 tohto ¢lanku
Zmluvy. Pokyn podfla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny spinit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spdsobila, Ze Zhotovitel aj pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktoru od neho mozno vyzadovat, bude v omeSkani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo
v dojednanom ¢&ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozsirit Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spocCiva len v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

VSetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

1.
Cas vykonania diela

3.1 Zhotovitel je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé €asti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet plnenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zaciatok realizacie: zhotovitel je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskuto€ni do piatich pracovnych dni po doruceni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla ¢lanku XIV bod 14.9 tejto zmluvy),
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f) dokoncenie diela najneskdér do: 6 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skdsSobny plan predlozeny Zhotovitelom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitelom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budu predmetom kontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpecit v spolupraci s Objednavatefom vyty&enie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpegit vyhotovenie porealizaného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred dradnym overenim porealizaéného zamerania, vratane geometrického planu, bude
tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacéatim
preberacieho konania,

k) predlozit Objednavatefovi geometricky plan uradne overeny prisluSnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred zaatim kolaudaéného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

3.2 Ak Zhotovitel ukon¢i Dielo pred dojednanym ¢asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, ze ¢as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy vykonania
jednotlivych ¢asti Diela podla Harmonogramu sa predlZzuji o dobu trvania nasledovnych
prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v sulade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktord od neho mozno
vyzadovat, neméze zabezpecCit v€asné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podla bodu 2.12;

c) ina prekazka nezavisla od vble Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel tito prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit’ alebo prekonat, ani Zze by v Case vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tuto prekazku
mohol predvidat.

3.4 Bez zbytocného odkladu po tom, ako nastane niektord skuto€nost uvedena v bode 3.3 tohto
Clanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladfujuci
prediZzenie &asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych ¢asti Diela atento dorucit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 3.3 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

3.5 V pripade omesSkania Zhotovitela s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé Casti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vyske ............ccccceeennnn EUR (slovom
....................................................................................................................... ) bez DPH,
............................................ EUR vratane DPH (dalej ,Cena za dielo*). Cena za dielo bola
uréena dohodou Zmluvnych stran vychadzajicou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade
Projektu zostaveny a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpoéet”); Rozpocet je pre Zmluvné
strany zavazny (t.j. Zhotovitel sa nemdze domahat, aby sa urCilo zvySenie Ceny za dielo o
sumu, o ktoru nevyhnutne prevysi naklady ucelne vynalozené Zhotovitelom, naklady zahrnuté
do Rozpoctu) a zaruCuje sa jeho uUplnost (t.j. Zhotovitel sa nemdze domahat primeraného
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zvySenia Ceny za dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba €innosti nezahrnutych do
Rozpoctu).

4.2 Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v désledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prisluSnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvySi sa ocenu prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhlfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, ur€enu na zaklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto €asti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spoloénostou KROS a.s., so
sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym stdom Zilina, oddiel Sa, vlozka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spoCiva v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa znizi o cenu nepouzitétho materialu
alebo technoldgie uvedenu v Rozpoéte azvySi sa ocenu pouzitétho materialu alebo
technologie dojednand medzi Zhotovitelom a dodavatelom a odsuhlasenu vopred
Objednavatelom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa Cena za dielo znizi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dnu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpodétu, a (ii) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v dbsledku odstipenia
Objednavatela, aj 0 5% z ceny podla bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému dnu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Sudpisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu  prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitelovi nepatri ziadna
dalSia uhrada toho, o o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia Uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel ucelne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali su¢astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zakonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

4.3 Bez zbytoéného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto€nost uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel' povinny vyhotovit dodatok k Rozpoc¢tu, zohfadfujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu k jednotlivym castiam Diela atento dorucit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoctu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 4.2 tohto &lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpoctu
vyhotovenému Zhotovitefom podfa tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dna jeho dorucenia.

4.4 Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Cast diela vo vyske 100 % ceny
urCenej podfa Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi polozkami Rozpodétu (dalej ,Supis prac®), ktory bude tvorit prilohu prisluSnej
faktury Zhotovitefa. Objednavatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi fakturu do 60 dni odo dfa
schvalenia Supisu prac Objednavatelom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doru€enia faktury Zhotovitelom nedoru€i Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho €asti, ma sa za to, ze
Objednavatel dhom dorugenia faktury Supis prac alebo jeho Cast schvalil. Ak Objednavatel
vyjadri nesuhlas podla predchadzajicej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dfia doruCenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnd, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
Castou a dohodnu sa na dalSom postupe.

4.5 Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom najskor po
vykonani fakturovanej €asti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 60 dni odo dfia jej dorucenia
Objednavatelovi, nie vSak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukonéenim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povazuje defi zaniku Zmluvy.
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4.6 Ak faktura vystavena Zhotovitelom a doru€ena Objednavatelovi podla tohto ¢lanku Zmluvy nema
nalezitosti uctovného a darového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktury nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit faktdru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den dorucenia faktury podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktury.

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku podpisu tejto Zmluvy obomi zmluvnymi stranami,
uhradi na uCet Objednavatela Zadrzné pre pripad, ze Zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,Zadrzné*) vo
vySke 10 % z celkovej ceny diela vratane DPH.

4.8 Objednavatel je opravneny pouzit Zadrzné alebo jej Cast v pripade, ak Zhotovitel porusi niektoru
svoju povinnost uhradit pefiazné zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
V pripade pouzitia Zadrzného alebo jeho &asti Objednavateflom bude Zhotovitel bez zbyto&ného
odkladu povinny doplnit Zadrzné do pinej vysky, t. j. do vySky 10 % z celkovej ceny diela bez DPH
a to najneskér do 10 dni od doruc€enia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

4.9 V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatela Zadrzné v lehote podla ¢lanku VI. bod 7
tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla ¢lanku VI bod 7.1 je povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy den omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne
do vysky 10 % zo Zadrzného.

4.10 V pripade, ak Zhotovitel neuhradi na ucet Objednavatela Zadrzné podla ¢lanku VI bodu 7 tejto
Zmluvy alebo ju nedoplini podfa ¢lanku VI bodu 7.1, je Objednavatel opravneny, nie vSak povinny,
od tejto Zmluvy odstupit. Odstipenie je u&inné driom jeho doru€enia Zhotovitelovi. Odstupenie od
Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na zmluvnu pokutu.

411 Vpripade, ak Zhotovitel] odstrani vSetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach
stanovenych v odovzdavacom a preberacom protokole Diela a Dielo bude skolaudované, bude
mu Zadrzné uvolnené, na zaklade ¢lanku 1V, bod 4.7 , ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol
0 odstraneni vad a nedorobkov podpisany oboma zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel
vady neodstrani, zabezpeci ich odstranenie Objednavatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany
sa dohodli, Zze Objednavatel je opravneny pohladavku, ktora mu vznikla z titulu odstranenia vad
na naklady Zhotovitela, jednostranne zapodcitat so Zadrznym. V pripade zapodcitania bude
Zhotovitelovi vratené Zadrzné, znizené o sumu pohladavky Objednavatela s titulu odstranenia
vad.

V.
Spoésob vykonavania diela

5.1 Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze pred jej uzavretim dbkladne preskiumal Projekt
a ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné,
alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit lacnejSie rieSenie pri dodrzani vSetkych kritérii poZadovanych v Projekte.

5.2 Objednavatel podla Harmonogramu odovzda Zhotovitefovi stavenisko na ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa ma Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podla tohto bodu Zmluvy spiSu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najma €as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho spdsobilost’ na vykonanie Diela.

5.3 Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto &lanku Zmluvy, najneskér vsak do
piatich (5) pracovnych dni odo dna takého odovzdania je Zhotovitel povinny doékladne
stavenisko preskumat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemozriuju vykonat Dielo dohodnutym spdsobom, a navrhnut
Objednavatelovi primerand zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podla predchadzajuce;j
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskuto€nenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
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prekazky by znemoznovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnit mu primerana zmenu Diela.

5.4 Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto €lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpelovat ochranu staveniska, vratane vykonanej cCasti Diela a materialov
a technolégii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych oséb.
Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo ulozenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

5.5 Zhotovitel je povinny zabezpecit privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na stavenisku
po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Systém
rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prislusnymi technickymi normami.

5.6 Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prislusnu dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skutoCnosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbyto¢ného odkladu oznami Objednavatelovi a zapiSe ich do stavebného dennika.

5.7 Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitefom alebo Subdodavatefom podla
Projektu, ak tato dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku Zmluvy].

5.8 Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhfad Diela,
ato najmd naterov na fasadu ainteriér, dlazieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel apod., a (i) su uvedené v zozname takychto zariadeni
a materialov vyhotovenom Objednavatelom, podlieha predchadzajicemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materialy podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorugit Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouzitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouzitia oznami Zhotovitel
v dostatoénom predstihu Objednavatelovi.

5.9 Zhotovitel sa zavazuje:

a)na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b)na vlastné naklady vykonat dopravu montaznych materialov, strojov, zariadeni a konS$trukcii,
ich skladovanie a presun na stavenisko,

c)zabezpedit vykonanie vSetkych potrebnych skusSok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d)zabezpedit vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konStrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e)dodrziavat predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecfnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikacii,

g)dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

5.10 Objednavaterl je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. a) tohto ¢lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych €asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, ato jedenkrat do tyzdna
prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na urcitom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;
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5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na ur€itom stupni vykonavania Diela alebo ak ucast
na kontrole podla pism. b) alebo ¢) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmeSkanej kontroly a ak
Objednavatel o uskuto¢nenie dodatocnej kontroly Zhotovitela poziadal aspofi 9 hodin
vopred, a to v ¢ase uvedenom v Ziadosti, inak 0 9.00 hod. nasledujuceho dfia po oznameni
Ziadosti Zhotovitelovi; Zhotovitel je povinny znaSat vSetky naklady spojené s vykonanim
dodatoCnej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskuto€nenie dodatoCnej kontroly podfla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podfla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezuc¢astnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskuto€nenie dodatoCnej kontroly do 24 hodin od zmesSkanej
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky naklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
s tym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukdzu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podla bodu
5.10 pism. b) az e) tohto ¢lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najma €as vykonania
kontroly, Udaj otom, o aky typ kontroly podfa bodu 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zu&astnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla
tejto Zmluvy alebo podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym sp&sobom.

Na zaklade oddvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela urenu osobu alebo
zabezpecit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prisluSny Subdodavatel.
Pokyn podfa predchadzajucej vety méze Objednavatel od6vodnit len tym, Ze uréend osoba
nevykonava zverené prace riadne, pricom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,

a)technicky dozor a zaroven osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach
realizacie tejto Zmluvy bude ..........cccooiiiiiiiiiiiiiii (telr e ); tato
osoba je opravnena najméa udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat
aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpodtu (bod 4.3 tejto
Zmluvy), Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto
¢lanku Zmluvy), prijimat oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou
a prebrat Dielo po jeho ukonceni, pripadne prebrat eSte neukonéené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukon¢enim.

Pokial' Zhotovitel neur&i inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude ... (telr e ); tato osoba je
opravnena najma prijimat pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit’ aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoc&tu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis
prac (bod 4.4 tejto Zmluvy), davat Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat’ Dielo
Objednavatelovi po jeho ukon&eni, pripadne odovzdat eSte neukon&ené Dielo, ak tato Zmluva
zanikne pred jeho ukon&enim. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby v pripade, ze (i) je
ohrozena bezpecnost Diela, Zivoty alebo zdravie 0os6b pracujucich na vykonavani Diela alebo
inych oséb, alebo hrozi ina zavazna ujma a (ii) Objednavatel nemdze osobu opravnenu
zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie tejto Zmluvy zastihnut, prijala pokyn
Objednavatela na okamzité prerusenie prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba
nachadzajuca sa na stavenisku.

Strana 8 (celkom 25)



5.16 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny za u¢elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spOsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych urci Objednavatel.

VL
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

6.1 Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

6.2 Nebezpectenstvo Skody na zhotovovanom Diele znasa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi v€as, v €ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel poruSi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpeenstva k este
neukonéenému Dielu, ak ddjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukon&enim.

VII.
Poistenie

7.1 Zhotovitel je povinny odo dha odovzdania staveniska podfa bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaru€nej doby podla bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
Skodu vztahujice sa na akukolvek Skodu spdsobenu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajicej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spdsobenu pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vyske 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIIL.
Odovzdanie diela

8.1 Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukoncenim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukonenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2 Bez zbytotného odkladu po ukonceni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskdr patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
uskuto¢ni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v ¢ase uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny den po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

8.3 Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, ze:

a)neboli zistené ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadne;j
kolaud&cii Diela,

b)Zhotovitel zabezpedil vykonanie vsetkych potrebnych skuSok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c)Zhotovitel zabezpecil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouzitych materialov.

8.4 Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:
a)protokoly, atesty, certifikaty a zaru¢né listy vztahujice sa na skusky Diela a na konStrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela,
b)dokumentaciu o skuto€nom vyhotoveni Diela vypracovani Zhotovitefom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a
c)prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkéné Casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:
revizie a kontroly,
udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,
preventivna udrzba, - celkovy prehlad ¢innosti,
preventivna udrzba — €asovy plan,
zoznam nutnych nahradnych dielov, €as ich Zivotnosti,

aRrLN =
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6. adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

8.5 O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, ¢i podla skuto€nosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho ¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavaterla, stavenym povolenim na Dielo a dalSimi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho €asti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spbsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Zze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhsSia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikatov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho €astou,

e) iné skuto€nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol®).

8.6 Zhotovitel sa zavazuje, ze vyprace =zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dha odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
uréenu v Odovzdavacom protokole.

8.7 Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi vSetku sucinnost potrebnu pre kolaudacné
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej sucinnosti poziada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

9.1 Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku urenému v Zmluve a ak Zhotovitel
poruSil povinnost dodat Dielo v akosti avyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel uréeny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(i) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli spésobené porusenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spbsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v€as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

9.3 Zhotovitel sa zavazuje, Zze zabezpeci odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
spbsobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpecli odstranenie zistenych vad Diela podfa predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na Uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapocitat s pohladavkou Zhotovitela vo&i Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohladavky vzajomne kryju.

9.4 Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je 60 me-
siacov; zaruéna doba =zacne plyndt dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho protokolu. Zaruéna doba plati popri zakonom
uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpedenstva Skody na vykonanom Diele) vonkajSimi udalostami a
nespdsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaru¢na doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej vtomto bode Zmluvy diZka
zaru€nej doby vyplyvajuca zo zaru¢ného listu; tato zaruéna doba zacne vSak plynut najskér
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driom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu.

9.5 Objednavatel je povinny podat Zhotovitelovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel, bez zbytoéného odkladu po tom, o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, ze
pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto€ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpe it odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopacnom pripade je opravneny zabezpelit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) beznych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,
b) havarijnych porich 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

10.1 V pripade porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora danu povinnost porusila, za Skodu spdsobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zadkonom a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

10.2 Zmluvné strany beru na vedomie, ze v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajucich
z tejto Zmluvy méze Objednavatelovi vzniknut Skoda velkého rozsahu, ktorej vySku by bolo
mozné zistit' len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad porusenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pauSalizované
nahrady Skody) nasledovne:

10.3
a) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom

Case vo vyske 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zaCaty dent omesSkania, v pripade neodovzdania ukonéeného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori
prilohu k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na
zhotovenie Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy
za kazdy aj zaCaty defi omeskania,

b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpedit odstranenie vady
Diela vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty deri ome$kania, a to
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty def
omeskania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpec&nosti a zdravia pri praci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou suc¢astou tejto zmluvy.

10.4 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa bodu 10.3 tohto ¢lanku Zmluvy vznikne len
za podmienky, ze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohlfadavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvne;j
pokuty, inak do troch (3) dni od jej dorucenia.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady skody spésobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy presahujucej dojednand zmluvnu pokutu.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho pefiazného zavazku podfa tejto Zmluvy, je povinna zaplatit druhej Zmluvnej
strane z dIznej sumy Urok z omeskania vo vySke 0,05% za kazdy aj zaCaty de” omesSkania.

10.7 Pokial si Zhotovitel neplni zavazky ztejto zmluvy, je zaviazany na Uhradu zmluvnej pokuty
a svojim konanim spdsobi Objednavatefovi Skodu, ruCia podfla § 303 anasl. Obchodného
zakonnika za tuto Skodu a zmluvnu pokutu spolo¢ne a nerozdielne v plnom rozsahu aj konatelia
a spoloc¢nici Zhotovitela o svojim vilastnoruénym podpisom na tejto zmluve aj potvrdzuju.
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10.8

10.9

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouzije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
zceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podla
platnej projektovej dokumentéacie bezplatne.

Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatelovi pokutu vo vySke 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vzniknu z dévodu odstupenia zhotovitela od Zmluvy.

10.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané

a v sulade so zakonom a zaroven sa dohodli, Zze na zavazkové vztahy zalozené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zakonnika.

XI.
Zavazok mlcanlivosti

11.1Zmluvné strany sa zavazuju, ze budu zachovavat mi€anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-

maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o vSetkych poznatkoch a informaciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom ulozenu povinnost mi€anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pini svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni€ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo este len dozvedia, nepouziju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok mic€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a d’'alS§ia komunikacia

12.1 Doru€enim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou

sa rozumie doruCenie pisomnosti doporuéene postou preukazujucou doru€enie na adresu
uréenu podla bodu 12.2 tohto &lanku Zmluvy, doruéenie kuriérom alebo osobné dorucenie
prisluSnej Zmluvnej strane (vratane dorucenia osobe opravnenej zastupovat prislusni Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za den doru€enia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru€ovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru¢ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo v ktory je na zasielke, doruCovanej poStou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznaCena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval,
.,adresat je neznamy“ alebo ina poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato
poznamka zaklada na pravde.

12.2 Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-

dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne inl novu adresu uréenu na dorucovanie pisomnosti.

12.3 V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy

alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusna Zmluvna strana zavazuje ozmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doru€ovanie
rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

12.4 Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou dorucuje

inak ako postou, je mozné ju doruCovat aj na inom mieste ako na adrese uréenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto ¢lanku, ak sa na tomto mieste zdrzuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.
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12.5 Dorucenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doru€enie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
o odstupeni od Zmluvy. Za den doruc€enia pisomnosti podla predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny defi nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislusného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako den jeho vykonania.

12.6 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany mézu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouziju telefénne Cisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej poSty Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, ¢islo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouzije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.

12.7 Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany modzu adresovat aj Ustne prostrednictvom osbb
opravnenych zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych osbb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

12.8 Kazda Zmluvna strana je na poziadanie povinna oznamit bez zbytocného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktualne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikaénom Cisle, udajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
majitelom, a ich ¢iselnom oznaceni.

12.9 Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budu vzajomne poskytovat potrebnu sucinnost a vzajomne sa
informovat o dalSich skutoénostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z tejto
Zmluvy, oznamovat si vCas doblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIIL.
Zanik zmluvy

13.1 Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

13.2 Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dbévodu omeSkania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak nedbjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spdsobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.3 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:
a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatefovi navrhol, alebo
b) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

13.4 Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy alebo podla zakona mbze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru€enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstupenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

13.50dstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dfia doru€enia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.
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13.6 Ak ddjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, ze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

b) s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela penaznu nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatefovi pri vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vSetky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, ze proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapoditat svoju pohlfadavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism.
a) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

d) Zhotovitel je povinny na Ziadost Objednavatela uskuto¢nit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonceného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podfa tohto pismena Zmluvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

f) Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatefovi neukoncené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIl tejto Zmluvy; sucastou
Odovzdavacieho protokolu bude udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotovitefom ku driu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Zaverecné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov.

14.2 Neoddelitelnou sugast'ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
a) priloha €. 1 — Projekt,
b) priloha &. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,
c) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,
d) priloha €. 4 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer
e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajice sa ochrany bezpecnosti a zdravia pri praci
f) prilohe €. 6 — Kontrolny a skuSobny plan.

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny
obsah prilohy &. 1, z ktorého vyplyva zakladné c&lenenie arozsah Projektu; skutoCnost, ze
priloha €. 1 nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv
na to, Ze je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

14.3 Tato Zmluvu mozno menit alebo zrusit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym nie
je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo podla
zakona.

14.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i netu¢innym, nedotyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a uc€inné. Zmluvné strany sa v tomto pripade
zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym ustanovenim, ktoré
zodpoveda pbévodne zamySlanému uUcelu neplatného alebo neudinného ustanovenia. Do doby
dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca Uprava vsSeobecne
zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

14.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdi Zmluvnu stranu.

14.6 Zmluvné strany si tito Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze
Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.
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14.7 Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych vztahov
vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane sporov o platnost,
vyklad a zanik tejto zmluvy predloZia na rozhodnutie v rozhodcovskom konani STALEMU
ROZHODCOVSKEMU SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA, ARBITRAZNA a MEDIACNA, a.s.,
ICO: 35 862 882, zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &.
3157/B.. Zmluvné strany sa rozhodnutiu vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, ze
takéto rozhodnutie bude pre zmluvné strany konecné a zavazné.

14.8 Dodavatel sa zavazuje ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poc€as platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi prislusnym riadiacim organom a kone&nym prijimatelom
pomoci.

14.9Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost
vzhladom na svoj charakter povinne zverejhovanej zmluvy diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
na webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vS§ak skér ako dfiom spinenia
zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spocivajucej v podpise Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom a Poskytovatelom nenavratného
finanéného prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto Zmiuvy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Rugitel €. 2 (spolo¢nik — fyzicka osoba)
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Priloha €. 2 Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatelov - pozn. prilohu vyhotovi uchadzac

Priloha €. 4 Rozpocet - oceneny vykaz vymer v tlacenej a elektronickej podobe v MS Excel - pozn.
prilohu vyhotovi uchadzac podla prilohy k sutaZznym podkladom

Priloha €. 5 Zmluvné pokuty

Priloha €. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné pokuty, ktoré si je Objednavatel opravneny uplatnit’ pri poruseni povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpeénosti a zdravia pri
praci Zhotovitefom v pripade, Ze je relevantné

Zmluvna pokuta v
Zmluvna pokuta v pripade
Predmet kontroly, zistenia pripade prvého opakovaného
porusenia (netto €) gfrusenla (netto

Dokumentacia, pracovné povolenia

Zhotovitel nevie preukazat a zdokladovat, Zze pred
zaCatim prac sa kazdy pracovnik Zhotovitela
preukazatelne zuc&astnil Skolenia o BOZP (v sulade s 200 € 500 €
internymi smernicami Zhotovitela)

Zhotovitel nema plan BOZP, alebo tento plan nebol
odsuhlaseny prisluSnym zastupcom Objednavatela. 200 € 500 €

Vykon prace nie je ohlaseny na InSpektorate prace (v
pripade, ak tuto povinnost stanovuje Zhotovitelovi 200 €
pravny predpis), alebo Zhotovitel nepredlozi na
poziadanie Objednavatela doklad o ohlaseni.

500 €

Pracovnici Zhotovitela nedisponuju platnym lekarskym
posudkom o spodsobilosti na danu pracovnu ulohu, 150 €/osoba 250 €/ 0soba
pracovnu ¢innost.

Zhotovitel nema platné dokumenty pre potvrdenie
potrebného odborneho vzdelania/odborného opravnenia 200 € 500 €
pre vykon danej pracovnej c&innosti al/alebo pre
zdrziavanie sa na pracovisku (napr. osvedCenia na
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obsluhu VTZ, strojov, zvarasky preukaz a pod.)

Zhotovitel nema potvrdenia o vyhovujucom technickom
stave, o potrebnych kontrolach, periodickych kontrolach,
o vykonani bezpe€ného sprevadzkovania, periodickych
bezpe&nostnych revizii vztahujacich sa na pouzivané
nastroje, stroje, zariadenia.

150 €

200 €

Pracovny poriadok na mieste vykonu prace —pracovisku/stavenisku

Poriadok na pracovisku/stavenisku nie je vyhovujuci a je
zapri€ineny Cinnostou Zhotovitela

150 €

200 €

Chodby, priechody, unikové cesty a nudzové vychody
na pracovisku/stavenisku su blokované, pricom uvedené
spbsobil Zhotovitel alebo jeho subdodavatefl

150 €

200 €

Podlaha na pracovisku/stavenisku je vlhka/ hrozi
poSmyknutie/chyba varovné oznaCenie o moznosti
poSmyknutia.

150 €

200 €

Uskladnenie r_nateriéllov, na pracovisku/stavenisku sa
uskuto€nuje mimo ur€eného miesta.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku sa nachadzaju vystupujuce
klince alebo ostré predmety ohrozujice bezpecnost.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozicii informacny
letak s tiesfiovymi linkami a vSeobecnymi pokynmi o
nahlasovani mimoriadnej udalosti - poziar, Uraz, atd.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku nie su k dispozicii pracovnici
Zhotovitela, ktori su vyskoleni na poskytnutie prvej
pomoci.

150 €

200 €

Na stavenisku nie je vyznacené miesto poskytnutia prvej
pomoci, lekarni¢ka - suprava prvej pomoci neobsahuje
predpisané a pozadované prvky, materialy su po
datume pouzitelnosti.

150 €

200 €

Na stavenisku nemaju pracovnici Zhotovitela k dispozicii
toalety a hygienické pripravky.

150 €

200 €

Pracovnici Zhotovitela nemaju zabezpedenu pitnd vodu.

150 €

200 €
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Nie su splnené poziadavky pri pracach so zvySenym
nebezpecenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri
tlakovej skuske ohraniCenie pracoviska a vyznacena
bezpeCnostna zo6na, ohraniCenie nebezpecného
priestoru pri buracich pracach, a pod.)

200 €

500 €

Zhotovitel na_ stavbe pre svojich pracovnikov
nezabezpeclil Satne, socialne zariadenia, priestory
vhodné pre prestavky v praci a stravovanie, kontajner
vhodny pre uskladnenie - chladenie potravin z
aktualneho dna (chladni¢ka), kontajner WC, kontajner
pre fajCiarov bol umiestneny mimo povoleného miesta.

200 €

500 €

Chybaju oznacenia sluziace na ochranu zdravia a
bezpecnosti.

150 €

200 €

Na pracovisku/stavenisku kde sa pohybuju
vysokozdvizné voziky sa nevypracoval, resp. sa
nenachadza dopravny poriadok.

150 €

200 €

Nebol vymenovany veduci prac na pracovisku, alebo sa
nezdrZuje na mieste.

150 €

200 €

Chemicka bezpecnost’

Uskladnenie chemikalii inak ako vo vyrobnom baleni,
chyba etiketa, nevyhovuje pre identifikaciu materialu a
urCenie nebezpecenstva.

150 €

200 €

Zhotovitel nema kartu bezpecnostnych (dajov
(KBU)nebezpecnych latok a pripravkov alebo nebol
s KBU preukazatefne oboznameny

150 €

200 €

Rebriky

Na stupfioch rebrika suU umiestnené neupevnené
nastroje, na dvojramennom rebriku sa uskladnuje
material o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s
naterom).

150 €

200 €

Rebrik je prasknuty, zlomeny alebo inak poskodeny,
stupne su Smyklavé.

150 €

200 €

Paty rebrika nie su stabilné.

150 €

200 €
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Diely viacdielnych rebrikov, posuvnych rebrikov nie su
upevnené, nefunguje zabrana spatneho vsunutia.

150 € 200 €
Rameno oporného rebrika nie je upevnené proti
nechcenému vykyvu, dvojramenny rebrik nie je
zabezpeceny proti svojvolnému zlozeniu. 150 € 200 €
Na dvojramennom rebriku sa v rovhakom ¢ase zdrziava
viac ako jedna osoba.

150 € 200 €
Oporny rebrik neprevysuje miesto dérazu min. o 1 m
alebo v mieste opory nie je Uchytka.

150 € 200 €
Na opornom rebriku su vykonavané také prace, ktoré
neumoznuju bezpeéné uchytenie.

150 € 200 €
Pojazdné rebriky nie su zabrzdené.

200 € 500 €
Zavesné rebriky sa mézu posunut, hrozi vykyv.

150 € 200 €
Prace s nebezpeéenstvom poziaru, ochrana pred poziarmi
Pre danu ¢&innost neexistuje platné pisomné povolenie
na pracu s nebezpefenstvom vzniku poziaru.

450 € 1000 €
Nie su splnené podmienky ur¢ené v povoleni na pracu s
nebezpecenstvom vzniku poZziaru z viny Zhotovitela.

200 € 500 €
Zhotovitel nepoveril osoby, ktoré médzu podpisovat
pisomné povolenia na pracu.

200 € 500 €
Chyba zaznam o absolvovani odbornej pripravy ¢lenov
protipoziarnej asisten¢nej hliadky a/alebo je neplatny.

150 € 200 €
V pripade oblukového zvarania sa nepouZiva ochranny 200 € 500 €
§tit a zvaracské okuliare, resp. iné ochranné prostriedky
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(vztahuje sa aj na pomocnych pracovnikov).
Nebola vykonana alebo nie je mozné overit vykonanie
periodickej revizie supravy na zvaranie. 150 € 200€
Horfavé materialy nie su vhodnym spésobom oddelené 150 € 200 €
od horucich povrchov z dévodu na strane Zhotovitela.
Nie je k dispozicii hasiaci pristroj v po¢te a s naplriou
uréenou v povoleni na pracu s nebezpecenstvom vzniku
poziaru. 200 € 500 €
Neakcieschopny hasiaci pristro;j.

150 € 200 €
FajCenie.

500 € 1000 €
Plynové flase
Nespravne uskladnenie plynovych flia§ (nie stojato, nie 150 € 200 €
su upevnené, alebo nie s umiestnené na voziku, atd'.).
Na plynovych flasiach nie je oznageny obsah flaSe. 150 € 200 €
Na nepouzivanych plynovych flasiach nie je umiestneny
ochranny kryt. 150 € 200€
V bezprostrednej blizkosti plynovych flias su uskladnené
horfavé materialy.

150 € 200 €
Pracovna plocha
Na podlahe suU nezakryté alebo neohranicené,
neoznacené jamy. 150 € 200 €
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Na pracovnej ploche hrozi poSmyknutie, zapriinené

Zhotovitefom. 150 € 200 €
Cez priechody su umiestnené vedenia, hadice bez
mechanickej ochrany.
200 € 500 €

Prace vo vyskach
Chyba dvojradové zabradlie na pracovnych ploSinach
(zébradlie, uroven kolien, néh).

200 € 500 €
Koncové zabradlie nie je upevnené.

200 € 500 €
Nie je zabezpefena vhodna rampa pre bezpecény pristup
k pracovnej ploSine. 200 € 500 €
Chyba stabilné lesenie, chyba dokumentacia o zhode
alebo je neuplna: Nacrt konstrukcie Navrh leSenia,
VSeobecna dokumentacia o konStrukcii, Uvedenie do 200 € 500 €
prevadzky Periodicka revizia.
Volna, nezhutnena pdda pod leSenim.

150 € 200 €
Nie je vyvesena nosnost a Zhotovitel leSenia.

150 € 200 €
Mobilné leSenie nie je zabezpelené proti nechcenému
posunutiu. 200 € 500 €
Pri posuvani mobilného leSenia sa na nom zdrziava
osoba.

500 € 1000 €
Chyba ochrana proti uderu blesku a chyba potvrdenie o 150 € 200 €
zhode.
Pri individuadlnej ochrane sa nepouzivaju popruhy, 200 € 500 €

a/alebo nastroj nie je spravne pripevneny ku vhodnému
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bodu upevnenia.

Pouzivanie leSenia z nespravneho materialu v oblasti
vystavenej fyzickym a/alebo chemickym u&inkom (napr.
vo vapenno-zasaditom prostredi nie je mozné pouzivat 150 € 200 €
hlinikové leSenie a rebrik). 50 00

Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP)

Ochranné okuliare sa nepouzivaju a/alebo nie je mozné
identifikovat ich ochranny Gcinok, a/alebo ich ochranna
schopnost nie je vyhovujuca. 150 € 200 €

Kazdy pracovnik nema ochrannu prilbu (s vynimkou
kancelarskych prac a odbornych pracovnych ukonov v
interiéri mimo ohrozenia padajucimi predmetmi), stav, 150 € 200 €
doba Zivotnosti zarucujuca ucinnu ochranu (max. 5
rokov od vyroby) nie je vhodna a/alebo nie je
identifikovatelna ochranna schopnost.

Pomécky na ochranu sluchu sa nepouzivaju a/alebo nie
je mozné identifikovat’ ich ochrannu schopnost, a/alebo
je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Uskladnenie prostriedkov na ochranu dychacich
organov v necCistom stave a/alebo nebola vykonana
revizia kontrolovatefnym spbsobom. 150 € 200 €

Pristroj na ochranu dychacich ciest sa nepouziva
a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost, a/alebo je tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranna obuv nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je
mozné identifikovat jej ochrannd schopnost, a/alebo je
tato nevyhovujuca. 150 € 200 €

Ochranny odev nevyhovuje ohrozeniu (poziadavka:
antistaticky a nehorfavy odolny voci zeravym latkam,
odolny voci CH, znacka ,,CE" oznadujuca uplnua ochranu 150 € 200 €
tela), a/alebo nie je mozné identifikovat jeho ochrannu
schopnost.

Pouzivanie ochrannych rukavic s nevyhovujucou
ochrannou schopnostou (proti fyzickym, chemickym
nebezpecenstvam), a/alebo nie je mozné identifikovat 150 € 200 €
ich ochrannu schopnost.

Zemné prace

Miesto vykonu zemnych prac nie je ohrani¢ené
vhodnym spbsobom od peSej a dopravnej komunikacie
(napr.. oddelujice prvky zabradlia nesmu sposobit 200 € 500 €
poranenie).
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Nie je vyrieSena ochrana pracovného vykopu sklonom
alebo vzperami, volné bezpecnostné pasmo, nie je
zabezpecCeny zostup a vystup (v plane HS E je potrebné 200 € 00 €
uviest spdsob ochrany proti zosuvom). 00 S

Presun materialu, zeriavové prace

Pod zavesenym nakladom sa zdrziava osoba.

500 € 1000 €
Oblast zdvihu nie je ohrani¢ena.

200 € 500 €
Nie je dokazatefna dokumentovana revizia spojovacich
a strojovych prvkov, dokumentacia nie je k dispozicii.

150 € 200 €
Dvihanie 0s6b strojom (s vynimkou pripadu, ak ide o
zdvihacie zariadenie, vytah, zdvihaci k&$ urCeny a
testovany na tento ucel). 90 € 200 €
Na zariadeni nie je oznaena povolena nosnost.

150 € 200 €
Stav spojovacich prvkov nie je vyhovujuci (porusené
lana, retaze a pod.).

200 € 500 €
Na mieste sa nenachadza dennik zdvihacieho
zariadenia a/ alebo nie je pravidelne vedeny.

150 € 200 €
V pracovnych strojoch, vozidlach chyba zabrana proti
nechcenému Startovaniu (napr. bétartovaci dkI’L’Jc“: je v
Startéri, priCom obsluhujuca osoba sa nezdrziava na
zariadeni). 200 € 500 €
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Elektrické zariadenia, elektrické pristroje

Stav zariadeni a pristrojov nevyhovuje.

200 € 500 €
Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr.
chybna alebo dodato¢na izolacia vedenia).

200 € 500 €
Rozvodoveé skrinky nie si uzemnené.

200 € 500 €
Nebola vykonana odborna skuska, odborna prehliadky
elektrickych zariadeni proti ochrane zasahu prudom
a/alebo dokumentacia nie je k dispozicii na mieste. 150 € 200 €
Nie je vyrieSenda mechanicka ochrana elektrickych
kablov vedenych na drovni pody.

200 € 500 €
Elektrické kable vedené vzduchom nie su upevnené vo
viacerych bodoch.

150 € 200 €
Na rozsiahlej kovovej pracovnej ploche sa nenachadza
oddelovaci transformator, alebo sa pouziva typ s
nevyhovujucou zatazitelnostou. 200 € 500 €
Mechanické ruéné naradie
Stav ru¢ného naradia nevyhovuje predpisanym
kritérigé_xrp, poziadavkam (napr. prasknuta alebo zlomena
rkngllggé/)a.t, mastné -Spinavé ozubenie, natiahnuty otvor na 150 € 200 €
Ochrana zivotného prostredia
Pr:i vykcl)(neifréclzisteny Iurg)lk kvapalin z technolc’)gri:’ mimo
chemickej kanalizacie alebo miest na to urenych z vin
Zhotovitefa, Y Y 2000 € 15000 €
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Pri demontazi potrubia sa planuje Cistenie vypalenim a
nie su zabezpecené podmienky pre jeho spravny vykon.
200 € 500 €
Nie je k dispozicii dostatocny pocCet a/alebo vhodné 200 € 500 €
kontajnery na zber odpadu vzniknutého pri vykone prac.
Zhromazdovanie a zber vzniknutého odpadu sa
vykonava mimo miesta uréeného Objednavatelom.
200 € 500 €
Dokumentacia odvozu stavebného a nebezpecného
odpadu sa nevykonévad spésobomd ak fordmou
predpisanou v pravnom predpise, v pripade ak je odvoz
ulohou Zhotovitela. 200 € 500 €
Vo dia ............ Vo dna ............
Objednavatel”: Zhotovitel’:

Priloha ¢. 6 Kontrolny a skasobny plan - pozn. prilohu vyhotovi uchddzac a odsuhlasi
objednavatel’
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