



**„KRITÉRIÁ“
PONUKA
„original“**



„Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota“

Verejný obstarávateľ :
MALES, s.r.o.

SNP 16
965 01 Žiar nad Hronom

Uchádzač :
STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
SK – 825 18 Bratislava

Príloha 1/
Obsah ponuky

Obsah ponuky

Časť „KRITÉRIÁ“

„Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota“

1/ Obsah ponuky

2/ Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

- návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

3/ Vyplnený výkaz výmer

- vyplnený výkaz výmer

4/ Kópia ponuky na CD nosiči časť „KRITÉRIÁ“

- kópia ponuky na CD nosiči časť „KRITÉRIÁ“

Vo Zvolene, dňa 2.10.2015

Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúgl'ava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 2/
Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

- návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií

Obchodné meno: STRABAG s.r.o.	
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava	
IČO: 17 317 282	
Názov stavby	„Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota“
Cena bez DPH za dodanie predmetu obstarávania	1 759 779,54
Sadzba DPH v %	20 %
Výška DPH v EUR	351 955,91
Cena s DPH za dodanie predmetu obstarávania	2 111 735,45

Vo Zvolene, dňa 2.10.2015

Ing. Aneta Mojžišová
ekonóm oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marian Gúglava
vedúci OTÚ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 11.4.2014

Príloha 3/
Vyplnený výkaz výmer

- vyplnený výkaz výmer

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ MALES, s.r.o.

Projektant

Zhotoviteľ STRABAG s.r.o.

36624071

17317282

2020 316 298

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

TG-GG-15079612

Ing. Andrea Pružinová

02.10.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	1.759.779,54	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1.759.779,54	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1.759.779,54
24	20,0 %	1.759.779,54 DPH
25	%	DPH
26	Cena s DPH (r. 23-25)	2.111.735,45

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzáva doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia lesnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota
Objekt:
Časť:
JKSO:



Objednávateľ: MALES, s.r.o.
Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
Dátum: 02.10.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
	HSV - Práce a dodávky HSV	1.759.779,54
	1 - Zemné práce	54.088,86
	5 - Komunikácia	1.621.764,90
	9 - Ostatné konštrukcie a práce-priepusty	82.842,03
	99 - Presun hmôt HSV	1.083,75
	<u>Celkom</u>	<u>1.759.779,54</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia ľasnej cesty KALIŠTE, k.ú. Nová Lehota
 Objekt:
 Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: MALES, s.r.o.
 Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 Dátum: 02.10.2015

STRABAG

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV - Práce a dodávky HSV								1.759.779,54	
1 - Zemné práce								54.088,86	
1			113108241	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou. -0,408001	m2	570,000	8,13	4.634,10	20,0
2			122201101	Odkopávka rýh pre rígel odvodnenia v hornine 3,	m3	2.395,200	4,61	11.041,87	20,0
3			122201102	Odkopávka v záreze pre teleso cesty nezapažená v hornine 4,	m3	1.425,000	1,72	2.451,00	20,0
4			122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1.425,000	0,02	28,50	20,0
5			122981101	Ťažba a rozpojenie jednotlivých balvanov veľkosti nad 0,5 m s nalož. alebo premiestnením do 5 m hornin 6 a 7	m3	671,875	22,28	14.955,94	20,0
6			129303101	Úprava koryta križujúceho potoka šírky dna 1,5 m, hĺbka dna 1,2 m hornina 4	m3	54,000	6,92	373,68	20,0
7			132201201	Výkop rýh pre priepusty šírky nad 600 do 2000 mm horn.3 do 100m3	m3	114,620	4,61	528,40	20,0
8			162301121	Premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	4.660,495	1,35	6.291,67	20,0
9			162601102	Uloženie výkopku tr. 1-4 do 150 m	m3	4.660,495	1,08	5.033,33	20,0
10			461991111	Spevnenie dna podkladu vozovky po vytŕhaných paneloch - hutnenie 102 MPa	m2	855,000	0,25	213,75	20,0
11			6636651400	Geotextília netkaná polypropylénová	m2	872,100	2,17	1.892,46	20,0
12			233954131	Zriadenie dočasného ohradenia z oceľových hradidiel pod úsekmi presunu hmôt a vytlakovania skál	m2	864,000	7,69	6.644,16	20,0
5 - Komunikácia								1.621.764,80	
13			561511111	Reprofilizácia krytu ľasnej cesty recyklačnou frézou na mieste	m2	26.955,000	6,50	175.207,50	20,0
14			564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dŕveného veľ. 32-63mm(vibř.šírky) po zhutň.hř.	m2	30.180,000	6,03	181.985,40	20,0
15			565181011	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr.l., po zhutnení tr. 150 mm	m2	30.180,000	26,68	805.202,40	20,0
16			569211111	Hutnenie plochy ľasnej cesty po reprofiliácii a vytŕhaní panelov včítane výhybní a rozšírení v oblúkoch	m2	30.180,000	0,12	3.621,60	20,0
17			569211113	Úprava krajnic šírkokleskom alebo kamenivom ťaženým, hr. 70 mm	m2	6.180,000	2,60	16.068,00	20,0
18			573191111	Postrek infiltračný	m2	24.000,000	0,47	11.280,00	20,0
19			573312211	Prelialie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 3, 50 kg/m2	m2	24.000,000	2,81	67.440,00	20,0
20			577161114	Betón asfaltový l.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L, po zhutnení hr. 70 mm	m2	24.000,000	15,04	360.960,00	20,0
9 - Ostatné konštrukcie a práce-priepusty								82.842,03	
21			919441211	Čelá priepustu z muríva z lomového kameňa - rúra do DN 600	ks	11,000	971,80	10.689,80	20,0
22			919443111	Vtoková nádržka výťový rígel z muríva z lomového kameňa na maltu cementovú, priepustu z rúr DN do 1200 mm	ks	15,000	1.002,23	15.033,45	20,0
23			919512111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN do 600 mm	m	66,000	23,60	1.557,60	20,0
24			91952154200	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody Ms 500xdl.1000xhr.steny 6cm	ks	66,000	69,54	4.589,64	20,0
25			919523111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1000 mm	m	12,000	31,62	379,44	20,0
26			91952270100	Rúra železobetónová pre odpadné vody TZR Ms 100/dl.200cm	ks	8,000	534,34	3.205,04	20,0
27			919524111	Zhotovenie priepustu z rúr betónových DN 1200 mm	m	12,000	46,31	555,72	20,0
28			919522115200	Rúra železobetónová pre dažďové odpadné vody TZP 4-120 Ms 120xdl.100cm	ks	12,120	358,95	4.326,23	20,0
29			919535555.1	Obetónovanie rúrových priepustov betónom jednoduchým tr.C 8/10 + opravy čiel priepustov	m3	240,000	109,83	26.359,20	20,0
30			919716111	Oceľová výsluž cementobet. priepustu zo zvar. sietí KARI hmotnosť do 7,5 kg/m2	t	1,800	1.442,80	2.597,04	20,0
31			935112112	Osad. priekop. ťažbu z lomového kameňa do lôžka hr. 200 mm z betónu C 10/12,5, zo skál akeikoľ. veľk.	m2	161,500	47,92	7.739,08	20,0
32			9380763300	Kameň lomový upravený tr 2 pre steny rígelov hrúbky 25 cm	m3	43,695	97,75	4.262,39	20,0
33			966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	40,000	36,66	1.466,40	20,0
99 - Presun hmôt HSV								1.083,75	
34			998226111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36.124,775	0,01	361,25	20,0
35			998226194	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	36.124,775	0,01	361,25	20,0
36			998226195	Príplatok za každých ďalších 5000 m nad 5000 m	t	36.124,775	0,01	361,25	20,0
Celkom								1.759.779,54	

Príloha 4/
Kópia ponuky na CD nosiči časť „KRITÉRIÁ“

- kópia ponuky na CD nosiči časť „KRITÉRIÁ“