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Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

FORMULAR NA PREDLOZENIE PONUKY

Nézov predmetu zakazky na uskutocnenie stavebnych prac:
" Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna - |l.etapa“

Verejny obstaravatel: Obec Liptovska Luzna

Adresa: Liptovska Luzna 629, 034 72 Liptovska Luzna, Slovenska republika
Pravna forma: obec
ICO: 00315397

1 IDENTIFIKACIA UCHADZACA

Hlavny clen

Obchodné meno alebo
nazov uchadzacal ¢lena
skupiny dodavatelov,

Sidlo alebo miesto
podnikania
uchadzacal/€lena skupiny
dodavatelov, ktora je
uchadzacom

Postova adresa na
doruc¢ovanie pisomnosti

Pravna forma

ICO

DIC

IC DPH (ak je platca)

Zapis v registri

2 IDENTIFIKACIA KONTAKTNEJ OSOBY UCHADZACA

pre tato ponuku:

Meno a priezvisko

Obchodné meno alebo nazov
uchadzaca (€lena skupiny
dodavatel'ov, ktora je
uchadzac¢om)

Telefon

E-mail

3 VYHLASENIE(A) UCHADZACA

Kazdy uchadza¢ uvedeny v bode 1 tohto formulara musi ako sucast svojej ponuky predlozit podpisané
vyhlasenie na nizSie prilozenom formulari. Ak je uchadzaCom skupina dodavatelov, jej ponuka musi
obsahovat toto vyhlasenie podpisané kazdym jej ¢lenom alebo osobou na zaklade plnej moci.
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VYHLASENIE UCHADZACA

Uchadzat:.......cccocevveeiininnnns , vV zastipeni:......cccccccoeenee (meno a priezvisko), tymto vyhlasuje, Ze sme
preskumali a prijimame bez vyhrad alebo obmedzeni sutazné podklady pre tito zakazku v celom rozsahu
a v sulade so vSetkymi podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch ponukame za cenu uvedenu
v navrhu na plnenie kritéria uskutoCnenie stavebnych prac na zakazke:

" Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna - Il.etapa“

NaSou ponukou sme viazani v lehote viazanosti ponuky.

Tuato ponuku predkladame samostatne*/ako skupina dodavatelov*. (nehodiace sa odstranit!!!)

Suhlasime s poskytnutim nasej ponuky a suvisiacich dokumentov Ministerstvu hospodarstva SR.

Potvrdzujeme, Ze nie sme v Ziadnom takom postaveni, ktoré by nas vylu€ovalo z ucasti na postupoch
verejného obstaravania podla zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade akejkolvek zmeny vy3Sie uvedenych okolnosti alebo zmien tykajucich sa dokumentov
predlozenych v naSej ponuke budeme o tom bezodkladne informovat verejného obstaravatela
v ktorejkolvek faze verejného obstaravania.

PIne si uvedomujeme a suhlasime, Zze akakolvek nepravdiva, nepresna alebo neuplna informacia, ktora je
v tejto ponuke Umyselne poskytnuta, moéze viest k naSmu vyluceniu z procesu zadavania tejto zakazky
a z uzatvorenia zmluvy, ktora je jej vysledkom.

Podpis opravnenej osoby za uchadzaca
Meno a priezvisko
Obchodné meno
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PRILOHA B1
CESTNE VYHLASENIE PODLA § 32 ODS.11 ZAKONA
(VZOR)

Sutazné podklady



Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

PRILOHA B1

Cestné vyhlasenie v zmysle §32 ods.11 zakona
(VZOR)

Nazov zakazky: ,, Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa"
Uchéadzaé:

Obchodné meno/ Nazov uchadzada:
Adresa sidla alebo miesta podnikania:
ICO:

Tymto &estne vyhlasujeme, Ze spifiame podmienky UGdasti stanovené verejnym obstaravatelom v ramci
vys8ie uvedenej zdkazky v zmysle:

e §26 ods. 1 zakona — Osobné postavenie *

e §26a zakona — Majetkova ucast’ *

e §28 ods. 1 pism. b) zdkona — Technicka a odborna spdsobilost’ *
* nehodiace sa odstranit!

Doklady, preukazujuce splnenie podmienok ucasti predlozime verejnému obstaravatefovi podla § 44 ods.
1 v Case a spdsobom, uréenym verejnym obstaravatefom.

Podpis opravnenej osoby za uchadzaca
Meno a priezvisko
Obchodné meno
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PRILOHA B2
CESTNE VYHLASENIE
(preukazanie majetkovej u€asti §26a)
(VZOR)

Toto Cestné vyhlasenie odportuéame pouZit v pripade ak uchadzac nepredklada konkrétne
doklady na preukazanie majetkovej ucasti § 26a zakona ako aj v pripade ak nie je z
predloZzeného dokladu/ov mozné posudit &i sa jedna o verejnych funkcionarov podla zakona
§ 26a ods. 1 pism. c)!.
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Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

PRILOHA B2

CESTNE VYHLASENIE
(preukazanie majetkovej u€asti §26a)
(VZOR)
Nazov zakazky: “‘Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna —
ll.etapa”
Uchadzac:
Obchodné meno:
Adresa sidla:
ICO:
V zastupeni:

c¢estne vyhlasujem,

Ze splfiame podmienky Udasti pozadované vo Vyzve na predkladanie ponuk &ast, 111.1) vo
vztahu k preukazovaniu majetkovej ucasti §26a zakona,

a nie sme:

a)pravnicka osoba, ktora ma sidlo v State, ktorého pravny poriadok neumozriuje preukazat,
ktoré fyzické osoby v nej maju kvalifikovanu ucast,

b) pravnicka osoba, v ktorej fyzické osoby maju kvalifikovanu u€ast’ a maju bydlisko v State,
ktorého pravny poriadok neumoznuje takuto kvalifikovanu u€ast preukazat alebo
c)pravnicka osoba, v ktorej maju kvalifikovanu u€ast verejni funkcionari.

Podpis uchadzaca

*Toto Cestné vyhlasenie odportuéame pouZit v pripade ak uchadzac¢ nepredklada konkrétne
doklady na preukazanie § 26a zakona ako aj v pripade ak nie je z predloZeného dokladu/ov
mozné posudit ¢i sa jedna o verejnych funkcionarov podla zakona § 26 a ods. 1 pism. c)!.
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PRILOHA C1
NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Sutazné podklady



Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

NAVRH NA PLNENIE KRITERIA

Nazov zakazky: ,, Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa"

Uchadzac:

Obchodné meno/ Nazov uchadzaca:
Adresa sidla alebo miesta podnikania:

,P,m' Kritérium Navrh na plnenie kritéria
Cislo
1 Celkova zmluvna cena diela
' (EURsDPH) | EUR s DPH

*Ak uchadzac nie je platcom DPH na tato skutoénost upozorni a uvedie cenu celkovo v EUR.

Meno a priezvisko
Obchodné meno

Sutazné podklady
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Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

PRILOHA D1
PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

v el. podobe dostupna v profile verejného obstaravatela na web.

adrese:

https:/www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail /4958
Subory:

Priloha_D1_Situacial_Liptovska_Luzna.pdf

Priloha D1 Situacia2_Liptovska_ Luzna.pdf

Priloha D1 Situacia3_Liptovska_ Luzna.pdf
Priloha_D1_Situacia4_Liptovska_Luzna.pdf
Priloha_D1_Svetelnotechnicka_studia_Liptovska_Luzna.pdf
Priloha D1 Svetelnotechnicky vypocet Liptovska_ Luzna.pdf
Priloha_D1_ Svetelnotechnicka_studia_kryci_list_Liptovska_ Luzna.pdf

Sutazné podklady
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Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

PRILOHA D2
TECHNICKY OPIS - SVIETIDLA

Vid prilohu v el. verzii, nazov suboru:
Priloha_D2_Technicky opis_Liptovska Luzna.xls

Sutazné podklady
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Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

PRILOHA E1

FORMULAR CENOVEJ PONUKY
(s vyvkazom vymer)

Vid prilohu v el. verzii, nazov suboru:

CP_LIPTOVSKA_LUZNA.xIs

Sutazné podklady
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~ PRILOHA F1
NAVRH ZMLUVY O DIELO

Sutazné podklady
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Obec Liptovska Luzna
Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa

NAVRH
ZMLUVA O DIELO é........

UZATVORENA PODLA § 536 A NASL. ZAKONA C. 513/1991 ZB. OBCHODNEHO ZAKONNIKA,
V_ZNENI NESKORSICH PREDPISOV

Zmluvné strany :

Objednavatel Obec Liptovska Luzna

Sidlo : Liptovska Luzna 629, 034 72 Liptovska Luzna, Slovenska republika
v zastupeni : Ing. Albin Husarcik - starosta obce

ICO : 00315397

DIC : 2020589593

Tel.: +421 444300220

e-mail : starosta@laksarskanovaves.sk

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.

IBAN: SK70 5600 0000 0083 0018 3001

Zodpovedna osoba na rokovanie
vo veciach technickych a zmluvnych: Ing. Albin Husarcik — starosta

a

Zhotovitel’

Sidlo:

v zastupeni :

ICO:

DIC:

IC DPH:

Tel.:

e-mail :

Bankové spojenie:
IBAN:
Zodpovedna osoba na rokovanie vo veciach:
- technickych

- zmluvnych:

Clanok I.
Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok zadavania podlimitnej zakazky na
uskuto€nenie stavebnych prac na predmet zakazky s nazvom: “Rekonstrukcia verejného
osvetlenia obce Liptovska Luzna — Il.etapa”, (dalej “dielo” alebo “stavba”), v sulade s § 100
zdkona o verejnom obstaravani zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel sa zavazuje k zhotoveniu diela v rozsahu
vymedzenom predmetom tejto zmluvy a objednavatel sa zavazuje k jeho prevzatiu a k zaplateniu
dohodnutej ceny za jeho zhotovenie.

Sutazné podklady 15
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Clanok II.
Predmet plnenia a uc¢el zmluvy

2.1 Zakladnym uc€elom tejto zmluvy je uskuto€nenie stavebnych prac v ramci realizacie diela
na zakazku s nazvom: “Rekonstrukcia verejného osvetlenia obce Liptovska Lizna —
Il.etapa”

2.2 Predmet diela a jeho rozsah je vymedzeny najma v Svetelno — technickej studii, v ponuke
zhotovitela a supis prac je v Prilohe €.1 tejto zmluvy, technické Specifikacie su v prilohach
¢.2,3a4.

2.3 Podklady pre uzavretie zmluvy :
2.3.1. Svetelno-technicka Studia,
2.3.2. Ponuka zhotovitela (uchadzaca) vo verejnom obstaravani,
2.3.3. Sutazné podklady vo verejnom obstaravani.

2.4 Predmet tejto zmluvy zahriiuje i uvedenie realizovaného diela, pripadne jeho ¢€asti do
prevadzky, vratane vykonania vsetkych pripadnych skusSok a odovzdanie prislusnych
dokladov (navody na pouzitie, atesty, certifikaty, vyhlasenia zhody, revizne spravy,...), dalej
zaSkolenie obsluhy zariadeni ak je uplatnitelné, ktoré su sucastou diela podla tejto zmluvy.

Clanok Ill.
Doba plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje splnit’ svoj zavazok uskutoénit’ dielo v termine do 30 dni odo dna
ucinnosti tejto zmluvy.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Zze upravu lehoty plnenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze
z dbévodov vys$Sej moci nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast diela, dokonCit za
dohodnutych podmienok v zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavazuje, ze i v takychto
pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokon&enie diela.

3.3 Objednavatel pred zapoCatim prac zabezpeCi protokolarne odovzdanie staveniska
zhotovitelovi. Na konkrétnom termine sa zmluvné strany dohodnu vzajomne.

Clanok IV.
Zmluvna cena

4.1 Zmluvna cena za zhotovenie diela uvedeného v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 a ¢&ini:

.............. EUR bez DPH
.............. EUR 20% DPH
................ EUR vratane DPH
Slovom:

4.2 VysSie uvedena zmluvna cena za dielo zahrnuje:

Cenu vsetkych stavebnych prac suvisiacich s realizaciou zakazky: “Rekonstrukcia
verejného osvetlenia obce Liptovska Luzna - Il.etapa” , na zéklade vykazu vymer podla
Prilohy €.1. V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela, k vyskusaniu
a odovzdaniu diela do uZivania, dopravnych nakladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov
za skladky, poistného, zabezpec€enie poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych
cestnych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, pripadné strazenie staveniska a
pod.

Sutazné podklady 16
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4.3 Objednavatel bude v pripade naviac prac postupovat v zmysle aktualneho pravneho stavu

4.4

5.1

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

v zmysle zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zmena ceny diela z titulu naviac prac pozadovanych zhotovitefom, ktorych potreba
vznikne pocas realizacie diela mbdze byt urobena len na zaklade pisomného dodatku k tejto
zmluve, ktorym zhotovitel pisomne zdokumentuje a predlozi objednavatelovi zmenu stavby
vratane finanénych dopadov skér ako zaéne takéto prace realizovat.

Clanok V.
Projektova dokumentacia

Objednavatel poskytne zhotovitefovi 1x tlagenu verziu projektovej dokumentacie stavby,
ktoru tvori svetelno-technicka studia pri podpise zmluvy.

Clanok VL.
Zmluvné zaruky

Zhotovitel je zaviazany zhotovit' dielo podfa tejto zmluvy, tj. vSetky jeho &asti spocivajuce
v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych prac, musia byt dodané
kompletne v patrinej kvalite, zodpovedajucej schvalenému projektu, vratane jeho
pripadnych zmien. Dielo i jeho jednotlivé &asti musia zodpovedat platnym STN EN,
technickym poziadavkam na stavebné vyrobky v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z., a dalSim
platnym pravnym predpisom. To isté sa vztahuje i na vyrobky, zariadenia a dodavky
dodavatelov zhotovitelovi, ktorych pouzitie je povolené v SR. Zhotovitel ruci za uplné a
kvalitné prevedenie a funkciu predmetu tejto zmluvy v rozsahu a parametroch stanovenych
v projektovej dokumentacie a v ustanoveniach tejto zmluvy a jej priloh.

Pokial zavazné predpisy alebo zavazné &asti STN EN ustanovuju vykonanie skusok,
osvedc&ujucich zmluvne dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho €asti, musi prevedenie tychto
skusSok alebo vyskusanie, predchadzat prebratiu diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy zaruku za riadne vykonanie prac na
stavebnu &ast v dizke 60 mesiacov odo dia podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela
bez vad a nedorobkov. Na dodavku svietidiel zhotovitel poskytne na dielo podla tejto zmluvy
zaruku min. 5 rokov odo dna podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a
nedorobkov.

Pokial pripadné vady a nedorobky nebudu odstranené zhotovitefom v dohodnutej lehote,
zaCina bezat zaruéna lehota az nasledujuci den po odstraneni poslednej vady a
nepodarku. Po odstraneni vady bude spisany protokol podpisany obidvoma stranami.

Na vyzvanie objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne v ramci zaruénej doby vSetky
vady a nedorobky diela na svoju zodpovednost a naklady odstranit, ¢i uz vznikli chybou
konstrukcie, nedodrZzanim tech. rieSenia podla projektovej dokumentacie, prevedenim
dopravy, montazou alebo pouZzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory
zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel je zaviazany odstranit pripadné vady diela na z&klade pisomnej reklamacie
objednavatela, a to v dohodnutej lehote. Ak neddjde k dohode o lehote, je zaviazany takéto
vady odstranit v ¢o najkratSej technicky moznej lehote. Podla volby objednavatefa budu
vady bud odstranené opravou, vymenou vadnej veci, alebo bude poskytnuta primerana
zlava vyjadrujuca i vySku $kod spésobenych tymito vadami objednavatelovi. V pripade, ze
by o vySke tejto zlavy nebola uzatvorena dohoda, bude uréena nezavislym sudnym
znalcom, schvalenym obidvoma stranami.
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6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

8.1

Zaruéna lehota na reklamovanu &ast predmetu diela sa prediZuje o dobu pocinajuc
datumom uplatnenia opravnenej reklamacie a kon&i diiom odstranenia vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je zhotovitel povinny odovzdat objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto
pokyny nebudu objednavatelovi odovzdané, neméze zhotovitel pri reklamaciach odmietnut
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Objednavatel bude platit’ dojednand zmluvnu cenu diela na Ucet zhotovitela spbésobom
uvedenym v nasledujucich ustanoveniach.

Pravo fakturovat za riadne vykonané stavebné prace vznika zhotovitelovi az po
protokolarnom odovzdani stavby na zaklade skutoéne vykonannych prac na zaklade
odsuhlaseného a pisomne potvrdeného supisu skutoéne vykonanych prac stavebno-
technickym dozorom objednavatela a stabyveduceho zhotovitela podla Clanku IX. tejto
zmluvy.

Splatnost faktury bude do 30 dni odo dria doruenia objednavatelovi.

Predmet zmluvy sa povazuje za riadne vykonany, ak ho zhotovitel odovzda objednavatelovi
na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati prac, v lehote plnenia podla tejto zmluvy,
pripadne jej dodatkov a objednavatel v lehote do 10 pracovnych dni odo dna odovzdania
nevytkne zjavné vady predmetu zmluvy.

V pripade, Ze dbjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na strane
objednavatela, bude zhotovitel prace rozpracované ku dnu zruSenia alebo odstupenia
fakturovat objednavatelovi vo vySke vzajomne dohodnutého rozsahu vykonanych prac
k predmetnému dnu.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin plnenia v zmysle €l.3 tejto zmluvy (pripadne jej
dodatkov), objednavatel méze uplatnit’ vo&i zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej dohodnutej ceny za kazdy def omeskania.

Faktura bude obsahovat min. nalezitosti v zmysle zakona €. 431/2002 Z. z. o uctovnictve.
Prilohou faktury bude supis skuto€ne vykonanych prac potvrdeny stavebno-technickym
dozorom objednavatela a stavbyveducim zhotovitela, kdépia preberacieho protokolu a
fotodokumentaciu z vystavby aspori 30 fotiek. Faktura bude v 6 vyhotoveniach.

Objednavatel je opravneny vratit fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia
v pripade, Ze neobsahuje dohodnuté nalezitosti. Musi uviest dévod vratenia. V takomto
pripade bezi nova lehota splatnosti odo dria doru€enia opravnenej faktury objednavatelovi.

Clanok Vlil
Postup a organizacia prace

Zhotovitel ma pravo vykonavat vsetky prace spésobom, ktory povazuje za najvyhodnejSi
k riadnemu zhotoveniu diela pri reSpektovani ucelu tejto zmluvy, zmluvnych terminov,
harmonogramu, dohéd o postupnom dokoncovani diela, koordinacii prac s dalSimi
subdodavatelmi a subeznej prevadzky objednavatela. Pri zabezpelovani postupu prac je
zhotovitel povinny dbat’ o opravnené zaujmy susedov v mieste zhotovovaného diela.
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8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Zhotovitel je povinny pri pIneni svojho zavazku z tejto zmluvy udrZovat vdeobecny poriadok
na stavenisku a v jeho okoli, najma na vlastny naklad udrzovat Cistotu prijazdovych ciest
na stavenisko, udrziavat ich neustalu prejazdnost vozidlam tretich oséb. Je povinny na
svoje naklady denne odstranovat z pracoviska vSetky odpady, obaly a necistoty vzniknuté
pri jeho praci a zhromazdovat' ich na mieste, ktoré ur¢i objednavatel, a nasledne ich na
vlastné naklady zlikvidovat. Pri nesplneni tejto povinnosti je objednavatel opravneny
zabezpe it napravu prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel do 3 prac. dni odo dfha nadobudnutia U€innosti zmluvy odovzda objednavatelovi
Harmonogram postupu prac (vecny a ¢asovy) rozpracovany na jednotlivé dni.

Clanok IX.
Stavbyveduci a stavebno-technicky dozor, Stavebny dennik

Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel bude mat na stavbe vlastny stavebno-
technicky dozor. Meno tejto zodpovednej osoby bude zapisané pri zapocati stavebnych
a montaznych prac do stavebného dennika zhotovitela. Stavebno-technicky dozor
objednavatela bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich akost a vykonavat
zapisy v stav. denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym objednavatel
neprebera v zmysle stavebného zakona zodpovednost za riadne prevedenie diela, ktoré
prinalezi zhotovitelovi. Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny takisto
k preberaniu jednotlivych, samostatne odovzdavanych, ¢asti diela.

Zhotovitel poveril vedenim uskuto&nenia stavby kvalifikovani osobu Stavbyveduceho
zodpovedného za prevedenie diela v sulade so znenim tejto zmluvy, ktorého meno bude
zapisané do stavebného dennika po zahajeni prac.

Zhotovitel musi mat’ na stavenisku poCas vystavby neustale zodpovednu osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat objednavatela resp. jeho zmocnenych
zastupcov o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim pridlo v
priebehu vykonavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celu dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada stavebny zakon
50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Objednavatef je povinny sledovat obsah denniku a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do
troch pracovnych dni odo dha zapisu, ak to vyZzaduje povaha zaznamu v denniku.
V pripade, Ze zhotovitel povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto
skuto€nost' v zazname uviest’ o oznamit' to objednavatefovi.

Povinnost' viest' stavebny dennik konéi dhom odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.
Stavebny dennik bude umiestneny po dobu zhotovovania diela na stavbe u objednavatela,
popripade u preukazatelne poverenej zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt pristupny v priebehu vystavby kedykolvek behom pracovne;j
doby, vratane pripadnych predizenych & no&nych smien. Objednavatel a zastupcovia
dalSich opravnenych organov su opravneni kedykolvek do neho nazerat a Ziadat z neho
vypisy. Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdpiami. Pripomienky objednavatela
k spésobu vedenia stavebného dennika su pre zhotovitela zavazné.
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10.1

10.2

111

11.2

113

Clanok X.
Kontrola prevedenia diela

Objednavatel je opravneny kontrolovat spdsob prevedenia diela zhotovitelom
prostrednictvom stavebno-technického dozoru objednavatela alebo opravnenym
zastupcom objednavatela

Stavebno-technicky dozor objednavatela je opravneny pri zisteni zavad v priebehu vykonu
prac pozadovat, aby zhotovitel takéto vady odstranil a dielo vykonaval riadnym spdsobom.
Odstranenie vad je zhotovitel povinny realizovat na svoje naklady a v uréenej lehote.

Clanok XI.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel predlozi objednavatelovi ku diu podpisu tejto zmluvy platnd poistni zmluvu
o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatela alebo potvrdenie o poisteni (original alebo
overenu koépiu). VyZaduje sa poistenie v min. poistnej sume zodpovedajucej cene diela
vratane DPH.

Bezpeclnost' a ochrana zdravia:

Zhotovitel sa zavazuje :

-dodrzovat  bezpeCnostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
stavenisku/pracovisku v zmysle platnych pravnych predpisov Slovenskej republiky,

- zaistit' vlastny dozor nad bezpecnostou prace v zmysle vyhlasky MPSVaR SR €. 174/2013
Z.z. SUBP a zakona ¢&. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov prevadzat sustavnu kontrolu nad bezpecnostou prace pri
¢innosti na pracoviskach objednavatela,

-minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej €innosti na okolie najma hlu¢nost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov.

Zhotovitel je si vedomy, Zze podla zakona &. 40/1964 Zb., § 421a, zodpoveda aj za Skodu
spbésobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci, ktora bola
pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa neméze zbavit.
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12.1

12.2
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12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

Clanok XiII.
Vlastnictvo diela a zodpovednost’ za Skody

Odo dna prevzatia staveniska od objednavatela az do dfia odovzdania diela, zodpoveda
zhotovitel za Skody na tychto nehnutelnostiach, a zhotovovanom diele.

Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania zhotovitel. Zhotovitel' nesie zodpovednost za 8kodu ako na zhotovovanom
diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu.

Vsetky podklady, ktoré boli objednavatelom zhotovitelovi odovzdané, zostavaju jeho
vlastnictvom a zhotovitel za ne zodpoveda, a od okamihu ich prevzatia je povinny
objednavatelovi ich vratit po splneni svojho zavazku.

Zodpovednost’ za Skodu na doCasne zabratej ploche pre ucely vystavby nesie zhotovitel
odo dia jej prevzatia od objednavatela az do dfia jej vypratania a spatného odovzdania.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti prechadza
nebezpecenstvo vzniku Skody na nom na objednavatela.

Zodpovednost za Skodu spbsobenu tretej osobe v sulvislosti s vykonavanim diela podla
tejto zmluvy ma zhotovitel.

Clanok XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Objednavatel prevezme dielo dokoncené v sulade s touto zmluvou od zhotovitela
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati diela (preberaci protokol), ktorého navrh
pripravi zhotovitel. Protokol bude podpisany Statutarnymi zastupcami, resp. nimi
poverenymi zastupcami zmluvnych stran.

Za den odovzdania alebo deri ukonc€enia Uspesného preberania diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati stavby bez vad a nedorobkov, ktoré nebrania
uzivaniu .

V dohodnutej lehote sa zastupca objednavatela zucastni prehliadky dokon€ovaného diela,
resp. jeho €asti, pri nej bude posudena jeho kvalita a uplnost vykonanych prac a vytipované
pripadné vady a nepodarky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania diela,
protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve zhotovitel objednavatela aspon pat dni
vopred pred terminom konania prehliadky.

Doklady a dokumenty, ktoré odovzda zhotovitel objednavatelovi pri preberani stavby:
revizne spravy o odskuSani a bezchybnosti inStalacii a zariadeni ak je to uplatnitelné,
vyhlasenia zhody vyrobkov, atesty, protokoly o vykonanych skuskach kvality a iné doklady
podla vyZiadania objednavatela hlavne na overenie kvality.

Clanok XIV.
Ostatné zavazky zhotovitela

Zhotovitel je povinny odovzdat vypratané stavenisko a zbavené akychkolvek zbytkov
materialu, ktoré maju suvislost' s plnenim zavazku podla tejto zmluvy.

Informacné a reklamné tabule méze osadit’ zhotovitel len na zaklade pisomného suhlasu
objednavatela. Jej velkost, umiestnenie, forma, formulacia a usporiadanie bude
odsuhlasena objednavatelom. Na stavbe nebude povolena Ziadna ina tabula alebo reklama
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s vynimkou, predpisanych tabuli, zakazujucich vstup na stavbu alebo oznamuijucich
nebezpedenstvo.

14.3 Ak v suvislosti so zhotovovanim diela bude potrebné umiestnit’ dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach zabezpeci zhotovitel projekt organizacie dopravy a
umiestnenie a udrzovanie dopravnych znaciek v priebehu zhotovovania diela na vlastné
naklady.

14.4 Dodavatel predloZi elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpoctu,
Formular cenovej ponuky ku driu podpisu tejto zmluvy ako aj ma povinnost predkladat v
elektronickej verzii (format MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej

moznu uroven poloziek, t.j. na Uroven zodpovedajucu polozkam vykaz-vymer.

14.5 Zhotovitel zabezpeéi kvalifikovanych pracovnikov na stavbe, ktori musia spinat kvalifikaciu
v zmysle Vyhlasky MPSVR SR &€.508/2009 Z.z. (v aktualnom zneni), pri€om minimalne
musia byt zabezpeceni odbornici podla §23 Elektrotechnik na riadenie ¢innosti, podla §22
Samostatny elektrotechnik na prislusnu napatovu hladinu podlfa vedeni a podla §24
Revizny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického. Zhotovitel predlozi
Objednavatelovi ku drfiu podpisu zmluvy doklady osved&eni preukazujuce splnenie
uvedenej poziadavky pre kazdu kategériu vo forme originalov alebo osvedCenych kopii.
Revizny technik §24 méze su€asne plnit funkciu aj elektrotechnika podla §22 alebo §23
uvedenej vyhlasky.

14.6 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi ku driu podpisu tejto zmluvy na schvalenie Zoznam
subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov bude obsahovat’ Udaje podla § 28 ods.1 pism.
k) zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(dalej v bode vid' ,ZVO*) ako aj udaje o predmete subdodavok. Kazdy subdodavatel musi
spifat podmienky podfa § 26 ZVO. Pri zmene subdodavatela na predmet tejto zmluvy méoze
pisomne poziadat Zhotovitel o schvalenie subdodavatela najneskdr min. 1 prac. den pred
plnenim predmetu subdodavok. Plati vSak pravidlo pre zmenu subdodavatela pocas
plnenia zmluvy, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat podmienky
podla § 26 ods. 1 ZVO. Uvedeny subdodavatel méze zacat poskytovat subdodavku az po
pisomnom (listom alebo e-mailom) schvaleni Objednavatefom . V pripade ak sa
objednavatel najneskdr nasledujuci prac. den od predloZzenia subdodavatela alebo
subdodavatelov na schvalenie pisomne nevyjadri povazuje sa to za schvalenie.
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Clanok XV.
Odstupenie od zmluvy, zmena zmluvy

Zmluvné strany mdzu pozadovat zmenu zmluvy, alebo od zmluvy odstupit’ za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika tieto uUkony musia, mat
pisomnu formu a v pripade zmeny zmluvy nazov ,, Dodatok k ZoD €. ..*

Objednavatel mdZze od tejto zmluvy jednostranne odstupit v pripade podstatného porudenia
tejto zmluvy. DoruCenie odstupenia bude do vlastnych ruk podfa vSeobecného predpisu.
Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najma:

omeskanie s plnenim dohodnutych terminov zacatia prac a ukoncenia prac v
sulade s clankom lll, bod 3.1 tejto zmluvy o viac ako 7 dni ako aj z dévodu
omeskania v sulade s &l. X1V, bod 14.5,
neodstranenie nekvalithe prevedenej prace v dohodnutom termine,
preukazané dodanie alebo pouzitie nekvalitnej dodavky vyrobkov a materialov,
opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany alebo ich
podstatné poruSenie.

Clanok XVI.
Zaverecéné ustanovenie

Zmluva o dielo nadobudne platnost dfiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a u¢innost
nadobudne v den nasledujuci po dni jej zverejnenia.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odstupit od tejto zmluvy, pripadne zmluvu nepodpisat v
pripade zaporného vysledku overenia procesu verejného obstaravania tejto zakazky MH
SR (Ministerstvo hospodarstva SR) .

Objednavatel v sulade s § 47a odsek (1) Zakona €. 40/1964 Zb. zverejni uzatvorenu zmluvu
o dielo na svojej internetovej stranke. Ak nebude tato zmluva zverejnena do troch mesiacov
od uzatvorenia, plati, Ze k uzatvoreniu zmluvy nedoslo.

V pripade ak nezverejni tuto zmluvu povinna osoba (Objednavatel) do siedmich dni odo
dnia uzatvorenia, méze aj druha zmluvna strana (Dodavatel) podat navrh na zverejnenie
zmluvy v Obchodnom vestniku.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy platia len vtedy, ak su podané pisomne a podpisané
Statutarnymi zastupcami obidvoch stran.

VSetky informacie, vratane listin a ostatnej dokumentéacie tykajuce sa tohto zmluvného
vztahu, su povazované obidvomi stranami za dbverné v zmysle ustanovenia § 27
Obchodného zdkonnika s vynimkou informacii zverejfiovanych podla zdkona o verejnom
obstaravani alebo vyslovne oznadenych v ponuke vo verejnom obstaravani ako déverné
alebo obchodné tajomstvo alebo informécii vyziadanych tretimi osobami, ktorych
opravnenie vyplyva z prisluSnych pravnych predpisov, Ziadna zo stran nie je opravnena
pouzit' alebo poskytnut informacie o predmete diela, alebo jeho &asti inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany. Vynimku tvori zverejnenie zmluvy.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne upravené touto zmluvou, a vSetky
z nej zamyslané vztahy, sa budu riadit, interpretovat a uplathovat podla prisluSnych
ustanoveni Obchodného zakonnika SR v platnom zneni a podla slovenskych pravnych
predpisov.
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16.8 Vztahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavazuju riesit’ pripadné spory, vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

16.9 Z dévodu, Ze predmet zakazky bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel
povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu plnenia
kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle
¢l. 12 VSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby opravnené sa
povazuiju:

a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢) NajvysSi kontrolny urad SR,

prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby.

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané organmi podla pism. a)-e) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR
a Eurdpskej unie.

16.10 V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoCnitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

16.11 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy budu nasledujuce prilohy:
Priloha ¢.1 Formular cenovej ponuky (oceneny vykaz vymer),
Priloha ¢.2 Technické opisy (podla prilohy D2 sutaznych podkladov)

Priloha €.3 Katalogove listy svietidiel a vyloZnikov

16.12Tato zmluva je vyhotovena v Styroch originaloch, z ¢oho objednavatel a zhotovitel obdrzia
dva podpisané exemplare.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Vi o dia V Liptovska Luzna, dfia ...
Meno Ing. Albin Husarcik

funkcia starosta obce
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