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1./ Identifikačné údaje stavby 
 

Názov stavby:   Stavebné úpravy materskej školy Ulica za dráhou, Ružomberok – 
    stavebné úpravy spojovacej pergoly 

Miesto stavby:   Ružomberok  

Okres:    Ružomberok 

Kraj:    Žilinský 

Druh stavby:   zmena dokončenej stavby - stavebné úpravy 

Investor:   mesto Ružomberok 

Dodávateľ stavby:  určený výberovým konaním 

Dodávateľ dokumentácie: hlavný inžinier, architektúra - Ing. Martin Žatkuľák, 5151*SP*A1 
požiarna ochrana - Pavol Husarčík, špecialista PO, reg. Č. 5-117 
statické riešenie – Ing. Ľudovít Beťko, 5396*I3 
ústredné vykurovanie – Ing. Juraj Baran, 3637*SP*I4 
zdravotechnické inštalácie – Ing. Maroš Salva, 4964*I4 
elektroinštalácia a umelé osvetlenie – Ing. Peter Lopeň, 3730*A*5-3 

Účelové jednotky:   -     materská škola 

Stupeň PD:   projektová dokumentácia pre realizáciu stavby 

Termín výstavby:  začatie – 04/2014 dokončenie – 09/2014 

 
 
2./ Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku 
 
2.1./ Prehľad východiskových podkladov 

- obhliadka a zameranie skutočného stavu objektu 
- investičný zámer investora 

 
2.2./Stručná charakteristika územia a spôsob doterajšieho využitia 

Objekt existujúcej materskej školy sa nachádza v katastri mesta Ružomberok na parcele číslo 
6472 a 6476/1. Areál je situovaný v zastavanom území, na sídlisku Roveň. 

 
2.3./Účel a členenie stavby 

Účelom stavby je zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením teplo-technických 
vlastností obvodových konštrukcií. Projektová dokumentácia rieši čiastkové stavebné úpravy týkajúce 
sa výlučne spojovacej pegoly. 

 
Členenie stavby na stavebné a inžinierske objekty: 

SO 01 – Stavebné úpravy objektu materskej školy - stavebné úpravy spojovacej pergoly 
 
2.4./ Popis objektov 

SO 01 – Stavebné úpravy objektu materskej školy - stavebné úpravy spojovacej pergoly 
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Hlavným zámerom týchto prác je zníženie energetickej náročnosti objektu zlepšením teplo-
technických vlastností spojovacej pergoly. Zároveň dôjde ku výmene oceľových okien s jednoduchým 
zasklením za plastové okná s izolačným dvojsklom a drevených latkových dverí za zateplené hliníkové. 

Areál škôlky je situovaný v zastavanom území, na sídlisku Roveň. Riešený objekt škôlky 
pozostáva z piatich pavilónov, ktoré sú navzájom prepojené spojovacou pergolou.  

Výškové osadenie pergoly – úroveň podlahy + 0,000 je 0,050 – 0,500 m nad úrovňou okolitého 
terénu, odkvap plochej strechy je na kóte +3,300 m od podlahy prízemia. Svetlá výška je 3,00 m. 

 Existujúca nosná konštrukcia spojovacej pergoly jednotlivých pavilónov materskej školy 
pozostáva z oceľových nosných rámov.  

 
Súčinitele prestupu tepla pre jednotlivé konštrukcie pred zateplením: 
 
- vonkajšie obvodové steny     U = 1,08 W/m2K 
- strešná konštrukcia     U = 0,42 W/m2K 
- okná zdvojené      U = 2,90 W/m2K 
- dvere vchodové     U = 4,10 W/m2K 

 
Súčinitele prestupu tepla pre jednotlivé konštrukcie po zateplení: 
 
- vonkajšie obvodové steny     U = 0,23 W/m2K 
- strešná konštrukcia     U = 0,26 W/m2K 
- okná zdvojené      U = 1,40 W/m2K 
- dvere vchodové     U = 1,60 W/m2K 
 
 
3./ Napojenie na inžinierske siete 
 
- všetky prípojky inžinierskych sieti zostávajú pôvodné, nové prípojky táto PD nerieši 
 
 
4./ Práce a konštrukcie HSV 
 
Búracie práce 
 Búracie práce predstavujú odstránenie oceľových okien s jednoduchým zasklením, dverí 
a ostatných výplňových konštrukcií. Nosná konštrukcia tvorená oceľovými stĺpmi z Jaklových profilov 
zostane ponechaná. Odstránené budú aj nášľapné vrstvy podláh. 
 
Zvislé konštrukcie 
 Nosná konštrukcia spojovacej pergoly z Jaklových profilov sa očistí, prebrúsi a natrie. Následne 
budú stĺpiky obmurované murivom z presných tvárnic Ytong P4-500 hrúbky 200 mm na tenkovrstvovú 
maltu Ytong so sklotextilnou mriežkou. Z rovnakého muriva sa zrealizujú aj podokenné parapety výšky 
600 mm. 
 
Úpravy povrchov, podlahy a výplne otvorov 
 Nášľapné vrstvy podláh (keramická dlažba, terazzová dlažba a PVC) budú v celom objekte 
odstránené. Očistený a odmastený podklad sa natrie penetračným náterom a vyleje sa samonivelačný 
poter. Na takto upravený povrch sa položia nové nášľapné vrstvy podlahy – terazzová dlažba min. 
hrúbky 25 mm.  
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 Keramické obklady stien a olejové nátery budú odstránené a nahradené novými. Druh úpravy 
stien a výška je rôzna podľa účelu miestnosti. Steny a stropy budú kompletne nanovo vymaľované 
novou maľbou. Na chodbe sa aplikuje olejový náter na výšku 1600 mm. 

Pôvodné drevené okná a vstupné dvere budú odstránené. Nové okná budú plastové  5 – 
komorový profilový systém s dorazovým stredovým tesnením a min. 70 mm stavebná hĺbka, koeficient 
prechodu tepla celého okna Uok = 1,3 W/m2K, zasklené izolačným dvojsklom Ug = 1,1 W/m2K. 
Súčasťou dodávky okien budú aj vnútorné parapety z Werzalitu. Vstupné dvere a zasklené steny budú 
hliníkové, zasklené izolačným dvojsklom. Domurovanie medzi okenných pilierov bude z presných 
tvárnic Ytong P4-500 hrúbky 200 mm. Z vonkajšej aj vnútornej strany budú opatrené tenkovrstvovou 
omietkou so sklotextilnou mriežkou. 
 
 
5./ Práce a konštrukcie PSV 
 
Klampiarske výrobky 
 Klampiarske výrobky predstavujú oplechovanie vonkajších parapetov z pozinkovaného plechu 
hr. 0,63 mm, ktoré budú opatrené 1 x základným + 2 x vrchným syntetickým náterom. Oplechovanie 
plochej strechy a odkvapová lišta pergoly bude z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu hr. 0,7 
mm. a dažďový odkvapový systém. Odkvapové žľaby pergoly, dažďové zvody vrátane doplnkov budú 
z povrchovo upraveného pozinkovaného plechu hr. 0,7 mm. 
 
Podlahy a obklady 
 Vo všetkých miestnostiach dôjde ku výmene nášľapnej vrstvy podlahy za novú, rovnakého 
materiálového vyhotovenia 
 
Izolácie 
 Strešná krytina na pôvodných častiach plochých strechách sa prevedie pomocou 
hydroizolačno-tepelnoizolačného systému INDEX PROTHERMO PUR – polyuretán hr. 80 mm (D.C.S.I., 
s.r.o. Kollárova 85A, 036 01 Martin). 
- vrchný hydroizolačný SBS polymér-bitúmenový pás s farebným minerálnym povrchom MINERAL  
  HELASTOPLAY P 5 kg 
- tepelnoizolačný polyuretánový pás s hydroizolačnou vrstvou na povrchu THERMOBASE  
  PUR 35 AE V2 – 80 mm 
- podkladný nopový hydroizolačný APP polymér-bitúmenový pás s odvetrávacím účinkom  
  PROMINENT V 4 kg + odvetrávací komín 270 mm – d 75 v hrebeni 
 
Nátery 
 Existujúce zámočnícke a klampiarske výrobky, vrátane krycích dvierok HUP, ER a oceľových 
poklopov v podlahe sa prebrúsia, odmastia a opatria 1 x základným + 2 x vrchným syntetickým 
náterom. Nové klampiarske výrobky sa opatria 1 x základným a 2 x vrchným syntetickým náterom. Na 
chodbe sa aplikuje olejový náter na výšku 1600 mm. 
 
Maľby 
Maľby všetkých vnútorných stien a stropov realizovať bežnými maliarskymi prostriedkami. 
 
 
6./ Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu, súvisiace investície 

Stavba nemá vecné ani časové väzby na okolitú výstavbu. Pri výstavbe nevznikajú žiadne 
súvisiace investície. 
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7./ Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii 
a užívaniu stavby 
 Stavba nevyžaduje skúšobnú prevádzku. 
 
 
8./ Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 Užívateľom a zároveň aj prevádzkovateľom stavby je investor. 
 
 
9./ Záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
 Pre stavbu nie je potrebný záber poľnohospodárskeho pôdneho fondu. 
 
 
10./ Odpadové látky 
 Odpadové látky stavby predstavujú vznik odpadov vo fáze zriadenia staveniska a výstavby. Pri 
výstavbe za odpadové hospodárstvo zodpovedá dodávateľ stavby, ktorý bude plniť všetky povinnosti 
ako pôvodca odpadov. Na stavenisku budú umiestnené kontajnery a nádoby na separáciu 
a zhromažďovanie odpadov. 
 
Odpady vznikajúce pri výstavbe: 
 

kód 
odpadu 

názov odpadu kategória množstvo 
(t/rok) 

spôsob 
nakladania 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,1 1 

15 01 02 Obaly z plastov O 0,1 1 

15 01 03 Obaly z dreva O 0,05 2 

15 01 04 Obaly z kovu O 0,05 1 

15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, 
alebo kontaminované nebezpečnými látkami 

N 0,01 3 

15 02 02 Absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových 
Filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie 
A ochranné odevy kontaminované nebezpečnými 
látkami 

N 0,01 3 

15 02 03 Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie 
A ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 

O 0,01 4 

17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc 
A keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 

O 6,0 4 

17 02 01 Drevo O 0,5 2 

17 02 02 Sklo O 0,2 4 

17 02 03 Plasty O 0,01 4 

17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 0,01 4 

17 04 05 Železo a oceľ  O 1,5 1 

17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 
Uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

O 1,2 4 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 0,5 4 

Spôsob nakladania s odpadmi na stavbe: 
1 - zmluvné zneškodnenie s možnosťou materiálového zhodnotenia 
2- zmluvné zneškodnenie s možnosťou energetického zhodnotenia (palivové drevo) 
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3 - zmluvné zneškodnenie v zariadení na zneškodňovanie nebezpečných odpadov 
4 - zmluvné zneškodnenie – odvoz na riadenú skládku 
5 – zmluvné zneškodnenie – odvoz do kompostárne 
Stavebník ku kolaudácii stavby predloží stavenému úradu doklad o využití, resp. o zneškodnení 
vzniknutého odpadu. 
 
Pri nakladaní s odpadom vzniknutým pri výstavbe a prevádzke stavby bude stavebník postupovať 
v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení noviel a doplnkov a jeho vykonávacích 
predpisov. Odpadové hospodárstvo bude stavebník prevádzkovať podľa schváleného POH, 
produkované odpady bude nezávadne likvidovať v zmysle platných predpisov. Stavebník bude pri 
výstavbe a prevádzke stavby dodržiavať VZN o nakladaniach s komunálnym odpadom mesta 
Ružomberok. Spracovateľný a inak využiteľný odpad odovzdá stavebník na využitie ako druhotnú 
surovinu prostredníctvom spracovateľských organizácii. 
Povinnosti pôvodcu odpadu: 

- zaraďovať odpady podľa katalógu odpadov 
- zhromažďovať odpady triedené podľa druhu odpadov 
- zabezpečiť odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim účinkom 
- zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady, označovať ich určeným spôsobom a nakladať 

s nimi v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vykonávacou 
vyhláškou č. 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov 

- zabezpečovať nezávadné zneškodňovanie odpadov 
- viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať ustanovené údaje orgánom štátnej správy 
- zabezpečiť kontrolu odpadov 
- pre každý nebezpečný odpad vypracovať identifikačný list 

 
 
11./ Bezpečnostné opatrenia 
 
Stavbu je potrebné budovať a prevádzkovať v súlade s platnými bezpečnostnými predpismi najmä 
v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z., nariadenia vlády SR č. 395/2006 Z.z., nariadenia vlády SR č. 
396/2006 Z.z., nariadenia vlády SR č. 281/2006 Z.z., nariadenia vlády SR č.359/2006 Z.z., nariadenia 
vlády SR č. 392/2006 Z.z. 
Pri realizácií stavebných prác je nutné dodržať podmienky bezpečnosti práce podľa vyhlášky SÚBP 
a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti pri práce a technických zariadení pri stavebných prácach.  
Všetky postupy nejasnosti, prípadné zmeny alebo problémy počas realizácie prekonzultovať so 
spracovateľom tejto projektovej dokumentácie. 
Pre ochranu zdravia a bezpečnosť práce platia nasledovné zákony: 
- Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
- Zákon NR SR č. 330/1996 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona NR SR  
  č. 158/2001 Z. z. a ďalších noviel. 
 
Pracovníci prevádzky a stavby musia byť pred nástupom preukázateľne školení o bezpečnostných 
opatreniach súvisiacich s prevádzkou a realizáciou stavby. 
Pred zahájením stavby je potrebné vytýčiť všetky trasy jestvujúcich podzemných vedení inžinierskych 
sieti s udaním hĺbky. Stavenisko je potrebné ohradiť proti prístupu cudzích osôb staveniskovým 
oplotením. Skladovanie materiálov bude na určených plochách v súlade s platnou vyhláškou. Priestor 
staveniska bude osvetlený umelým osvetlením, ktorého intenzita bude prispôsobená druhu 
vykonávaných prác. Na stavenisku bude na viditeľnom mieste umiestnená lekárnička vybavená podľa 
príslušných predpisov. 
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12./ Záver 
 

Pred vyhotovením a osadením jednotlivých výrobkov je potrebné zamerať skutočné rozmery na 
stavbe. Všetky kóty na stavbe kontrolovať podľa skutočnosti. Materiálové a farebné prevedenia podláh, 
omietok, náterov, malieb a iných výrobkov konzultovať so spracovateľom tejto dokumentácie. 
 


