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TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
1. Všeobecne 
 
Projektová dokumentácia rieši spevnené plochy v obytnej zóne Ružomberok – Madačova. Rekonštrukciou 
existujúcich spevnených plôch a realizáciou navrhovaných spevnených plôch, zdokumentovaných v stavebnom 
objekte SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE sa zrekonštruujú chodníky a zrealizujú nové parkoviská, 
ktorých je vo vnútrobloku veľký nedostatok . Následne sa plochy, dotknuté stavebnými prácami upravia 
a zatrávnia.   
Rekapitulácia  projektovaných plôch a výpis  obrubníkov: 
SO 01 – SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE    
Búracie práce 
- vybúrať plochu s asf. povrchom aj s podkl. vrstvami hr. 420mm         712,20 m2 
- vybúrať plochu s asf. povrchom aj s podkl. vrstvami hr. 350mm  304,30 m2 
- vybúrať plochu s asf. povrchom aj s podkl. vrstvami hr. 200mm  130,30 m2 
- vybúrať betónovú dlažbu aj s podkladnými vrstvami hr. 420mm      3,40 m2 
- vybúrať betónový obrubník cestný    155,70 m 
- vybúrať betónový obrubník parkový       49,80 m 
Návrh   
- cestná komunikácia – plocha s asf. povrchom       556,40 m2 
- parkovisko – betónová dlažba  UNIVERZÁL hr.80mm     290,60 m2 
- chodník – betónová dlažba DEKOR COLORMIX hr.60mm    331,30 m2 
- existujúci chodník – betónová dlažba (HAKA/UNIVERZAL) 
- chodník – varovný pás pre nevidiacich s výstupkami (400/400/80 mm)-4,60 m2 
- betónové cestné obrubníky (1000/500/260/150 mm)  220,00 mb 
- betónové parkové obrubníky (1000(500)/200/50 mm)                         131,30 mb 
- obrubníky nábehové (1000/200, v.150/100 mm)      10,50 mb 
- obrubníky lemovacie (1000/200/100 mm)      66,70 mb 
- zatrávnená plocha – zahumusovanie a zatrávnenie                              73,10 m2,  
 
2. Technický popis 
2.1. Búracie práce 
Búracie práce pozostávajú z vybúrania existujúcich spevnených plôch a obrubníkov.  
Plochy búracích prác sú zdokumentované vo výkrese č.1.1 – Situácia – búracie práce.  
Prebytok vybúraného materiálu  bude odvezený na skládku, ktorú zabezpečí investor.  
2.2. Spevnené plochy 
KOMUNIKÁCIE 
Konštrukcia asfaltovej spevnenej vozidlovej plochy bude zrealizovaná z asfaltového betónu stredného, hr. 50 mm 
na obaľované kamenivo, cementová stabilizácia hr. 70 mm,  podklad z kameniva drveného 32-64, zhutnený 
zaklinovaním, fr. 4-8, hr. 150 mm. Cesty budú od ostatných plôch oddelené cestnými obrubníkmi.  
SPEVNENÁ PLOCHA 
Spevnené plochy sa budú realizovať z betónovej dlažby, hr. 60(80 mm)y, napr. od firmy PREMAC alebo od firmy 
SEMMELROCK do pieskového lôžka, cementovej stabilizácie, štrkového podkladu a rastlý terén. Spevnené 
plochy  od terénu budú oddelené parkovými obrubníkmi. 
Plochy spevnených plôch sú zdokumentované  vo výkrese č. 1.2 – Situácia – výkres plôch.  
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POZNÁMKA: Dodávateľ v rámci svojej prípravy spracuje kladačské výkresy dlažieb a odsúhlasí so spracovateľom 
a objednávateľom. 
2.3. Skladba spevnených plôch 
CESTNÁ KOMUNIKÁCIA - ASFALTOVÝ  POVRCH (420 mm) 
ASFALTOVÝ BETÓN                      50 mm 
KAMENIVO OBALENÉ ASFALTOM             70 mm 
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA                150 mm 
PODKLAD Z KAMENIVA DRVENÉHO 32-64  
ZHUTNENÝ ZAKLINOVANÍM FR. 4-8         150 mm  
RASTLÝ TERÉN 
PARKOVISKO – BETÓNOVÁ  DLAŽBA  (420 mm) 
BETÓNOVÁ DLAŽBA - UNIVERZÁL              80 mm 
PIESKOVÉ LÔŽKO                          40 mm 
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA                  150 mm 
PODKLAD Z KAMENIVA DRVENÉHO 32-64 
ZHUTNENÝ ZAKLINOVANÍM FR. 4-8            150 mm 
RASTLÝ TERÉN 
CHODNÍK – BETÓNOVÁ  DLAŽBA (350 mm) 
BETÓNOVÁ DLAŽBA - DECOR COLORMIX         60 mm 
PIESKOVÉ LÔŽKO                          40 mm 
CEMENTOVÁ STABILIZÁCIA                  100 mm 
PODKLAD Z KAMENIVA DRVENÉHO 32-64 
ZHUTNENÝ ZAKLINOVANÍM FR. 4-8            150 mm 
RASTLÝ TERÉN 
 
3. Spádové pomery 
Spád existujúcich komunikácií je riešený sklonom do existujúcich dažďových vpustí a následne do existujúcej 
dažďovej kanalizácie. Chodníky budú spádované do trávnatých plôch.  
 
4. Odvodnenie 
Odvodnenie ciest a parkovísk existujúcich dažďových vpustí a následne do existujúcej dažďovej kanalizácie. 
Chodníky budú spádované do trávnatých plôch.  
 
5. Dopravné značenie 
TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy spevnených plôch a komunikácie, ktoré sa nachádzajú 
v zastavanom území mesta Ružomberok – Ul. Madačova. Severnú hranicu riešeného územia tvorí existujúci 
bytový dom, južnú hranicu objekt lekárne a kaviarne Oko, východnú hranicu Barnolákova ul. a západnú hranicu 
pešia zóna.  
Premávka na miestnej komunikácii, ul. Madačova bude riadená vodorovným a zvislým dopravným značením. 
Navrhujeme nové dopravné značenia s dopravnými značkami v zmysle vyhlášky MV SR č. 342/2002 Zb. z. 
Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravných značiek sú navrhnuté v súlade s: 

- Zákon č. 396/2002 Zb. z., o premávke na pozemných komunikáciách 
- Vyhláška č. 90/1997 Zb. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 315/1996 Zb. z. 
- STN 018020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách 
- Zásady pre používanie dopravného značenia na pozemných komunikáciách ( Schválené MDP a T 

SR č. j. 1234/270-98 ) 
Zvislé dopravné značenie- značky budú základného rozmeru, reflexné, vyhotovené z hliníka, certifikované a 
v súlade s STN 01 8020. Značky budú osadené na stĺpikoch zo žiarovo pozinkovaných trubiek. Rozmiestnenie 
značiek zvislého dopravného značenia je zrejmé zo situácie trvalého dopravného značenia. 
Vodorovné dopravné značenie- vodorovné značenie bude pozostávať z vyznačenia deliacich čiar, prechodu pre 
chodcov, parkovacích státí a označení na komunikácii, bude vyhotovené náterom v reflexnej úprave v súlade s 
príslušnou technickou normou. Rozmiestnenie a značky vodorovného dopravného značenia sú zrejmé zo situácie 
trvalého dopravného značenia. 
DOČASNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE 
Projektovaná stavba si svojím charakterom vyžaduje vypracovanie návrhu dočasného dopravného riešenia 
platného výlučne počas priebehu výstavby. Návrh je koncipovaný tak aby vystihol charakteristické prípady 
riešenia dopravy. Tieto spôsoby riešenia dopravy je možné aplikovať v jednotlivých etapách stavebných úprav na 
spevnených plochách, parkoviskách, miestnej komunikácii. 
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Dopravné riešenie je spracovanie pre miestnu komunikáciu ul. Madačova v Ružomberku. Podrobné delenie 
navrhovaných úsekov s dopravnými obmedzeniami bude korigované harmonogram výstavby s členením podľa 
budovania jednotlivých častí spevnených plôch a parkovísk. 
Technické riešenie : 
Výstavba spevnených plôch vyžaduje rozdelenie na dve etapy výstavby a to tak, že v prvej etape bude 
vybudovaná jedna časť komunikácie a ostatných spevnených plôch a v druhej etape ostávajúca časť spevnených 
plôch, tak aby bola do riešenej lokality zabezpečená doprava aspoň jedným jazdným pruhom. Toto logické delenie 
slúži pre postupnú realizáciu výstavby a zároveň pre zachovanie funkcie organizácií i potrieb obyvateľov dotknutej 
oblasti. 
Úseky výstavby v miestnej komunikácii bude nutné vyznačiť podľa zabezpečenia oblasti dlhodobého pracoviska 
dopravnými značkami, dočasným zvislým značením - smerovými doskami s ohľadom na frekventovanosť 
dotknutého úseku. 
Po ukončení jednej etapy výstavby treba dopravné obmedzenie ulice upraviť pre ďalšiu etapu aj so značkami 
podľa harmonogramu stavebných prác.   
Etapizáciu výstavby je nutné konzultovať a stanoviť na základe stanoviska pracovníka ORPZ – odboru dopravy.  
Odporúčame však zabezpečiť oznamy o prebiehajúcich prácach a obmedzeniach v miestnych informačných 
médiách. 
Pred osadením dopravného značenia je nutné prizvať pracovníka ORPZ – odboru dopravy. 
Všetky dopravné značky budú v „základnom rozmere“ ! 
Prekážky: 
Stavebné práce na miestnej komunikácii si vynútia jej zúženie. Toto zúženie však musí ponechať prejazdnú šírku 
minimálne 2,75m podľa zabezpečenia pracoviska pre jeden jazdný pruh. 
Prekážky budú pri stavebných prácach na spevnených plochách označené dopravnými značkami, ktoré sú zrejmé 
zo situácie dopravného značenia počas výstavby. 
V ostatných nutných prípadoch je potrebné zabezpečiť riadenie dopravy poučenými a riadne vybavenými 
osobami. 
Uzávierky : 
Počas výstavby spevnených plôch nie je nutné vytvoriť celkovú uzávierku miestnej komunikácie. 
Poznámky : 
-Je nutné dodržiavať cestný zákon 8/2009 Zb. z. v znení a doplnení neskorších predpisov, Vyhláška 9/2009 MV 
SR Zb. z., STN 018020 a príslušné normy a vyhlášky. Zároveň je nutné dodržiavať zákony v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia – Ústava SR, Zákonník práce, zákon č. 330/1996 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia, zákon 
124/2006 Zb. z. o ochrane zdravia, vyhláška 396/2006 Zb. z. o ochranných prostriedkoch, vyhláška č. 387/1990 
Zb. o bezpečnosti pri stavebných prácach a príslušné vyhlášky a zákony. 
-Osadenie značiek v teréne urobiť v súlade s príslušnými normami, predpismi a pravidlami, aby nedošlo k zníženiu 
bezpečnosti cestnej premávky. Značky inštalovať bezprostredne pred začiatkom prác, zodpovedajúcim spôsobom 
ich aktualizovať v súlade s postupom stavebných prác. Po skončení prác v pracovnom úseku ich ihneď 
demontovať! Použiť značky v základnom rozmere v reflexnej úprave a na stĺpikoch červeno-bielej farebnej úpravy. 
Trvalé značenie, ktoré je v rozpore s dočasným značením je potrebné zakryť a ochrániť pred poškodením! 
Dopravné značenie (zábrany) nenahradzuje bezpečnostné zábradlia. 
-V prípade nutnosti vstupu dopravnej obsluhy do ulíc, plôch atď. zabezpečiť primeraný vjazd po dohode 
s dodávateľom stavebných prác !!! 
 
6. Predpisy BOZ: 
Stavebné práce je potrebné vykonávať podľa platných noriem a zachovať všetky bezpečnostné predpisy. 
Z hľadiska ochrany pracovníkov je nutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy.  
číslo názov platnosť poznámka 
59/1982 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa 

určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce  
a technických zariadení  

26.5.1982  

484/1990 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o zmene 
a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti 
práceč.59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky 
na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení  

30.11.1990  

147/2013 Z.z. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce 
a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce 
a technických zariadení pri stavebných prácach 

1.7.2013  

124/2006 Z.z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 9.3.2006  
309/2007 Z.z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.124/2006 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
12.7.2007  
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387/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o požiadavkách na zaistenie 
bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci 

10.6.2006  

396/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

13.6.2006  

281/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách pri ručnej práci s bremenami 

23.5.2006 
 

 

391/2006 Z.z. Nariadenie vlády SR o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na pracovisko 

1.7.2006 
 

 

223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch  21.6.2001  
283/2001 Z.z. Vyhláška ministerstva životného prostredia SR o vykonaní 

niektorých ustanovení zákona o odpadoch 
19.7.2001  

284/2001 Z.z. Vyhláška ministerstva životného prostredia SR ktorou sa 
ustanovuje Katalóg odpadov 

19.7.2001  

17/2004 Z.z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 1.2.2004  
Projektantovi nie sú známe neodstrániteľné nebezpečenstvá. Investor a dodávateľ je povinný sledovať 
a vyhodnocovať možné nebezpečenstvá a prijímať účinné opatrenia na ich odstránení alebo na ich obmedzení. V 
navrhovanej stavbe sa nenachádzajú zdroje ohrozenia zdravia a bezpečnosti práce. 
Poznámka : 
Pred začatím zemných prác je ale nutné presne vytýčiť všetky podzemné vedenia pre ich križovania, resp. 
súbehy. 
 
 
 
Vypracoval : Ing. arch. Anna Gočová  
 
 
 


