

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby

Obnova chodníka ul. V. B. Nedožerského,
Nedožery-Brezany

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Nedožery-Brezany

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Nedožery-Brezany

Projektant

Zhotoviteľ

TIMS, spol. s r.o.

Spracoval

Ing. Mário Klopán

Rozpočet číslo

Dňa

22.07.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky		8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž		9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00

6	Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant		Dátum a podpis	Pečiatka		D	Celkové náklady	73 498,11
					23	Súčet 7, 12, 19-22	
					24	DPH 20,00 % z 91 917,19	14 699,62
Objednávateľ		Dátum a podpis	Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	88 197,7300
					E	Prípochty a odpochty	
Zhotoviteľ		Ing. Ivan Pospíšil Dátum a podpis 17.8.2015	Pečiatka		26	Dodávky zadávateľa	0,00
					27	Kízavá doložka	0,00
					28	Zvýhodnenie + -	0,00