

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obnova chodníka ul. V.B.Nedožerského, Nedožery -Brezany	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název časti		Miesto	
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Nedožery-Brezany		
Projektant			
Zhotoviteľ	Jozef Šimo Ekostav		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		18.08.2015	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR												
A		Základné rozp. náklady			B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 440,34	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00			
2		Montáž	43 529,83	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00			
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00			
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00			
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00			
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00			
7	ZRN (r. 1-6)		51 970,16	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00			
20	HZS		1 250,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00			

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	53 220,16
Dátum a podpis	Pečiatka	24	20 %	0,00 DPH
Objednávateľ		25	20 %	53 220,16 DPH
		26	Cena s DPH (r. 23-25)	
			63 864,19	
Dátum a popis	Pečiatka	E	Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ		27	Dodávky objednávateľa	0,00
		28	Klízáva doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	29	Zvýhodnenie + -	0,00