

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Marian Svorad, narodený 04.01.1965, rod. č. 650104/6728, bytom Osloboditeľov 549/9, 985 11 Halič – konateľ spoločnosti SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec čestne vyhlasujem, že doklady a údaje uvedené v ponuke predloženej do verejnej súťaže „Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva – rekonštrukcia a modernizácia“ vyhlásenej obstarávateľom: Mesto Detva, J.G.Tajovského 7, 96212 Detva, sú úplné a pravdivé.

V Lučenci dňa 31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014
Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Marian Svorad, narodený 04.01.1965, rod. č. 650104/6728, bytom Osloboditeľov 549/9, 985 11 Halič – konateľ spoločnosti SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec čestne vyhlasujem, že súhlasím so súťažnými podmienkami a podkladmi podlimitnej zákazky „Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva – rekonštrukcia a modernizácia“.

V Lučenci dňa 31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Marian Svorad, narodený 04.01.1965, rod. č. 650104/6728, bytom Osloboditeľov 549/9, 985 11 Halič – konateľ spoločnosti SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec čestne vyhlasujem, že firma SVOMA s.r.o. je zapísaná v zozname podnikateľov podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Lučenci dňa 31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ústredie
Riadenie úverového rizika retail

Tomášikova 48
832 37 Bratislava 3

PRÍSNE DÔVERNÉ

SVOMA, s.r.o.

Podjavorinská 21
984 01 Lučenec

Naša značka: 0552 / 0102 / 2014 / BI
Vybavuje / linka: A. Dudášová / 02-4862 4066
Dňa: 06.02.2014

Potvrdenie banky o finančnom a ekonomickom postavení spoločnosti

Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 3, IČO: 00 151 653 (ďalej len „SLSP“) týmto potvrdzuje, že s klientom

Obchodné meno:	SVOMA, s.r.o.
Sídlo:	Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO:	36 622 796 (ďalej len Klient)
Telefón:	+421/905/ 342 017
Fax:	+421/
E-mail:	msvorad@centrum.sk
Bankové spojenie:	

je v obchodnom vzťahu od novembra 2009.

Ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient v našej banke vedený účet v EUR.

V sledovanom období rokov 2010 - 2013 obchodného vzťahu so SLSP a od 01.01.2014 až ku dňu vystavenia tohto potvrdenia účet Klienta nebol a ani nie je v nepovolenom debete a vykazuje trvale kreditné zostatky.

Klient dodržiava zásady stanovené obchodnými podmienkami SLSP pre vedenie bežných účtov podnikateľov a iných právnych subjektov.

K dnešnému dňu nevidujeme voči Klientovi žiadnu úverovú pohľadávku. Klient nie je v našej banke úverovo angažovaný.

Za sledované obdobie rokov 2010 – 2013 obchodného vzťahu a od 01.01.2014 ku dňu vystavenia potvrdenia nevidujeme žiadne omeškané platby.

Vo vzťahu k SLSP môžeme Klienta hodnotiť ako korektného partnera, ktorý plní všetky dohodnuté finančné záväzky a jeho reputácia v banke je dobrá.

Podľa nám dostupných informácií v sledovanom období rokov 2010 - 2014 až ku dňu vystavenia tohto potvrdenia nebolo banke doručené rozhodnutie alebo príkaz oprávnenej osoby, z ktorých by vyplývalo začatie exekučného konania alebo výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov voči Klientovi.

Slovenská sporiteľňa, a.s.
Ústredie
Riadenie úverového rizika retail

Tomášikova 48
832 37 Bratislava 3

PRÍSNE DÔVERNÉ

Finančné prostriedky Klienta nie sú ku dňu vystavenia bankovej informácie blokované z dôvodu doručenia rozhodnutia alebo príkazu oprávnenej osoby, z ktorých by vyplývalo začatie exekučného konania alebo výkon rozhodnutia podľa osobitných predpisov voči Klientovi.

Banková informácia sa vydáva na základe vlastnej žiadosti Klienta pre účely vydania potvrdenia k účasti vo verejnom obstarávaní v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ku dňu 06.02.2014.

Táto banková informácia má výlučne informatívny charakter a nezakladá žiadne právne záväzky našej banky.

S pozdravom

SLOVENSKÁ SPORITELŇA, a.s.
Bank Information Department
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
SLOVAK REPUBLIC

Indá en
Bc. Alena Dudášová
referent

Jančíková
Katarína Jančíková
asistentka riaditeľa odboru

Na základe Vašej žiadosti Vám zasielame požadovanú bankovú informáciu o Vašej spoločnosti.
Upozorňujeme Vás, že informácia môže byť použitá len pre uvedený účel.



UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Želetavská 1525/1

140 92 Praha 4 - Michle

IČ: 649 48 242

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608,

organizačná zložka:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Šancová 1/A

813 33 Bratislava

IČO: 47 251 336

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 2310/B

zastúpená: **Ján Huszár, vzťahový manažér SB**

Adriana Kamenská, teller

Obchodné miesto: pobočka v **Lučenci**, ul. **Železničná 15** PSČ: **984 01**

č. tel.: **047/4303507** fax: **047/4303500**

Adresát

SVOMA, s.r.o.

Podjavorínska 21

984 01 Lučenec

Vec: **BANKOVÁ INFORMÁCIA**

Na základe Vašej žiadosti Vám predkladáme nasledovnú bankovú informáciu o spoločnosti :

SVOMA, s.r.o., IČO: 36622796, Podjavorínska 21, 984 01 Lučenec

1. Je klientom UniCredit Bank Slovakia, a.s., od 2/2004.
2. Klient má dobrú reputáciu.
3. Záväzky si klient voči Banke plní včas a presne.
4. Od 24.8.2011 nebola a k 27.3.2014 nie je na účte klienta evidovaná žiadna exekúcia.
5. Klient v období rokov 2011, až 2013 nebol v nepovolenom prečerpaní na žiadnom zo svojich účtov a nebol v nepovolenom prečerpaní ani od 1.1.2014 do 27.3.2014.
6. Ku dňu vystavenia potvrdenia vykazuje bežný účet klienta kreditný zostatok.
7. V prípade požiadavky o úver, Banka potvrdzuje možnosť poskytnúť podnikateľský úver po splnení Bankou stanovených podmienok.

Tento doklad slúži pre účely účasti na verejnom obstarávaní, na preukázanie ekonomického a finančného postavenia uchádzača podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

UniCredit Bank Slovakia a. s., vydáva túto bankovú informáciu na vlastnú žiadosť klienta.

V **Lučenci**, dňa **28.03.2014**

V mene Banky:

Ján Huszár, vzťahový manažér SB

Podpis:

Adriana Kamenská, teller

Podpis:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahraničnej banky

pobočka Lučenec

Železničná 15, 984 01 Lučenec

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec
IČO: 36622796, IČ DPH: SK 2021776889

Čestné vyhlásenie

Dolu podpísaný Marian Svorad, narodený 04.01.1965, rod. č. 650104/6728, bytom Osloboditeľov 549/9, 985 11 Halič – konateľ spoločnosti SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec čestne vyhlasujem, že firma SVOMA s.r.o. nemá účet vedený v inej banke, okrem bánk ktorých potvrdenia som predložil.

V Lučenci dňa 31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 L u č e n e c
IČO: 36622796, IČDPH:SK2021776889

Zoznam stavebných prác za obdobie roka 2009-2013

- 1. Rozšírenie križovatky ulíc Karmána - Maloveská, Lučenec**
v rozpočtovom náklade 127.258,70 EUR
- 2. Rekonštrukcia chodníka pred Hviezdou v Lučenci**
v rozpočtovom náklade 22.315,13 EUR
- 3. Rekonštrukcia chodníka pred Dielom v Lučenci**
v rozpočtovom náklade 55.788,24 EUR
- 4. Rekonštrukcia chodníka ul. Športová v Lučenci**
v rozpočtovom náklade 33.473,11 EUR
- 5. Rekonštrukcia komunikácie pre Ambrou – R III. v Lučenci**
v rozpočtovom náklade 45.163,10 EUR
- 6. Rekonštrukcia účelových komunikácií na Rúbanisku v meste Lučenec**
v rozpočtovom náklade 414.923,98 EUR

V Lučenci dňa 31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec

**Potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28, ods. 1),
písm. b) zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov a predpisov.**

Názov stavby: **Rozšírenie križovatky ulíc Karmána - Maloveská**

Rozpočtový náklad: **127.258,70 EUR bez DPH**

Miesto: **Lučenec**

Dátum realizácie: **05.2009 - 11.2009**

Investor: **Mesto Lučenec – Ladislav Medve – 047/4307213**

Investor potvrdzuje, že práce boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Ladislav Medve v.r.
31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec

**Potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28, ods. 1),
písm. b) zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov a predpisov.**

Názov stavby: **Rekonštrukcia chodníka pred Hviezdou**

Rozpočtový náklad: **22.315,13 EUR bez DPH**

Miesto: **Lučenec**

Dátum realizácie: **03.2010 - 04.2010**

Investor: **Mesto Lučenec – Ladislav Medve – 047/4307213**

Investor potvrdzuje, že práce boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Ladislav Medve v.r.
31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec

**Potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28, ods. 1),
písm. b) zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov a predpisov.**

Názov stavby: **Rekonštrukcia chodníka pred Dielom**

Rozpočtový náklad: **55.788,24 EUR bez DPH**

Miesto: **Lučenec**

Dátum realizácie: **08.2010 - 11.2010**

Investor: **Mesto Lučenec – Ladislav Medve – 047/4307213**

Investor potvrdzuje, že práce boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Ladislav Medve v.r.
31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec

**Potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28, ods. 1),
písm. b) zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov a predpisov.**

Názov stavby: **Rekonštrukcia chodníka ul. Športová**

Rozpočtový náklad: **33.473,11 EUR bez DPH**

Miesto: **Lučenec**

Dátum realizácie: **05.2010 - 06.2010**

Investor: **Mesto Lučenec – Ladislav Medve – 047/4307213**

Investor potvrdzuje, že práce boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Ladislav Medve v.r.
31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec

**Potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28, ods. 1),
písm. b) zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov a predpisov.**

Názov stavby: **Rekonštrukcia komunikácie pred Ambrou - R III.**

Rozpočtový náklad: **45.163,10 EUR bez DPH**

Miesto: **Lučenec**

Dátum realizácie: **09.2010 - 10.2010**

Investor: **Mesto Lučenec – Ladislav Medve – 047/4307213**

Investor potvrdzuje, že práce boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Ladislav Medve v.r.
31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy

SVOMA s.r.o., Podjavorinská 21, 984 01 Lučenec

**Potvrdenie odberateľa o uspokojivom vykonaní stavebných prác podľa § 28, ods. 1),
písm. b) zákona 25/2006 Z. z. v znení neskorších zákonov a predpisov.**

Názov stavby: **Rekonštrukcia účelových komunikácií na Rúbanisku v meste Lučenec**

Rozpočtový náklad: **414.923,98 EUR bez DPH**

Miesto: **Lučenec**

Dátum realizácie: **7/2007-12/2013**

Investor: **Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec**
Ladislav Medve – 047/4307213

Investor potvrdzuje, že práce boli realizované v požadovanej kvalite, rozsahu a v dohodnutom termíne.

Ladislav Medve v.r.
31.03.2014

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

Marian Svorad
konateľ firmy



Slovenská komora stavebných inžinierov

O s v e d č e n i e

o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Daniel Bolčo

8. 8. 1976
narodený/á

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti

stavbyvedúci

s odborným zameraním **Pozemné stavby**

s evidenčným číslom **10456*10***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.



30. 6. 2006
Dátum vydania



Prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD.
Predseda SKSI



Slovenská komora stavebných inžinierov

Osvedčenie

o vykonaní odbornej skúšky

Slovenská komora stavebných inžinierov osvedčuje, že

Marian Svorad

650104/6728

rodné číslo

podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinierov v znení zákona č. 236/2000 Z. z.
vykonal odbornú skúšku pre činnosť

stavbyvedúci

s odborným zameraním

Inžinierske stavby

- dopravné stavby (pozemné komunikácie)

s evidenčným číslom **07578*21***

Oprávnenie splnomocňuje vykonávať vybrané činnosti vo výstavbe
podľa § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.

16.4.2002
Dátum vydania



Ing. Ján Kysel
Predseda SKSI

ZMLUVA O DIELO Č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ:

Mesto Detva

Zastúpený: Ing. Jánom Šufliarským, primátorom mesta
Sídlo: J. G. Tajovského 7, 962 12 Detva
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach: Ing. Ján Šufliarský, primátor mesta
Osoba oprávnená konať v technických veciach: Ing. Peter Jamnický, vedúci oddelenia výstavby a ŽP
IČO: 00319805
DIČ: 2021318651
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. retailová pobočka Detva
Číslo účtu: 19724-412/0200
Telefón: 045/37 00 446
e-mail: elena.notova@detva.sk

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Zhotoviteľ:

Svoma, s.r.o.

Zastúpený: Marianom Svoradom, konateľom
Sídlo:
Osoba oprávnená konať v zmluvných veciach: Marian Svorad
Osoba oprávnená konať v technických veciach: Róbert Ďurian
IČO: 36622796
DIČ: 2021776889
IČ DPH: SK2021776889
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 0342788096/0900
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici v odd. Sro vložka č. 8856/S
Telefón: 047/4331001
e-mail: svoma@centrum.sk

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť ďalej individuálne označovaní aj ako „**zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**zmluvné strany**“)

Článok I Úvodné ustanovenia

Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa na zákazku na uskutočnenie stavebných prác zverejnenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 51/2014 zo dňa 13.03.2014 pod zn. 3417-WYP názov zákazky: **Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva – rekonštrukcia a modernizácia**

Článok II

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa v rozsahu, spôsobom a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať dielo „**Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva – rekonštrukcia a modernizácia**“ (ďalej len „**dielo**“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa:

- a. projektovej dokumentácie stavby vypracovanej **fy LENÁR – PROJEKCIA – Milan Lenár, Tajovského č.1, 962 12 Detva, v termíne 12/2012,**
- b. stavebného povolenia,
- c. vyjadrení, rozhodnutí orgánov štátnej správy,
- d. podkladov, požiadaviek a pokynov Objednávateľa,
- e. oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v ponuke,
- f. požiadaviek Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku,
- g. súťažných podkladov,
- h. všeobecne záväzných právnych predpisov a platných STN.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

Článok III

Miesto a čas plnenia

1. Miesto plnenia: **Detva – ul. Obrancov mieru**

2. Termíny ukončenia realizácie diela: **do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**

3. Zhotoviteľ bude Objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu svoma@centrum.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska do piatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Odovzdanie staveniska sa vykoná zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá Zhotoviteľovi platný realizačný projekt stavby v troch vyhotoveniach, právoplatné stavebné povolenie vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.

4. V prípade omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania Objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Predĺženie lehoty plnenia je možné iba v prípade:

- a. vyššej moci,
- b. obzvlášť nepriaznivých klimatických podmienok,
- c. ak nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.

6. Predĺženie lehoty realizácie diela určí Objednávateľ po prerokovaní so Zhotoviteľom na základe skutočne preukázaného zdržania.

7. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane Objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác alebo ukončenia prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok IV

Cena za dielo

1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za cenu úplnú, konečnú a maximálnu.

Celková cena diela predstavuje:

- | | | |
|----|------------------------|-----|
| a. | cena diela bez DPH | Eur |
| b. | cena diela vrátane DPH | Eur |
- slovom:

Cena diela je zhodná s cenou diela, ktorú predložil Zhotoviteľ v postavení uchádzača v svojej ponuke v rámci procesu verejného obstarávania uvedeného v článku I Zmluvy.

2. DPH sa bude účtovať podľa právnych predpisov platných a účinných v čase vykonávania diela.
3. V cene diela sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady, napr. zriadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.

Článok V

Platobné podmienky

1. Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou priebežnej mesačnej fakturácie na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác, a to do výšky 90% rozpočtového nákladu stavby.
2. Riadne vystavená a doručená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela ako kolaudačnú pozastávku, ktorá bude uhradená po odstránení poslednej kolaudačnej vady a nedorobku uvedenej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela /ďalej len „Zápis“/. Vady a nedorobky odstráni Zhotoviteľ na vlastné náklady.
4. Podkladom pre zaplatenie ceny diela alebo jej časti bude faktúra vystavená Zhotoviteľom, ktorá bude spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonané stavebné práce podľa článku II tejto zmluvy na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozom Objednávateľa. Súpis vykonaných a potvrdených prác je prílohou faktúry. Stavebný dozor Objednávateľa vykoná odsúhlasenie súpisu vykonaných prác do piatich pracovných dní od doručenia.
6. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo ďalšie náležitosti podľa tohto článku, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na jej opravu alebo doplnenie, a to do siedmich pracovných dní odo dňa jej doručenia. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry, a to odo dňa nasledujúceho po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi.
7. Úhrada konečnej faktúry je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení väd a nedorobkov uvedených v Zápise. Po splnení uvedených podmienok je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela, ktorú Objednávateľ uhradí v lehote splatnosti 30 dní odo dňa doručenia.
8. Objednávateľ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Článok VI

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v termíne podľa článku III tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dohodnutej ceny diela špecifikovanej v článku IV tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od zmluvy a náhradu škody.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s uskutočňovaním postupu prác podľa Harmonogramu uvedeného v čl. X bod 3 je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 -€ Eur za každý začatý deň omeškania.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky uvedené v Zápise, ako aj v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa odstrániť vady uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33,00,-€ za každý začatý deň omeškania, a to až do odstránenia týchto väd.

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti jednotlivých faktúr, má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania.

Článok VII

Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na Zhotoviteľom vykonané dielo je 60 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dni odstránenia posledných väd a nedorobkov. U zariadení a dodávok, u ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

2. Zhotoviteľ preberá na seba záruku za to, že dielo má v dobe jeho prevzatia Objednávateľom a počas plynutia záručnej doby podľa ods. 1 tohto článku, vlastnosti zodpovedajúce podmienkam uvedeným v článku II.

3. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „reklamácia“) bezodkladne po jej zistení.

4. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa ods. 3 tohto článku rozhodnúť o oprávnenosti resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

5. Počas plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľ zaväzuje vady, označené v oprávnenej reklamacii Objednávateľa, bezplatne odstrániť v dohodnutom termíne. Termín odstránenia reklamovaných väd sú zmluvné strany povinné dohodnúť si písomne.

6. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je Objednávateľ povinný uviesť v Zápise a zároveň v ňom uviesť termín ich odstránenia.

7. Oznámenie väd musí byť urobené písomne. Písomná forma je zachovaná aj v prípade zaslania oznámenia väd e-mailom na adresu svoma@centrum.sk. Oznámenie musí obsahovať popis vady a informáciu ako sa vada prejavuje.

8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany Objednávateľa.

9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, vzniknuté po čase uvedenom v článku VII ods. 1 tejto zmluvy, ak boli tieto vady spôsobené porušením povinností zo strany Zhotoviteľa.

Článok VIII

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné súčinnosť spočívajúcu v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa na nedostatky projektovej dokumentácie zistené v priebehu vykonávania diela.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

4. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je Zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov Objednávateľa a zodpovedá za ich čistotu, prípadné porušenie a vzniknutú škodu.

5. Zhotoviteľ je pri realizácii diela povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu.

6. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady. Stavebný denník sa musí nachádzať na

stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

7. V denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

- a. Denný zápis:
 - i. dátum (mesiac, rok, názov dňa),
 - ii. údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
 - iii. údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, zmennosť,
 - iv. pracovníci a ich počty,
 - v. mechanizmy použité na stavbe,
 - vi. časový postup prác na stavbe.
- b. Ostatné údaje, napr.:
 - i. vyjadrenie stavebného dozoru k zápisom Zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
 - ii. vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku,
 - iii. požiadavky Zhotoviteľa na Objednávateľa a naopak,
 - iv. prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
 - v. záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
 - vi. zápisy o vykonaných skúškach (napr. skúškach tvrdosti betónu, tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
 - vii. zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej projektovej dokumentácie,
 - viii. zápisy o dohodách Zhotoviteľa s Objednávateľom a projektantom,
 - ix. požiadavky stavebného dozoru Objednávateľa na odstránenie väd v priebehu vykonávania diela,
 - x. škody na stavbe,
 - xi. zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

8. Okrem zástupcov Zhotoviteľa, Objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov ku zmluve.

10. Za vedenie stavby, za odborné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci Zhotoviteľa Daniel Bolčo.

11. Stavebný dozor za Objednávateľa bude vykonávať **Jaroslav Stašák**, pracovník MsÚ Detva

12. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom Zhotoviteľa pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom Objednávateľa.

13. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky podľa tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k tejto zmluve.

Článok IX Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr sedem pracovných dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Na základe tohto oznámenia dohodne Zhotoviteľ s Objednávateľom časový postup preberacieho konania.

3. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny Zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovných dní na jeho náklady.

4. Najmenej tri pracovné dni pred začatím preberania diela alebo jeho časti odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí Objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.
6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady na vlastné náklady.
7. Prípadné vady uvedené v Zápise nebrániace užívaniu, odstráni Zhotoviteľ v termíne uvedenom v Zápise. V Zápise Zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému Objednávateľ umožní prístup na miesto, kde sa nachádzajú prípadné vady. Po odstránení takýchto väd zástupca Zhotoviteľa zabezpečí písomné potvrdenie o odstránení väd.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu odovzdania a prevzatia diela odovzdá Objednávateľovi adresu a telefónne čísla, na ktorých bude možné nahlásiť reklamovanú vadu. Tento zoznam bude neoddeliteľnou súčasťou Zázpisu.

Článok X

Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť:
 - a. vytýčenie inžinierskych sietí pred začiatkom realizácie diela,
 - b. rozkopávkové povolenie k záberu verejného priestranstva,
 - c. príslušné atesty a certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - d. vykonanie príslušných skúšok v rozsahu STN,
 - e. k preberaciemu konaniu vyjadrenia zainteresovaných organizácií o nepoškodení sietí stavbou,
 - f. zabezpečiť všetky doklady súvisiace s uvedením diela do prevádzky potrebné pre kolaudáciu stavby,
 - g. potvrdenia o likvidácii všetkých stavebných odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela na povolené skládky,
 - h. splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
 - i. zabezpečenie čistoty pozemných komunikácií vrátane vnútro areálových komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré môžu byť znečistené pri realizácii diela a v prípade ich znečistenia zabezpečiť ich odstránenie,
 - j. navrátenie spevnených plôch a zelene, ktoré boli poškodené pri realizácii diela do pôvodného stavu,
 - k. porealizačné geodetické zameranie stavby /geometrický plán/.
2. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, STN platné v čase vykonávania diela a podmienky tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri zhotovovaní diela postupovať v zmysle spracovaného harmonogramu postupu prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy odsúhlaseného Objednávateľom a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
5. Ak dohody uzavreté podľa článku X ods. 4, budú mať vplyv na zhotovovanie diela, čas plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a času plnenia vo väzbe na zmenu zhotovovania diela. Takáto dohoda bude podkladom pre vypracovanie písomného dodatku k tejto zmluve.
6. Zhotoviteľ je povinný prizvať stavebný dozor Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za prípadné škody.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonať práce v rozsahu podľa článku II tejto zmluvy resp., že na špeciálne práce a dodávky má zabezpečených oprávnených subdodávateľov.
8. Konštrukčné zmeny a záměny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať v odôvodnených prípadoch len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po písomnej dohode s objednávatelom, ak konštrukčné zmeny alebo záměna materiálov nebudú mať vplyv na cenu za dielo.

9. Počas realizácie diela Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti Objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody zavinenej Zhotoviteľom je Zhotoviteľ povinný uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu, pri úplnom zničení veci alebo zariadenia, nahradiť novou vecou alebo zariadením toho istého typu. Pri určovaní výšky škody, bude Objednávateľ vychádzať z ceny veci alebo zariadenia v čase jej poškodenia.

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe a vo vymedzenom priestore určenom pre zariadenie staveniska.

Článok XI

Prechod vlastníckeho práva

Zhotoviteľ a Objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade zistenia väd, ktoré ovplyvňujú plynulosť prevádzky, prechádza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa dňom ich odstránenia.

Článok XII

Vyššia moc

Na účely podľa tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť. Jedná sa najmä o tieto prípady: vojna, mobilizácia, povstanie, prírodné katastrofy, požiare, atď. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy.

Článok XIII

Odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom porušila svoju zmluvnú povinnosť s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka.
2. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä nedodržanie schváleného projektu stavby, predpísaných materiálov a výrobkov, zabudovanie a použitie nekvalitného materiálu (tzn. bez atestov, znaleckých posudkov a pod.), nedodržiavanie harmonogramu výstavby, ak je zhotoviteľ aj po náhradnom termíne, ktorý si zmluvné strany dohodli v omeškaní s realizáciou stavebných prác, bezdôvodné predlžovanie termínu dokončenia diela, ak zhotoviteľ neplní technickú spôsobilosť v zmysle súťažnej ponuky.
3. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak sa pre neho stalo plnenie zmluvných povinností celkom nemožným.
4. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
5. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia §§ 344 až 351 Obchodného zákonníka.
6. Právne účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane.
7. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci podľa článku XII tejto zmluvy.
8. Odstúpením od zmluvy, nie je dotknuté právo na uplatnenie náhrady škody zmluvnou stranou, ktorej bola škoda spôsobená.

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných strán. V súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobudne táto zmluva účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zverejnenie zmluvy vykoná Objednávateľ.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných, očíslovaných dodatkov, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré budú účinné dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na webovej stránke Objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zverejnenie dodatku vykoná Objednávateľ.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak táto zmluva neupravuje niektoré vzájomné práva a záväzky, budú sa tieto riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

4. Zmena ceny diela môže byť uskutočnená len v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre každú zmluvnú stranu. V rovnakom počte sa budú vyhotovovať aj prípadné dodatky k nej.

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je rozpočet stavby predložený zhotoviteľom a Harmonogram postupu prác.

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto zmluvou ju podpisujú.

V Detve, dňa

V Lučenci, dňa 31.03.2014

Ing. Ján Šufliarský
primátor mesta

Marian Svorad
konateľ spoločnosti

Marian Svorad, v.r.
31.03.2014

.....
objednávateľ

.....
zhotoviteľ

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
 Objekt: Spevnené plochy a chodníky pri DK A. Sládkoviča "B" Dátum: 31.3.2014
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	R	10000-4212	Hutnenie sypaniny valcom hrúbky do 60 cm	m3	93,175		
2	026	026 547530-1	Hrab - <i>carpinus betullus "fastigiata"</i>	kus	4,000		
3	026	026 549350-1	Javor - <i>acer platanoides "globosum"</i>	kus	14,000		
4	R	11210-1151	Rúbanie stromov listnatých vo svahu 1: 2-1: 1 priemer do 0,2 m	kus	5,000		
5	R	11210-1221	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,2 m	kus	10,000		
6	R	11220-1101	Odstránenie pňov priemer do 300 mm	kus	1,000		
7	R	11315-1414	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm	m2	6652,000		
8	R	11315-2111	Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva ťaženého	m3	465,200		
9	R	11315-2112	Odstránenie podkladov spevnených plôch z kameniva drveného	m3	465,200		
10	R	11320-2111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	317,000		
11	R	12220-2202	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	319,000		
12	R	12220-2209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	319,000		
13	R	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	319,000		
14	R	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	319,000		
15	R	18040-2111	Založenie parkového trávnik v rovine výsevom	m2	591,000		
16	R	18040-6111	Založenie parkového trávnik mačinovaním v rovine	m2	591,000		
17	R	18110-1102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	3032,000		
18	R	18130-1113-1	Rozprestretie ornice+dodávka ornice nad 500 m2 hr. do 20 cm	m2	591,000		
19	R	18200-1111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	591,000		
20	R	18230-3111	Doplnenie ornice hr. do 50 mm v rovine	m2	591,000		
21	R	18310-1115	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,125-0,40 m3 v rovine	kus	18,000		

2 - ZÁKLADY

22	R	27332-1311	Základové dosky zo železobetónu tr. C16/20	m3	18,635		
23	R	27336-2021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	t	0,932		
24	R	27431-3611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	m3	50,470		
25	R	27435-1217	Debnenie základových pásov drevené tradičné, zhotovenie	m2	32,874		
26	R	27435-1218	Debnenie základových pásov drevené tradičné, odstránenie	m2	32,874		

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
 Objekt: Spevnené plochy a chodníky pri DK A. Sládkoviča "B" Dátum: 31.3.2014
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
5 - KOMUNIKÁCIE							
27	R	56420-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 40 mm	m2	2128,000		
28	R	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	389,500		
29	005	005 724000	Zmes trávna parková sídlisková	kg	18,000		
30	R	56425-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm	m2	2021,950		
31	R	56426-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	m2	1170,000		
32	R	56473-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 100 mm	m2	266,000		
33	R	56475-1111	Podklad z kameniva hrub. drveného 32-63 mm hr. 150 mm	m2	3191,950		
34	R	56478-2111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 300 mm	m2	203,490		
35	R	56516-1232	Podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 3, š. nad 3 m hr. 90 mm	m2	1170,000		
36	R	56712-1225	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	159,950		
37	R	57323-1111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie 0,5-0,8 kg/m2	m2	1170,000		
38	R	57714-4141	Asfaltový betón AC 11 (ABS I) z modifikovaného asfaltu hr. 50 mm, š. nad 3	m2	1170,000		
39	R	59621-1112	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A 100-300 m2	m2	266,000		
40	R	59621-1113	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. A nad 300 m2	m2	1600,000		
41	R	59621-1114	Príplatok za kladenie z dvoch farieb hr. 60 mm sk. A	m2	1600,000		
42	R	59691-1222	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. B, plochy 100-300 m2	m2	262,000		
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
43	R	62246-5112-1	Vonk. om.múrika opl. Terranova Terra-Marmolit +vyspravenie múrika	m2	103,500		
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
44	R	91311-1116-1	Montáž a demontáž dopravnej značky	kus	2,000		
45	R	91400-1112	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek v rámoch na oceľové konštrukcie	kus	6,000		
46	404	404 135460-1	Značka IP 16+E15sník trojuholník	kus	1,000		
47	404	404 135470-1	Značka IP13bedvesník kruh	kus	1,000		
48	404	404 135480-1	Značka P1 predvesníkový štít	kus	1,000		
49	404	404 135490-1	Značka P13začiatok pomalej jazdy	kus	1,000		
50	R	91631-1113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	40,700		
51	R	91631-1123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	349,180		
52	592	592 174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	kus	363,804		
53	592	592 174900	Obrubník cestný SO 100/10/25 100x10x25	kus	45,570		
54	592	592 450900-1	Dlažba zámková HAKA hr. 8 cm	m2	275,100		

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
 Objekt: Spevnené plochy a chodníky pri DK A. Sládkoviča "B" Dátum: 31.3.2014
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
55	592	592 450910-1	Dlažba zámková KLASIKO 20/20cm, hr. 6cm, béžová	m2	1455,300		
56	592	592 450920-1	Dlažba zámková KLASIKO 10/10cm, hr. 6 cm, grafit	m2	504,000		
57	R	91656-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	395,200		
58	592	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	kus	414,960		
59	R	96704-3111-1	Odsekanie vrstvy betónu hr. do 150 mm na podmurovke plotu	m2	34,500		
60	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1514,000		
61	R	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2113,770		
62	R	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	8455,080		
63	R	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	2113,770		
64	R	99822-3011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	t	3757,269		

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

65	693	693 A00104	Geotextília TATRATEx T - 500	m2	602,600		
66	697	697 410020-1	Ropoplast hr. 2,5 mm	m2	301,300		
67	R	71116-1322	Izolácia proti zemnej vlhkosti stien fóliami pre ťažké podmienky Fondaline Plus šírky 1,0 m	m2	106,897		
68	R	71146-1104	Zhotovenie izolácie tlakovej pritavením fólie vodor.	m2	786,000		

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

69	R	767.9-34-1	Brána oceľ. posuvná dl 10,0m, v. 1,5 m+dodávka+montáž+osadenie+stĺpiky	kus	2,000		
70	R	76791-4120-1	Montáž a dodávka oplotenia AXIS, výšky do 1,5 m+stĺpiky+kotvenie+pätky	m	67,000		
71	R	99876-7101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,500		

77 - PODLAHY

772 - Podlahy z prírodného kameňa

72	R	772.2-11	Obklad schod.stupňov z kamených dosiek hr. 30mm , dodávka+montáž	m	139,300		
73	R	99877-2101	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	t	14,331		

773 - Podlahy teracové a syntetické

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
Objekt: Spevnené plochy a chodníky pri DK A. Sládkoviča "B" Dátum: 31.3.2014
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
74	R	77352-1360-1	Podlahy z mramorovej dlažby hr. 30mm+dodávka+montáž	m2	298,000		
75	R	99877-3101	Presun hmôt pre podlahy teracové v objektoch výšky do 6 m	t	23,923		

OSTATNÉ

76	R	M21 -	M21 - 155 Elektromontáže-verejné osvetlenie	súb	1,000		
77	R	T-040-2-1	Dažďová kanalizácia	súb	1,000		
78	R	T-040-2-2	Vodovodná prípojka	súb	1,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: Prípojka dažďovej kanalizácie

Dátum: 31.3.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV - HSV

1 - Zemné práce

1	R	110011007	Vytýčenie trasy kanalizačných prípojk	m	94,700		
2	R	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,435		
3	R	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	49,718		
4	R	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,103		
5	R	133201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,103		
6	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	284,100		
7	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	284,100		
8	R	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	73,282		
9	R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	25,888		
10	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	142,050		

4 - Vodorovné konštrukcie

11	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,629		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

8 - Rúrové vedenie

12	R	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	5,000		
13	R	871313121.1	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	74,700		
14	286	2861102300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	ks	40,824		
15	R	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	21,000		
16	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000mm	ks	11,477		
17	R	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gum. krúž.,presuvka DN 150 ,DN 200	ks	3,000		
18	286	2864201100	PVC-U prechodka kanalizačná 160	ks	3,000		
19	R	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	1,000		
20	286	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
 Objekt: Pripojka dažďovej kanalizácie

Dátum: 31.3.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	R	877353121.1	Montáž tvarovky na potrubí z rúr PP tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000		
22	286	2862103700	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/150 45°	ks	1,000		
23	R	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých do DN 200	ks	1,000		
24	286	2863102100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	1,000		
25	R	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	1,000		
26	286	2862105100	PVC-U odbočka nalepovacia kanalizačná 315/160	ks	1,095		
27	R	877393121	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope odbočných DN 400	ks	3,000		
28	286	2860003900	PVC nalepovacia odbočka 400/150/45°-hladký kanalizačný systém	ks	3,000		
29	R	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie do D 150	m	74,700		
30	R	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	21,000		
31	R	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000		
32	592	5922396040	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 2 a dno s kalovým prehĺbením	ks	3,000		
33	592	5922396130	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 10 a Vyrovnávací prstenec	ks	3,000		
34	592	5922396050	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 3 a Skruž stredová s výtokom DN 150	ks	3,000		
35	592	5922396120	Prefabrikát betónový-uličná vpust' TBV 5 d Skruž horná h = 600	ks	3,000		
36	R	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	3,000		
37	552	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	3,000		
99 - Presun hmôt HSV							
38	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	16,275		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: Vodovodná prípojka

Dátum: 31.3.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV - HSV

1 - Zemné práce

1	R	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	17,184		
2	R	132211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	8,592		
3	R	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	40,320		
4	R	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	40,320		
5	R	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,783		
6	R	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	9,072		
7	R	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	2,268		
8	R	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,978		
9	R	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	25,200		

4 - Vodorovné konštrukcie

10	R	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,049		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

8 - Rúrové vedenie

11	R	722264020	Montáž vodmeru do vodomernej šachty s možnosťou pripojenia dvoch vodomerov	súb	2,000		
12	388	3885002240	Vodomer VM3-5 V/1" studená voda s doplnením potrebného inštaláčného materiálu k pripojeniu dvoch vodomerov	ks	2,000		
13	R	850245120	Výkony prevádzkovateľa verejnej vodovodnej siete	sub	1,000		
14	R	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm	m	16,600		
15	286	2861130800	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 3.7mm nav	m	16,849		
16	R	879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	ks	2,000		
17	R	879353199	Uloženie výstražnej fólie - voda	m	12,600		
18	R	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000		
19	422	4229120000	Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000		
20	R	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	6,000		

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia

Objekt: Vodovodná prípojka

Dátum: 31.3.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
21	422	4225700600	Guľový ventil s páčkou, FF, PN 25 5/4"	ks	2,000		
22	484	4848906270	Guľový ventil s rukoväťou, chróm, 1 1/4"	ks	2,000		
23	422	4226078200	Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D 40 mm	ks	2,000		
24	R	891185321	Montáž spätnej klapky DN 40	ks	1,000		
25	551	551090043,1	Spätný ventil vn. závit DN 32	ks	1,000		
26	R	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., ocel., plast., DN 100	ks	1,000		
27	422	4227531005	Navrtávaci pás DN 100-5/4"	ks	1,000		
28	R	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	16,600		
29	R	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	16,600		
30	R	894415012	Osadenie prefabrikovanej ŽB vodomernej šachty	ks	1,000		
31	592	5922438100	Pref.betónový, kompl.vodomerná šachta s dnom 1400x1100x1500	ks	1,000		
32	R	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000		
33	552	5524214515	Poklop kompozitný, uzamykatelný 600x600mm	kus	1,000		
34	R	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000		
35	422	4229135200	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	1,000		
36	R	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	12,600		
37	R	899721133	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	2,000		
99 - Presun hmôt HSV							
38	R	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	it	4,324		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
 Objekt: Rozšírenie verejného osvetlenia
 Dátum: 31.3.2014
 JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Montáž elektrických rozvodov

1	R		Svietidlo AURIS 70 W	ks	18,000		
2	R		Stožiar SAL-4B-60	ks	18,000		
3	R		Základový rošt	ks	18,000		
4	R		Výstražný štítok "Blesk"	ks	18,000		
5	R		Elektrovýzbroj stožiaru s poistkou	ks	18,000		
6	R		Kryt pre elektrovýzbroj	ks	18,000		
7	R		Číslovanie stožiarov	ks	18,000		
8	R		Kábel CYKY-J-4x 10	m	303,000		
9	R		Ukončenie káblov 4x10,3x1,5	m	71,000		
10	R		Kábel CYKY-J-3 x 1,5	m	80,000		
11	R		Chránička do o 50 mm	m	540,000		
12	R		Fólia červená 300x0,1 mm	m	252,000		
13	R		Vodič Fe - Zn o 8 vč. svoriek a izolácie	m	36,000		
14	R		Vodič Fe - Zn 30 x 4 vč. svoriek a náterov	m	252,000		
15	R		Demontáž existujúcich rozvodov a odvoz na skládku	hod	20,000		

Dodávka elektromateriálu

16	Pol		Stožiar SAL-4B-60	ks	18,000		
17	Pol		Kotviaci rošt z 50	ks	18,000		
18	Pol		Sada upevňovacích matíc	ks	18,000		
19	Pol		Stožiarová svorkovnica NTB 1	ks	18,000		
20	Pol		Poistka D 01 10A/ 400 V	ks	18,000		
21	Pol		Preradič OPA-1-5 70 W k150	ks	18,000		
22	Pol		Svietidlo AURIS I. bez striedáča	ks	18,000		
23	Pol		Hliníková striedačka AURIS I.	ks	18,000		
24	Pol		Usmerňovací reflektor	ks	18,000		
25	Pol		Sodíková výbojka OSRAM-NAV-T 70 W	ks	18,000		
26	Pol		Výstražný štítok "Blesk"	ks	18,000		
27	Pol		Kryt na elektrovýzbroj	ks	18,000		
28	Pol		Číslo na stožiar	ks	18,000		
29	Pol		Kábel CYKY-J-23C x 1,5	m	80,000		
30	Pol		Kábel CYKY-j-4B x 10	m	303,000		
31	Pol		Chránička KOPOFLEX 09050- červená	m	270,000		
32	Pol		Chránička KOPOFLEX 09040- červená	m	270,000		
33	Pol		Fólia červená 330x0,1 s bleskom	m	252,000		
34	Pol		Vodič Fe-Zn 30x 4	kg	240,000		
35	Pol		Vodič Fe-Zn o 8	kg	14,400		
36	Pol		Svorka SP1	ks	18,000		
37	Pol		Svorka SR 03	ks	36,000		
38	Pol		Svorka SR 02	ks	18,000		
39	Pol		Podružný materiál	%	66,979		

ZADANIE

Stavba: Spevnené plochy a chodníky pri Dome kultúry A.S. Detva - rekonštrukcia a modernizácia
 Objekt: Rozšírenie verejného osvetlenia

Dátum: 31.3.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

40	Pol		Zaobstarávacía prírážka	%	66,979		
----	-----	--	-------------------------	---	--------	--	--

Zemné práce

41	R		Vytýčenie káblovej trasy v zast. priest.	hod	0,252		
42	R		Vytýčenie existujúcich podzemných vedení	hod	6,000		
43	R		Výkop ryhy 35x80 cm tr. z. 4	m	127,000		
44	R		Zásyp ryhy 35x80 cm tr. z. 4	m	127,000		
45	R		Provizorná úprava terén tr.4.	m2	62,000		
46	R		Výkop ryhy 35x80 cm tr. z. 3	m	125,000		
47	R		Zásyp ryhy 35x80 cm tr. z. 3	m	125,000		
48	R		Provizorná úprava terénu zemina tr.3.	m2	61,000		
49	R		Zhustenie zeminy po vrstvách 0,2 m 35 x 80 cm	m3	65,000		
50	R		Lôžko pre rúrky so zeminy	m	252,000		
51	R		Naloženie a odvoz y zeminy na skládku	m3	6,500		
52	R		Za každý kilometer	m3	40,000		
53	R		Betónový základ pre stožiar	m3	3,600		
54	R		Betón B20 dodávka dovoz	m3	3,600		
55	R		Výkop jám pre stožiar	m3	2,300		

Celkom