

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Dúbravy, výstavba odvodňovacieho kanála pre odvedenie dažďovej vody.				Miesto:	
Objekt :SO 01a Dúbravy, výstavba odvodň.kanála pre odvedenie dažďovej vody.				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 15.01.2016	
Odberateľ: Obec Dúbravy				IČO: 319899	
96224 Dúbravy				DIČ:	
Dodávateľ: výber súťažou				IČO:	
				DIČ:	
Projektant: Ing.Ján Šmál				IČO: 43337619	
97401 Banká Bystrica				DIČ:	
1 M3 OP		0		1 M 0	
1 M2 ZP		0		0	
1 M2 UP		0		0	
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomoc 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	0,00	0,00	0,00	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	0,00%		0,00	16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00	17 Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%		0,00	18 Projektové práce 0,00
14		0,00%		0,00	19 0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:		0,00	20 Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E Celkové náklady	
podpis:				21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
dátum:				22 DPH 20% z: 0,00 0,00	
				23 DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 0,00	

		F	Odpočet - prípočet	0
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:		podpis:		
dátum:		dátum:		
pečiatka:		pečiatka:		

V module	Hlavička1	Mena
Rozpočet	Krycí list rozpočtu v	EUR
Čerpanie	Krycí list splátky v	SKK
VK	Krycí list výrobnéj kalkulácie v	SKK
VF	Krycí list splátky v	SKK

Hlavička2 Obdobie

za obdobie Mesiac 1999

za obdobie Mesiac 1999