ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel
Obchodné meno*: L,
Sidlo*: s
Zastapeny*: s
ICO*
DICY e,
ICDPH*: e,
ZAPIS*:.  ————
Bankoveé spojenie*: L
Cislo GStU*: e
Zapisany*:

(dalej iba ako ,Zhotovitel)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Dolna Zdaria

Sidlo: Dolna Zdara 46, 966 01 Dolna Zdafa

Zastupeny: Mgr. Andrea MurgaSova, starostka obce

ICO: 00320595

DIC: 2020529588

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: 1400536001/5600

Tel. 045/ 676 1397

Fax: -

E-mail: andrea.murgasova@dolnazdana.sk, starosta@dolnazdana.sk

(dalej iba ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:

(dalej len ,Stavebny dozor®);

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného z&konnika tuto zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"):

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo: ,,ZlepSenie vzhladu
obce — verejné priestranstvo a park Eleny Cepéekovej“ (dalej len ,Dielo®) v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy, a to na zaklade projektovej dokumentacie: ,,Centrum volného
éasu E.Cepcéekovej Dolnd Zdaria — SO 03 - Zleps$enie vzhladu obce — verejné
priestranstvo a park Eleny Cepéekovej“ (dalej len ,Projektova dokumentacia®), tvoriacej
prilohu €. 2 tejto Zmluvy, a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou €. 1 tejto zmluvy a podla cenovej ponuky Zhotovitela v prislusnej verejnej sutazi.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za Uplnost, kompletnost a funk&nost diela ako celku.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2.
Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma
Zmluvnymi stranami (d'alej len ,Naviac prace®).
Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpelenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, Zze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela urci
Objednavatel’ jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje (ukon€i) riadne a véas do* ...................
kalendarnych dni od terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zaéatie
realizacie Diela.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela mdze Objednavatel urCit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.
Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Easti, ktora eSte nebola splnena, a
to aj bez udania dévodu, pricom Zhotovitel ma narok na odmenu za dovtedy vykonané dielo.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Navrhovana zmluvna cena v EUR bez DPH*

sadzba DPH v %*

vySka DPH v EUR*

Navrhovana zmluvna cena v EUR vratane

DPH*
Odmena Zhotovitela podfa tejto Zmluvy sa rozumie bez dane z pridanej hodnoty, priCom odmena
Zhotovitela sa zvySuje o dan z pridanej hodnoty vo vySke podla vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.
Cena zahina aj vedlajSie rozpoctové naklady, najma zameranie stavby, zriadenie a prenajom
staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.
Fakturacia a platenie jednotlivych prac a dodavok na Diele bude v zmysle dohody

Zmluvnych stran vykonavané az po dokonéeni a prevzati €asti Diela min. v rozsahu 30%
Diela. Faktury budu vystavované na zaklade Zhotovitelom predlozenych, Objednavatelom ako aj
Stavebnym dozorom potvrdenych supisov skuto&ne vykonanych prac na prislusnej €asti Diela.
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4.3.

4.4,

4.5,

4.6.
4.7,

4.8.

4.9,

4.10.

Zaverec¢nu faktaru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelovi ziadnu dalSiu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Faktaru zhotovitel vystavi v 4 —och rovnopisoch. Suc¢astou faktiry a nalezitosti faktury ako
dariového dokladu musia byt

- Oznacenie ,faktara” a jej Cislo,

- Identifikaéné udaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, IC DPH, sidlo), registracia,
- Oznacenie banky a c¢islo uctu, na ktory sa ma fakturovana Ciastka uhradit,

- Cislo zmluvy, nzov stavby — diela a oznadenie fakturovanej &asti diela,

- Deri vystavenia a odoslania faktury a lehotu splatnosti, fakturacné obdobie,

- Fakturovana suma,

- Nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

- Objednavatelom potvrdeny supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok,

- sprievodny text na fakture: ,Financované z prostriedkov EPFRV”,

- Peciatka a podpis opravnenej osoby za zhotovitela.

Vykonané Naviac prace poévodne nezahrnuté do Diela budi fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zakona €. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit' Zhotovitel'ovi 10% z dohodnutej ceny Diela bez DPH, a
to az do doby preukazania spinenia kvalitativhych parametrov pri odovzdavani Diela.

Objednavatel ma popri opravneniu podla bodu 4.7. Zmluvy tiez pravo zadrzat’ z kazdej
fakturovanej sumy ¢&iastku aj vo vySke dalSich 5 % z fakturovanej sumy bez DPH ako tzv.
zadrzné (d’alej len ,,Zadrzné“). Zadrzné sluzi na pripadna uhradu nakladov na odstranenie
vad, ktoré Zhotovitel véas nezacal odstranovat’ alebo ich véas neodstranil, na nahradu
Skody spésobent v désledku konania/ nekonania Zhotovitela, alebo Uhradu akychkolvek
narokov Objednavatela voéi Zhotovitelovi v priamej alebo nepriamej suvislosti s touto
Zmluvou. Objednavatel’ vrati Zhotovitelovi Zadrzné po uplynuti 12 mesiacov od odovzdania
celej stavby Diela, a to znizené o pripadné naklady na odstranenie vad Diela
Objednavatelom, alebo o iné naroky Objednavatela voéi Zhotovitelovi, na ktoré
Objednavatelovi vznikol narok

Objednavatel je opravneny zapod&itat akukolvek svoju i nesplatnd pohfadavku, ktord ma vodi
Zhotovitefovi, s pohfadavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto zmluvy Zhotovitefovi voci
Objednavatelovi. Zapocet pohladavok mbze Objednavatel uplatnit pri uhrade faktury Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustaju, ze vylu€uju pravo
Zhotovitefa zapocitat akukolvek jeho pohladavku voc&i Objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke Objednavatefla.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

5.2.

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajicich odbornt spésobilost v zmysle
zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané &innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel zabezpe€i na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na doCasné uzivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v sulade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
staveniska su suc¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia zalatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce skuto€nosti
tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatefovi denny zaznam
najneskér nasledujuci def po zapise. Objednavatel je opravneny najneskdér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim doévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole tych Casti Diela, ktoré Objednavatel pocas realizacie Diela ur€i zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budi dalSim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej €asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Suc¢asne s
vyzvou na prevzatie diela doru&i Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, reviznych sprav,
potvrdenych zaru€nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré
ma alebo by vzhfadom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku drfiu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonané az uspesSnym vykonanim vSetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentéciou a
predlozenim dokladov o tychto skiuskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatelfa aspofi 10 pracovnych dni vopred k u&asti na skuSkach Diela alebo jeho &asti,
pricom ucast Zhotovitela na tychto skuskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuSkach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel ma lehotu 10 dni na prezretie Diela a dokumentacie pred podpisom
odovzdavajuceho protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
Case, kedy ma dbjst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast vady alebo nedorobky.
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5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vS8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonlend praca oproti Projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezaCne prace na
odstranovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitela, priCom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad
z prostriedkov Zadrzneého.

Kazdé prerusenie prac je Zhotovitel povinny neodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi, spolu
so spravou o predpokladanej dizke trvania, pri¢inach a navrhovanych opatreniach k odstraneniu
tychto pri€in. Po odstraneni prekazok prerusenia prac je Zhotovitel povinny pokradovat v za¢atom
Diele bez akejkolvek dalSej pisomnej alebo Ustnej vyzvy zo strany Objednavatela.

PreruSenie prac zo strany zhotovitela bude rieSené pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze za neobjektivne preruSenie prac z jeho strany bude Objednavatel
uctovat zmluvnu pokutu za kazdy deri preruSenia prac v sulade s ¢lankom 7.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut sucinnost Objednavatelovi pri realizacii vSetkych Ukonov
potrebnych ku vydaniu kolaudadného rozhodnutia, ato najmd poskytovanim ¢i doplnenim
potrebnych informacii a dokladov.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
poCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaru€nej
doby.

Zaruéna doba zaéina plynut’ odo dna nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa kon¢€i uplynutim 60 mesiacov plynucich
od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného
odkladu po doruéeni oznamenia vady Objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
doruéenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v €o
najkratSsom technicky moznom c¢ase, vzdy vsak najneskor do 7 dni od doruéenia oznamenia
vady Objednavatelom, pokial sa nedohodol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v
protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru€enie oznamenia vady Zhotovitelovi povazuje
podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v€éas neodstrani, je Objednavatel opravneny ziadat’ primeranu zlavu z
ceny Diela alebo zabezpeéit' odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou,
pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavateflom alebo nim poverenou tretou osobou méze Objednavatel uhradit’ z
prostriedkov Zadrzného.
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6.5.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, méze Objednavatel
pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z celkovej ceny Diela
bez DPH, a tiez zmluvnu pokutu vo vyske 1 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy zacéaty
den omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v€as, okrem pripadu, Ze omeskanie
nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vy$Sej moci (prirodna katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 30 dni, m6ze Objednavatel pozadovat’
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z celkovej ceny Diela bez DPH,
okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vys$Sej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevyluCuje uplatnenie
zmluvnej pokuty podfa odseku 7.1.

Ak Zhotovitel neza€éne odstranovat’ Objednavatefom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, méze Objednavatel pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy za€aty dern omeskania az do dria,
kedy Zhotovitel pristipi k odstranovaniu vady.

Ak dobjde k neobjektivnemu preruSenie prac na Diele zo strany Zhotovitela, méze
objednavatel pozadovat’ od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy den prerusenia prac.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit’ v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody spésobenej
poruSenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vysku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Zhotovitel' sa zavazuje predlozit’ elektronicku verziu (vo formate MS Excel) podrobného
rozpoctu, ktory tvori prilohu €.1 tejto Zmluvy, ako aj sa zavazuje predkladat’ v elektronickej
verzii kazdu zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut sucinnost Objednavatefovi pri vydétovani nenavratného
finan€ného prispevku a to najma poskytovanim &i doplnenim potrebnych informacii a dokladov.

Objednavatel vyzaduje uvedenie podielu subdodavok na plneni ZoD podla § 32 ods. 3 zakona
0 VO a zoznam subdodavatelov k dielu vratane predmetu subdodavok, ak je znamy. V pripade, ak
Zhotovitel neuvedie v zozname subdodavatelov vSetkych moznych subdodavatelov, Objednavatel
si vyhradzuje pravo odsuhlasit vyber subdodavatela minimalne 10 dni pred uzavretim zmluvy
o subdodavke. To isté plati, ak Zhotovitel bude chciet zmenit subdodavatela uvedeného
v Zozname subdodavatelov.

Kazdy subdodavatel musi v &ase plnenia spifiat podmienky ugasti podfa § 26 ods. 1 zakona o VO,
a najneskdér 5 pracovnych dni pred zacatim realizacie prac suvisiacich so subdodavkou musi
predlozit Objednavatelovi vSetky relevantné doklady, uvedené v § 26 ods. 2 zakona o VO. Tieto
doklady nie je mozné nahradit’ ¢estnym prehlasenim.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze zachovaju mi¢anlivost o vSetkych skutoCnostiach, ktoré sa dozvedeli
pri plneni zavazkov z tejto Zmluvy.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navySit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade zamestna na
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9.2.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.
10.6.

10.7.

realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetnej
zékazky (obec, okres, VUC).

Forma zamestnania tychto oséb nie je urena, t.j. mdze sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného
pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za ucelom krytia
pripadnych $kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skoér.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a G€innost driom jej
zverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanim tovarov,
sluzieb, prac kedykolvek poC€as platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami. Opravnené osoby - Opravneni kontrolni zamestnanci su:
a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii
SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,
b) zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu €erpania finanénych
prostriedkov zo Statneho rozpoctu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych
pravidlach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o financnej
kontrole a vnutornom audite v zneni neskorSich predpisov,
c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.
Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho 2 si ponechava Zhotovitel a 2 Objednavatel.

Za Zhotovitela*: Za Objednavatela:

Mgr. Andrea MurgaSova, starostka obce
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