

Pri vzniku nepredpokladaných udalostí počas realizácie prác týkajúcich sa nosných konštrukcií stavby je potrebné ďalší postup odkonzultovať s projektantom statiky, s hlavným projektantom a stavebným dozorom.

V Bardejove, december 2015

Vypracoval: Ing. Jozef Kvokačka
Kontroloval: Ing. Ján Bača

