

7.01.2013

7:41

Doručené osobne

dňa 1.1.2016

①

o 1.45

Inator

stavba multifunkčného ihriska

v obci Inator

"SUTAZ"

Premier Consulting EN, s.r.o.



Hradská cesta 870

945 01 KOTÁRNO

# ZMLUVA O DIELO

## **1. ZMLUVNÉ STRANY**

### **1.1. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **Darien, s.r.o.**  
Sídlo: **Bukovecká 10, 040 12 Košice**  
IČO: **36583740**  
DIČ: **2021881697**  
IČ DPH: **SK2021881697**  
Zápis: **v OR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 15367/V**  
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
Zastúpený: **Ing. Milan Sepeši, konateľ spoločnosti**

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### **1.2. Objednávateľ**

Obchodné meno: **Obec Snakov**  
Sídlo: **Snakov 44, 086 06 Snakov**  
IČO: **00322580**  
DIČ: **2020624672**  
Bankové spojenie: .....  
Číslo účtu: .....  
Zastúpený: **Ing. Ján Bijalko**

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

zastúpenie vo veciach stavebno- technických:

**Ing. Milan Sepeši**  
tel. č. 0903 611 040  
e-mail : **sepesi@darien.sk**  
(ďalej len „Stavebný dozor“);

- 1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

## **2. PREDMET ZMLUVY**

### **2.1. Predmetom tejto Zmluvy je**

- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo - stavbu **Výstavba multifunkčného ihriska v obci Snakov** (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie - **Výstavba multifunkčného ihriska v obci Snakov** (ďalej len „Projektová dokumentácia“), ktorú vypracoval: Ing. Jaroslav Kvokačka, dátum vypracovania PD: júl 2015, a

- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.
- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy**.
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### 3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 3.1. Keďže Objednávateľ má záujem financovať realizáciu Diela aj z rozpočtov Európskej únie, sa Zmluvné strany dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, ktoré Objednávateľ zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho žiadosť o finančný príspevok z rozpočtov Európskej únie na financovanie realizácie Diela schválená a Zmluva o NFP nadobudne účinnosť.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 6 mesiacov od termínu určeného Objednávateľom podľa bodu 3.1. Zmluvy na začatie realizácie Diela.
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác. K postupovým termínom realizácie Diela bude v takom prípade v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny, ktoré je Zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie Diela.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu. Je však v takom prípade povinný zaplatiť Zhotoviteľovi časť ceny, ktorá pripadá na práce už vykonané.

### 4. CENA DIELA

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH	62 053,60 €
DPH 20%	12 410,72 €
Cena s DPH	74 464,32 €

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady**, najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok budú v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané vždy **po dokončení a prevzatí časti Diela v rozsahu minimálne 30% Diela**, resp. po dokončení a prevzatí 30% Diela od predchádzajúcej fakturácie. Faktúry budú vystavované na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na príslušnej časti Diela.
- 4.3. Vykonané **Naviac práce** pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa

zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.

- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 30 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení záverečnej faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.
- 4.6. Objednávateľ si v zmysle § 12 ods. 1 písm. b/ č. 3 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, vyhradzuje právo nezaplatiť Zhotoviteľovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to až do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez väd.
- 4.7. V prípade omeškania s úhradou ceny diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške stanovenej príslušnými právnymi predpismi.

## **5. ZHOTOVENIE DIELA**

- 5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.
- 5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.
- 5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, ak je to potrebné.
- 5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.
- 5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.
- 5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.
- 5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole vykonaných častí Diela. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom

prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.12. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.13. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.14. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.15. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá.

## **6. ZÁRUKA**

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej

doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 36 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.

- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov zádržného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizačnej zábezpeky, ak bola dohodnutá. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi **zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny Diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania** s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď).
- 7.2. **Ak je Zhotoviteľ v omeškaní dodania diela viac ako 60 dní**, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% z celkovej ceny Diela vrátane DPH, okrem prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď). Uplatnenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nevylučuje uplatnenie zmluvnej pokuty podľa odseku 7.1.
- 7.3. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1000,- € za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.4. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## **8. OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doložka plnenia zmluvy )**

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky ( obec, okres, VÚC).

- 8.2. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013 ([http://www.minv.sk/?atlas\\_2013](http://www.minv.sk/?atlas_2013)).
- 8.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas ( na dobu určitú alebo neurčitú ), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.

## **9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 9.1. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii Diela, najneskôr do 10 dní od podpisu Zmluvy, ak takúto zmluvu nemal už podpísanú skôr.
- 9.2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je predmetom žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Zhotoviteľ sa preto zaväzuje v prípade následného uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len "Zmluva o NFP") strpieť výkon kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
- a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
  - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
  - c) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,
  - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s príslušnými predpismi.
- 9.3. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 9.5. Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že táto Zmluva nadobudne účinnosť len za podmienky, resp. až vtedy, keď nadobudne účinnosť Zmluva o NFP
- 9.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 9.7. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú Zmluvnú stranu.



**Za Zhotoviteľa:**

V Košiciach, dňa 05.01.2016



Ing. Milan Sepeši



**Za Objednávateľa:**

V ....., dňa .....

.....



Odberateľ: Obec Snakov  
 Projektant: Ing. Jaroslav Kvokačka-PROJEKTING, Na Hradbách 4,085 01 Bardejov  
 Objekt : SO 01 - Sadové úpravy

# VÝKAZ VÝMER


P.č.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Merná jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>						
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>						
1	121101102	Odstránenie ornice a premiestnenie na medziskládku so zložením na vzd.do100m	m3	58,000	1,440	83,52
2	167103101	Nakladanie zeminy schop.zúrodnenia	m3	94,000	1,070	100,58
3	181301102	Rozprestrenie ornice,sklon do 1:5 do 100m3	m3	58,000	1,590	92,22
4	167103201	Nakladanie ornice z horn,tr,1-4 do 100m3	m3	58,000	2,210	128,18
5	162701101	Dovoz ornice do 100m	m3	58,000	5,340	309,72
6	180401211	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	290,000	1,000	290,00
7	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,800	6,100	41,48
8	185802111	Zahumusovanie	m2	160,000	1,500	240,00
9	103111000	Rašelinový substrát 50l	ks	39,000	8,000	312,00
10	184911311	Položenie mulčovacej textílie v rovine a svahu do 1:5	m2	150,000	1,000	150,00
11	693112680	Textília mulčovacia - geotextília netkaná	m2	150,000	0,800	120,00
12	184911421	Mulčovanie rastlín mulč.kôrou hr.do 100 mm v rovine a svahu	m2	150,000	1,000	150,00
13	10391100	Mulč kôrový 50 l	ks	80,000	4,400	352,00
14	183101214	Jamky pre výsadbu s výmenou 50% pôdy zeminy tr.1-4 objem 0,125 m3 v rovine a svahu do 1:5	ks	105,000	3,790	397,95
15	184102112	Vysadenie dreviny s balom D do 0,3 m do jamky so zaliatím v rovine a svahu do 1:5	ks	105,000	1,300	136,50
16	MAT026	Buxus vždyzelený	ks	60,000	4,500	270,00
17	MAT026	Tuja západná smaragd	ks	2,000	6,500	13,00
18	MAT026	Bršlen "Gold Prince"	ks	4,000	8,000	32,00
19	MAT026	Smrek "Picea Conica"	ks	4,000	24,000	96,00
20	MAT026	Dráč Thunbergov purpurový	ks	3,000	8,500	25,50
21	MAT026	Tis obyčajný "Taxus baccata"	ks	3,000	8,000	24,00
22	MAT026	Forsythia xintermedia 60-80 cm	ks	5,000	10,000	50,00
23	MAT026	Levanduľa	ks	5,000	9,000	45,00
24	MAT026	Bršlen Fortuneov zlatozelený	ks	6,000	4,500	27,00
25	MAT026	Skimnia japonica (2 ks samčie + 2 ks samičie)	ks	4,000	17,000	68,00
26	MAT026	Borievka pôdokryvná	ks	8,000	8,000	64,00
27	MAT026	Cezmína "Ilex altac lerensis" na kmienku	ks	1,000	15,000	15,00

1 - ZEMNÉ PRÁCE SPOLU: 3 633,65  
 PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 3 633,65

Ceny sú bez DPH.

V Košiciach dňa 05.01.2016

Ing. Milan Sepeši  
 konateľ Darien, s.r.o.



Odberteľ: Obec Snakov  
 Projektant: Ing. Jaroslav Kvokačka-PROJEKTING, Na Hradbách 4, 085 01 Bardejov  
 Objekt: SO 02 - Multifunkčné ihrisko

# VÝKAZ VÝMER

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Memá jednotka	Množstvo výmera	Jednotková cena	Cena celkom
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>					
1 121101102	Odstránenie ornice a premiestnenie na medziskládku so zložením na vzd.do 100m hr.0,25mx21mx36m	m3	189,000	1,440	272,16
2 174101101	Zhutnený násyp zeminou 0,60x21x36m	m3	453,600	3,080	1 397,09
3 131201101	Výkop pätiiek a jám v horn.tr.3.do 100m3	m3	27,460	7,660	210,34
4 1322011101	Hĺbenie rýh pre drehy do 1,30m v rohn.tr.do 100m3	m3	135,140	19,600	2 648,74
5 162307112	Vodor.premiestnenie výkop.horn.1-4 do 10m	m3	135,140	1,290	174,33
6 167103101	Nakladanie zeminy schop.zúrodnenia	m3	57,150	1,070	61,15
7 181301102	Rozprestrenie omice,sklon do 1:5 do 500 m2 hr.do 15 cm	m2	381,000	1,590	605,79
8 167103201	Nakladanie ornice z horn,tr,1-4 nad 100m3 do 1000 m3	m3	189,000	2,210	417,69
9 162701101	Dovoz ornice do 1000m	m3	57,150	5,340	305,18
10 180401211	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine alebo na svahu do 1:2	m2	262,000	1,000	262,00
11 005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	6,200	6,100	37,82
<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE SPOLU:</b>					<b>6 392,30</b>
<b>2 - ZÁKLADY</b>					
12 271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,280	42,560	139,60
13 279321211	Betón základových múrov prostý tr.B15	m3	25,600	115,030	2 944,77
14 279351103	Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie tradičné	m2	135,280	9,370	1 267,57
15 279351104	Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie tradičné	m2	135,280	3,080	416,66
16 285175111	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania do múru	ks	108,110	2,880	311,36
17 2127752112	Tratívod z drenážnych rúr DN 80 /so štrk.lôžkom a obsypom/	m	135,140	7,240	978,41
<b>2 - ZÁKLADY spolu:</b>					<b>6 058,37</b>
<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>					
18 564762112	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.32-63 s rozprestrením a zhutnením hr.210	m2	594,000	9,370	5 565,78
19 564841111	Podklad z kamennej drte z 8-16 s rozprestr.a zhut.hr.120mm	m2	594,000	4,140	2 459,16
20 564801111	Podklad z kamennej drte z 0-4 s rozprestr.a zhut.hr.30mm	m2	594,000	1,600	950,40
21 564851112-p	Umelý trávnik zapieskovaný, 20mm výška	m2	594,000	16,000	9 504,00
<b>5 - KOMUNIKÁCIE spolu:</b>					<b>18 479,34</b>
<b>9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					
22 998222011	Presun hmôt pre poz.komunikácie s krytom zakameniva akejkoľvek dĺžky	t	559,400	2,760	1 543,94
<b>9-OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>					<b>1 543,94</b>
<b>Zariadenie ihriska</b>					
Zadné mantinely - výška 1m - plastová výplň +hliníková konštrukcia + ochranná sieť do 3m					
		bm	36,000	155,000	5 580,00
Futbalové bránky 4x2m					
		ks	2,000	450,000	900,00
Bočné mantinely - výška 1m - plastová výplň + hliníková konštrukcia					
		bm	66,000	150,000	9 900,00
Pár tenisových stojanov + sieť					
		ks	1,000	300,000	300,00
Pár volejbalových stojanov + sieť					
		ks	1,000	320,000	320,00
Basketbalové stojany					
		ks	2,000	380,000	760,00
Čiarovanie pre tenis,volejbal,minifutbal					
		sada	1,000	696,000	696,00
<b>Zariadenie ihriska spolu:</b>					<b>18 456,00</b>
<b>Cvičebné náradie na trávinatej ploche</b>					
Šliapacie zariadenie					
		ks	1,000	1 020,000	1 020,00
Elipsovité zariadenie					
		ks	1,000	670,000	670,00
Precvičovanie pásu					
		ks	1,000	720,000	720,00
Jazdecké zariadenie					
		ks	1,000	590,000	590,00
Bradlá					
		ks	1,000	450,000	450,00
Natáhovacie zariadenie					
		ks	1,000	1 400,000	1 400,00
<b>KMB1/KOMBI 1</b>					
		ks	1,000	1 240,000	1 240,00


37  
38 PS401-N  
39

Montáž kombi 1	ks	1,000	200,000	200,00
Nerezová lavička s operadlom	ks	8,000	100,000	800,00
Montáž lavičky nerezovej	ks	8,000	50,000	400,00
Cvičebné náradie na trávinatej ploche spolu:				7 490,00
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				58 419,95

Ceny sú bez DPH.

V Košiciach dňa 05.01.2016

Ing. Milan Sepeši  
konateľ Darien, s.r.o.



## Vyhlásenie uchádzača

### Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o súhlase s podmienkami súťaže

Obchodné meno a sídlo uchádzača:

**Darien, s.r.o, Bukovecká 10, 040 12 Košice**

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní zákazky „Výstavba multifunkčného ihriska v obci Snakov“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnil verejný obstarávateľ Obec Snakov.

- súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,
- vyhlasujem, že chcem za úhradu poskytnúť verejnému obstarávateľovi predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených verejným obstarávateľom v týchto súťažných podkladoch,
- prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujem v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola poskytnutá Úradu pre verejné obstarávanie v zmysle §9 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní,
- vyhlasujem, že dávam písomný súhlas k tomu, aby kópia mojej ponuky bola zverejnená v profile verejného obstarávateľa v súlade s podmienkami zákona o verejnom obstarávaní.


V Košiciach dňa 05. 01. 2016

Za uchádzača:

Meno štatutárneho orgánu uchádzača:

Ing. Milan Sepeši

Podpis štatutárneho orgánu uchádzača:



batim  
tarilem s.r.o.

700

CENOVÁ PONUKA  
Výstavba multifunkčného  
izvišča v obci  
Snagov