

**PLYNMONT**

Humenné s.r.o.



# P O N U K A

**„Multifunkčné ihrisko Čečejevce“**

Verejný obstarávateľ : Obec Čečejevce

Uchádzač : PLYNMONT Humenné s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO : 36499781



Zákazka : Multifunkčné ihrisko Čečejevce  
Zhotoviteľ - obchodné meno : PLYNMONT Humenné s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné  
IČO : 36499781

## OBSAH PONUKY

1	Identifikačné údaje	str. 1
2	Návrh na plnenie krotérií	str. 2
3	Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti	str. 3
4	Čestné vyhlásenie § 26 – 30	str. 4 - 7
5	Návrh zmluvy	str. 7 - 14
6	Položkový rozpočet	str. 15 - 19
7	Čestné vyhlásenie – súhlas s podmienkami súťaže	str. 20
8	Ponuka na CD ( .pdf )	str. 21

V Humennom, 12.11.2015

.....  
Štefan Kammer - konateľ spoločnosti



## List s identifikačnými údajmi uchádzača :

<b>Obchodné meno</b>	: PLYNMONT Humenné s.r.o.
<b>Sídlo</b>	: Chemlonská 1, 066 33 Humenné
<b>Právna forma</b>	: s.r.o.
<b>Označenie registra</b>	: OS Prešov, oddiel Sro,
<b>Číslo zápisu</b>	: Č. 15588/P
<b>V zastúpení</b>	: Blažej Kridla, Štefan Kammer
<b>Osoba oprávnená na rokovanie</b>	
- vo veciach zmluvných	: Blažej Kridla, Štefan Kammer
- vo veciach technických	: Blažej Kridla, Štefan Kammer
<b>IČO</b>	: 364 997 81
<b>IČ DPH</b>	: SK 2021903884
<b>DIČ</b>	: 2021903884
<b>Bankové spojenie</b>	: SLSP a.s. pobočka Humenné
<b>Číslo účtu</b>	: 0462584610/0900
<b>Číslo telefónu a faxu</b>	: 057/778 38 01

V Humennom, 12.11.2015

Štefan Kammer  
konateľ spoločnosti

---

**PLYNMONT Humenné s.r.o.**

Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
Slovakia  
Telefón: +421 57 778 3801, 788 6161  
Fax: +421 57 778 3801, 788 6160

Banka: SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0462584610/0900  
mobil: 0905 642 133  
e-mail: plynmont@plynmont-he.sk  
web: www.plynmont-he.sk

IČO: 36499781  
IČ DPH: SK 2021903884  
zapísane v OR OS Prešov  
oddiel: Sro  
vložka č.: 15588/P

## Návrh na plnenie kritérií

Údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní

Údaje : Obchodné meno uchádzača Plynmont Humenné, s.r.o  
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača Chemlonská 1, Humenné  
(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov)

Kritérium - najnižšia cena	
Cena za predmet zákazky v eurách vrátane DPH podľa oceneného položkového rozpočtu	85 039,90

Uchádzač prehlasuje, že údaje uvedené v tomto návrhu sú totožné s údajmi uvedenými v zmluve.

V Humennom dňa 12.11.2015

.....  
*Štefan Kammer - konateľ*

Poznámka :

- dátum musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača  
( v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)



## ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

### **o pravdivosti a úplnosti dokladov a údajov uvedených v ponuke uchádzača**

Uchádzač: Plynmont Humenné, s.r.o., so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 36 499 781  
týmto čestne vyhlasuje, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke, ktorú uchádzač predložil vo  
vyhlásenom verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania

“Multifunkčné ihrisko Čečejevce “

vyhlásenej: Obec Čečejevce, Buzická 55, 044 71 Čečejevce IČO: 00324078

**sú pravdivé a úplne.**

V Humennom dňa: 12.11.2015

.....  
Štefan Kammer – konateľ spoločnosti

---

#### **PLYNMONT Humenné s.r.o.**

Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
Slovakia  
Telefón: +421 57 778 3801, 788 6161  
Fax: +421 57 778 3801, 788 6160

Banka: SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0462584610/0900  
mobil: 0905 642 133  
e-mail: plynmont@plynmont-he.sk  
web: www.plynmont-he.sk

IČO: 36499781  
IČ DPH: SK 2021903884  
zapísané v OR OS Prešov  
oddiel: Sro  
vložka č.: 15588/P



Uchádzač : PLYNMONT Humenné s.r.o., Chemlonská 1, 066 33 Humenné

Verejný obstarávateľ : Obec Čečejevce

## Čestné vyhlásenie

Uchádzača na účely splnenia podmienok účasti podľa § 32 odseku 11 zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon „ ) o splnení podmienok účasti pri podlimitnej zákazke vyhlásenej vo VVO č. :

**Vestník č. 212/2015 – 27.10.2015 kód súťaže : 21531 - WYP**

so skráteným názvom predmetu zákazky :

**„ Multifunkčné ihrisko Čečejevce "**

Uchádzač : PLYNMONT Humenné s.r.o.  
Obchodné meno : PLYNMONT Humenné s.r.o.  
Adresa podnikania : Chemlonská 1, 066 33 Humenné  
IČO : 36 499 781  
Štatutárny orgán : Blažej Kridla, Štefan Kammer  
Tel. kontakt : 057/7783801  
E-mail : plynmont@plynmont.sk

**Čestne vyhlasujeme**, že ku dňu predkladania ponúk dňa 18.11.2015 spĺňame podmienky účasti a v prípade úspešnosti preukážeme ich plnenie nasledovnými dokladmi :

### 1. Podľa § 26 - Osobné postavenie

Sme zapísaný do zoznamu podnikateľov dňa 22. 07. 2014 s platnosťou potvrdenia do 22.07.2017.

**Spoločnosti Plynmont Humenné, s.r.o. vydal Úrad pre verejné obstarávanie výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu.**

#### PLYNMONT Humenné s.r.o.

Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
Slovakia  
Telefón:+421 57 778 3801,788 6161  
Fax:+421 57 778 3801,788 6160

Banka:SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0462584610/0900  
mobil: 0905 642 133  
e-mail:plynmont@plynmont-he.sk  
web:www.plynmont-he.sk

IČO:36499781  
IČ DPH:SK 2021903884  
zapísane v OR OS Prešov  
oddiel:Sro  
vložka č.:15588/P





**1.1 Čestne vyhlasujeme**, že nemáme právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní a nie sme osobou :

1.1.1 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,

1.1.2 ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba , ktorá je alebo v čase, keď prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, bola :

- a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
- b) právny nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

1.1.3 ktorá sa stala právny nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo, právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

**1.2 Čestne vyhlasujeme, že :**

1.2.1 nemáme nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa zákona, ktorá sa vymáha výkonom rozhodnutia,

1.2.2 nemáme nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstúpného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.

**1.3 Čestne vyhlasujeme, že :**

1.3.1 nebol na nás vyhlásený konkurz, nie sme v reštrukturalizácii, nie sme v likvidácii, ani nebolo proti nám zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.



## **2. Podľa § 26a – preukazovanie majetkovej účasti**

### **2.1 Čestne vyhlasujeme, že nie sme :**

2.1.1 právnickou osobou, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť.

2.1.2 právnickou osobou, v ktorej fyzické osoby majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje takúto kvalifikovanú účasť preukázať alebo

2.1.3 právnickou osobou, v ktorej majú kvalifikovanú účasť verejní funkcionári

**Majetkovú účasť preukážeme ako úspešný uchádzač výpisom z obchodného registra.**

## **3. Podľa § 27 – Finančné a ekonomické postavenie**

3.1 - spoločnosť Plynmont Humenné s.r.o. má účtovné uzávierky prístupné vo verejnej časti registra účtovných závierok [www.registeruz.sk](http://www.registeruz.sk)

3.2 - na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nepoužijeme finančné zdroje inej osoby.

## **4. Podľa § 28 – Technická alebo odborná spôsobilosť**

### **4.1 Podľa §28 ods. 1 písm. b ) zákona :**

- a) zoznam uskutočnených stavieb za predchádzajúcich päť rokov ( roky 2010 až 2014 ) vrátane referencií, pričom za posledných 5 rokov uskutočnil zákazky podobného charakteru
- b) údaje o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť stavbyvedúceho, čestné prehlásenie stavbyvedúceho

#### **YNMONT Humenné s.r.o.**

Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
Slovakia  
Telefón: +421 57 778 3801, 788 6161  
Fax: +421 57 778 3801, 788 6160

Banka: SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0462584610/0900  
mobil: 0905 642 133  
e-mail: [plynmont@plynmont-he.sk](mailto:plynmont@plynmont-he.sk)  
web: [www.plynmont-he.sk](http://www.plynmont-he.sk)

IČO: 36499781  
IČ DPH: SK 2021903884  
zapísane v OR OS Prešov  
oddiel: Sro  
vložka č.: 15588/P





- c) spoločnosť Plynmont Humenné s.r.o. čestne prehlasuje že predložil ponuku na konštrukčný systém v zmysle predloženej technickej správy Čečejevce

### Čestne vyhlasujem, že

Sme schopný pravdivosť tohto čestného vyhlásenia v prípade potreby/pochybností, preukázať na vyžiadanie verejného obstarávateľa, a to v čase a spôsobom stanoveným verejným obstarávateľom v súlade s oznámením verejného obstarávania a so súťažnými podkladmi,

V prípade úspešnosti predložíme v súlade s § 44 ods. 1 zákona všetky doklady pre splnenie podmienok účasti, ktoré uvádzame v čestnom prehlásení a preukážeme nimi splnenie podmienok účasti ku dňu predkladania žiadostí o účasť.

V Humennom, dňa 12.11.2015

-----  
Štefan Kammer, konateľ spoločnosti

---

**YNMONT Humenné s.r.o.**

Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
Slovakia  
Telefón: +421 57 778 3801, 788 6161  
Fax: +421 57 778 3801, 788 6160

Banka: SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0462584610/0900  
mobil: 0905 642 133  
e-mail: plynmont@plynmont-he.sk  
web: www.plynmont-he.sk

IČO: 36499781  
IČ DPH: SK 2021903884  
zapísané v OR OS Prešov  
oddiel: Sro  
vložka č.: 15588/P

## Návrh zmluvy

### Zmluva o dielo č..... (v súlade s ust. § 536 a nasl. ObZ)

#### Čl. I. Zmluvné strany

##### I. Objednávateľ:

Názov: **Obec Čečejevce**  
Sídlo: Buzická 55  
IČO: 00324078  
DIČ: 2020746057  
Bankový účet: 172 3542/0200  
IBAN: SK43 0200 0000 0000 0172 3542  
Zastúpený: Ing. Július Pelegrin, starosta obce  
/ďalej **objednávateľ**/

a

##### II. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Plynmont Humenné, s.r.o.**  
Sídlo: Chemlonská 1, 066 33 Humenné  
IČO: 36 499 781  
IČ DPH: SK2021903884  
Bankový účet: 0462584610/0900  
IBAN: SK 19 0900 0000 0004 6258 4610  
Zapísaný: OR Okr.súd Prešov, Odd. Sro, vl.č. 15588/P  
  
Zastúpený: Blažej Kridla – konateľ, Štefan Kammer -  
konateľ  
/ďalej **zhotoviteľ**/

sa dohodli na tomto obsahu a v súlade s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov uzatvárajú túto

### **zmluvu o dielo.**

#### Čl. II. Predmet zmluvy

/2.1/Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo - stavbu s názvom „Multifunkčné ihrisko Čečejevce“ v Školskom areáli ZŠsMŠ Čečejevce - pozemok parc. č. 1237/7, LV 1816 v okrese Košice okolie, Obec Čečejevce, KÚ Čečejevce, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Presná špecifikácia

prác a dodávok diela podľa tejto zmluvy je uvedená v položkovom rozpočte zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

/2.2/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo financované z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky a z vlastného rozpočtu objednávateľa.

/2.3/ Objednávateľ sa zaväzuje multifunkčné ihrisko od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za jeho zhotovenie.

financovaný z dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo čiastkového plnenia z vlastného rozpočtu.

### **Čl. III.**

#### **Miesto zhotovenia a účel viacúčelového ihriska**

/3.1/ Miestom zhotovenia multifunkčného ihriska je Školský areál ZŠsMŠ Čečejevce - pozemok parc. č. 1237/7, LV1816 v okrese Košice okolie, Obec Čečejevce, KÚ Čečejevce.

/3.2/ Účelom multifunkčného ihriska je vytvorenie možností na športovanie a súťaže hlavne pre futbal a pre ostatné športy pre deti zo základnej a materskej školy, ale aj pre širokú verejnosť.

### **Čl. IV.**

#### **Čas a predpoklady zhotovenia viacúčelového ihriska**

/4.1/ Objednávateľ sa zaväzuje po podpísaní tejto zmluvy samostatne alebo prostredníctvom inej osoby písomne podať príslušnému stavebnému úradu oznámenie o drobnej stavbe, v prípade, ak sú na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska nevyhnutné ďalšie oznámenia, povolenia alebo potvrdenia príslušných orgánov štátnej správy, samosprávy alebo iných organizácií, je objednávateľ povinný podať na zabezpečenie riadneho zhotovenia viacúčelového ihriska na príslušné orgány štátnej správy, samosprávy alebo iné organizácie, nevyhnutné žiadosti, oznámenia a iné písomnosti s obdobným účinkom jednotlivo pre každú lokalitu.

/4.2/ Objednávateľ sa zaväzuje po doručení oznámenia príslušného stavebného úradu o tom, že proti zhotoveniu viacúčelového ihriska nemá námietky, prípadne po doručení posledného povolenia príslušného orgánu štátnej správy, samosprávy alebo inej organizácie podľa bodu 4.1 tejto zmluvy nevyhnutného na vykonanie zemných, betonárskych a iných prác, vykonať v súlade s písomnými požiadavkami zhotoviteľa samostatne, prostredníctvom inej osoby alebo prostredníctvom zhotoviteľa multifunkčného ihriska všetky zemné a iné práce podľa technickej dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie samotného viacúčelového ihriska odovzdať prostredníctvom splnomocneného zástupcu zhotoviteľovi stavenisko, o čom spíšu zmluvné strany písomný protokol.

/4.3/ Objednávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť prevzatie všetkých dodávok materiálu a umiestniť ich vo vhodnom a suchom sklade. V dohodnutom čase montáže objednávateľ zabezpečí presun materiálu na miesto stavby viacúčelového ihriska.

/4.4/ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po prevzatí staveniska od zhotoviteľa alebo jeho splnomocneného zástupcu začne bezodkladne so zhotovovaním multifunkčného ihriska

uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy. Dohodnutý termín ukončenia odovzdania staveniska je 60 dní od podpisu zmluvy

/4.5/ Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi riadne zhotovené multifunkčné ihrisko v zmysle cenovej ponuky (príloha č. 1 tejto zmluvy) najneskôr 60 dní od odovzdania staveniska objednávatel'om a jeho prevzatia zhotoviteľ'om. Zhotoviteľ' je oprávnený odovzdať stavbu aj pred týmto uvedeným termínom odovzdania. O prevzatí dokončeného multifunkčného ihriska zhotoviteľ'om spíšu zmluvné strany písomný protokol.

/4.6/ Termín odovzdania multifunkčného ihriska zhotoviteľ'om podľa bodu 4.5 tejto zmluvy sa predlžuje o rovnaký počet dní, o aký zhotoviteľ' nemôže vykonávať práce na zhotovenie multifunkčného ihriska z dôvodov na strane objednávatel'a alebo z dôvodov nepriaznivých klimatických podmienok, napr. teplota vzduchu pod +5°C alebo daždivého počasia.

## **Čl. V.**

### **Cena multifunkčného ihriska**

/5.1/ Celková cena diela je na základe cenovej ponuky a dohody objednávatel'a a zhotoviteľ'a **85 039,90 EUR s DPH**, z toho DPH je vo výške 20 % a cena diela bez DPH predstavuje 70 866,58 EUR.

/5.2/ Objednávatel' na predmetné dielo neposkytne zhotoviteľ'ovi žiadnu zálohovú platbu.

/5.4/ V prípade vytknutých väd uvedených v protokole môže objednávatel' zadržať z konečnej faktúry podľa rozsahu a závažnosti väd do výšky 5% z celkovej ceny diela. Po ich odstránení je povinný zadržanú čiastku zaplatiť do 14 dní od protokolárneho potvrdenia odstránenia väd.

/5.5/ Zhotoviteľ' prehlasuje, že hore uvedená cena je úplná a zaväzuje sa, že cenu za zhotovenie nebude zvyšovať. K zvýšeniu ceny diela môže dôjsť len v prípade, že si objednávatel' objedná naviac práce neobsiahnuté v prílohe č.1 tejto zmluvy. Naviac práce si musí objednávatel' a zhotoviteľ' dohodnúť písomne.

/5.6/ Úhradu ceny diela uskutoční objednávatel' po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela na základe faktúry vystavenej dodávateľ'om.

/5.7/ Lehota splatnosti faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávatel'a.

## **Čl. VI.**

### **Vlastnícke právo k multifunkčnému ihrisku, veciam a nebezpečenstvo škody**

/6.1/ Objednávatel' je vlastníkom zhotovovaného multifunkčného ihriska v zmysle Čl. II., bodu 2.1. tejto zmluvy po celý čas jeho zhotovovania.

/6.2/ Objednávatel' nie je povinný obstaráť a odovzdať na riadne zhotovenie multifunkčného ihriska zhotoviteľ'ovi žiadne ďalšie veci a splniť iné povinnosti ako tie, ktoré sú uvedené v Čl. IV. body 4.1 a 4.2.



/6.3/ Zhotoviteľ je povinný obstarat' všetky veci potrebné na zhotovenie multifunkčného ihriska sám, pričom cena diela sa o cenu zhotoviteľom obstaraných vecí nezvyšuje.

/6.4/ Komponenty zhotoviteľa použité na zhotovenie multifunkčného ihriska sa stávajú vlastníctvom objednávateľa až po úhrade celkovej ceny diela.

/6.5/ Zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko na vlastné náklady a odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom do dňa prevzatia multifunkčného ihriska objednávateľom. V prípade vytknutých vád multifunkčného ihriska do dňa vydania potvrdenia o odstránení vád multifunkčného ihriska a na vlastné nebezpečenstvo.

## **Čl. VII.**

### **Odobzkanie multifunkčného ihriska**

/7.1/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie multifunkčného ihriska najmenej 1 deň vopred. Objednávateľ sa zaväzuje zúčastniť sa preberacieho konania v posledný deň zhotovenia multifunkčného ihriska samostatne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu.

/7.2/ Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska bude vypracovaný písomný protokol, z ktorého bude zrejmý stav multifunkčného ihriska v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Súčasťou písomného protokolu budú prevádzkové pokyny na údržbu a záručné podmienky.

/7.3/ Objednávateľ je povinný vady zistené pri prehliadke pri odovzdaní zapísať do protokolu o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska a tým vady oznámiť zhotoviteľovi.

/7.4/ V prípade zistenia vád multifunkčného ihriska objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto v primeranom čase, najneskôr však v termíne do 14 dní od upozornenia na vady, odstrániť. Po odstránení vád multifunkčného ihriska zistených objednávateľom je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi bezodkladne potvrdenie o odstránení zistených vád multifunkčného ihriska v deň ich odstránenia. O dni odovzdania multifunkčného ihriska po odstránení vád je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa najmenej 1 deň vopred.

/7.5/ V prípade neodstránenia vád zhotoviteľom v primeranej dobe určenej objednávateľom, sa má za to, že zhotoviteľ porušil svoje povinnosti z tejto zmluvy podstatným spôsobom a objednávateľ má právo postupovať v súlade s Čl. IX. tejto zmluvy.

## **Čl. VIII.**

### **Záruka za akosť**

/8.1/ Zhotoviteľ preberá záruku za akosť multifunkčného ihriska a garantuje, že multifunkčné ihrisko bude riadne slúžiť na účely dohodnuté v tejto zmluve. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebné práce, začína plynúť odo dňa odovzdania multifunkčného ihriska protokolom o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska resp.



v prípade vytknutia väd multifunkčného ihriska objednávateľom, odo dňa ich odstránenia preukázaného písomným potvrdením o ich odstránení a končí uplynutím záručnej doby. Záruka na dodané materiály a tovary je daná tak, ako udávajú jednotliví výrobcovia, resp. v súlade s obchodným zákonníkom.

/8.2/ Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa odstránenie väd, ktoré na multifunkčnom ihrisku vzniknú s výnimkou tých, ktoré boli spôsobené vinou užívania v rozpore s prevádzkovými pokynmi, vandalizmom, krádežou a nedostatočnou alebo zlou údržbou. Počas celej doby záruky za akosť poskytnutej zhotoviteľom a zhotoviteľ je povinný na základe písomnej požiadavky objednávateľa na vlastné náklady tieto vady odstrániť v lehote do 14 dní od doručenia písomnej požiadavky objednávateľa na adresu sídla zhotoviteľa.

## **Čl. IX.**

### **Nároky z väd multifunkčného ihriska a ďalšie dojednania**

/9.1/ Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa bezodkladne po podpise zmluvy a ihneď po prezretí miesta zhotovenia multifunkčného ihriska o prípadnej nemožnosti zhotovenia multifunkčného ihriska pre skryté prekážky, najmä z dôvodu prekážky na mieste zhotovenia, ktoré znemožňujú zhotovenie multifunkčného ihriska.

/9.2/ Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa vždy a na každom stupni jeho vykonávania. Zhotoviteľ je povinný toto právo objednávateľovi vždy umožniť a poskytnúť súčinnosť. Ak objednávateľ počas kontroly zistí, že zhotoviteľ zhotovuje multifunkčné ihrisko v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený požadovať od zhotoviteľa, aby vzniknuté vady v primeranej dobe odstránil a multifunkčné ihrisko zhotovil riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ ani v primeranej dobe neurobí, je objednávateľ oprávnený v prípade, že by postup zhotoviteľa nepochybne viedol k podstatnému porušeniu zmluvy zhotoviteľom, od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ však nezodpovedá za nemožnosť zhotovenia alebo vady multifunkčného ihriska, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnych pokynov objednávateľa, na nesprávnosť ktorých bol objednávateľ zhotoviteľom upozornený.

/9.3/ Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovení multifunkčného ihriska s odbornou starostlivosťou.

/9.4/ Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej osoby z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia multifunkčného ihriska.

/9.5/ Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ porušil podstatným spôsobom svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, najmä ak multifunkčné ihrisko nezodpovedá výsledku určenému v zmluve, alebo vady multifunkčného ihriska vytknuté v protokole o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska zhotoviteľ neodstránil ani v objednávateľom určenej dodatočnej lehote. V prípade odstúpenia jednej zo strán od tejto zmluvy sú si obe zmluvné strany povinné bezodkladne vrátiť všetky získané plnenia.

/9.6/ Všetky naviac práce je objednávateľ oprávnený požadovať len na základe osobitnej písomnej žiadosti adresovanej zhotoviteľovi spolu s návrhom ceny a zhotoviteľ je oprávnený vyžadovať zaplatenie ceny za vykonané naviac práce, len ak

bola takáto žiadosť zhotoviteľ'a prijatá zmluvnými stranami formou písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného oboma zmluvnými stranami. Pokiaľ sa naviac práce nestanú predmetom osobitného písomného dodatku k tejto zmluve, má sa za to, že cena za zhotovenie multifunkčného ihriska sa napriek vykonaným naviac prácam nemení a zostáva rovnaká ako je uvedené v Čl. V. tejto zmluvy.

/9.7/ Zhotoviteľ sa zaväzuje zároveň s odovzdaním multifunkčného ihriska jednotlivej lokalite odovzdať objednávateľ'ovi všetky atesty a vyhlásenia potrebné na nerušenú riadnu a bezpečnú prevádzku multifunkčného ihriska. Tieto sa zhotoviteľ zaväzuje doložiť k protokolu o odovzdaní a prevzatí multifunkčného ihriska.

/9.8/ Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia svojej povinnosti z tohto vzťahu.

/9.9/ Objednávateľ je oprávnený vykonávať svoje práva a povinnosti sám, alebo prostredníctvom písomne ním poverených tretích osôb. V takom prípade mená poverených osôb oznámi aj zhotoviteľ'ovi.

/9.10/V prípade prevodu vlastníctva alebo správy multifunkčného ihriska z objednávateľ'a na tretiu osobu počas zhotovovania stavby alebo po jej zhotovení, prechádzajú všetky práva a povinnosti objednávateľ'a z tejto zmluvy na nadobúdateľ'a/ov multifunkčného ihriska.

## **Čl. X. Zmluvné pokuty**

/10.1/Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania so zhotovením multifunkčného ihriska alebo odstránením väd podľa Čl. IV. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľ'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny viacúčelového ihriska.

/10.2/Objednávateľ sa zaväzuje a je povinný za každý aj začatý deň omeškania s platbou ceny multifunkčného ihriska podľa Čl. V. tejto zmluvy zaplatiť zhotoviteľ'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej ceny za zhotovenie multifunkčného ihriska.

## **Čl. XI. Vyššia moc**

/11.1/Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku vyššej moci budú riešiť dôsledky, ktoré nastanú, dodatkom k zmluve. Za prípady vyššej moci zmluvné strany považujú: vyhlásenie vojny alebo ohrozenia štátu, prírodnú katastrofu alebo pohromu, zásah štátu alebo zásah orgánov, ktoré vydali stavebné povolenie, resp. iné rozhodnutie k multifunkčnému ihrisku.

/11.2/Zmluvné strany sú povinné započat' bezodkladne rokovanie o vzniku vyššej moci, resp. i o dôsledkoch vyššej moci a výsledky z týchto rokovaní premietnuť do dodatku k zmluve.

/11.3/V prípade vzniku vyššej moci sa musí strana, u ktorej zasiahla vyššia moc, maximálne snažiť o odstránenie, resp. o minimalizáciu ťažkostí a predvídateľných škôd.

Dohodnuté termíny a lehoty, ktoré sa nedodržali z dôvodu vyššej moci, sa predlžujú minimálne o dobu trvania vyššej moci.

## **Čl. XII. Záverečné ustanovenia**

/12.1/Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že práva a povinnosti z tohto vzťahu sa riadia ustanoveniami práva Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú primerane ustanovenia o zmluve o dielo upravenej v Obchodnom zákonníku, ustanovenia Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanovenia Občianskeho zákonníka.

/12.2/Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy budú v rozpore s kogentnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, stávajú sa dotknuté ustanovenia zmluvy neúčinné. Tým nie je dotknutá platnosť a účinnosť celej zmluvy.

/12.3/Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne úkony týkajúce sa zmeny alebo zániku právneho vzťahu z tejto zmluvy musia byť v písomnej forme a že táto zmluva sa môže meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

/12.4/Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé a oprávnené na vykonanie tohto právneho úkonu, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že ustanovenia tejto zmluvy obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu.

/12.5/Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

/12.6/Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce Čečejevce.

/12.7/Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Čečejevce, dňa .....

Humenné, dňa 12.11.2015

---

*za objednávateľa*  
*Ing. Július Pelegrin*  
*starosta obce*

---

*za zhotoviteľa*  
*Štefan Kammer*

*konateľ*

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Multifunkčné ihrisko Čečejevce	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Čečejevce
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Čečejevce		
Projektant			
Zhotoviteľ	Plynmont Humenné, s.r.o.		
Spracoval	Ing. Závadská Judita		
Rozpočet číslo		Dňa	20. 10. 2015
		Položiek	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 253,44	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	62 613,13	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		70 866,58	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22
Objednávateľ		24	DPH 20,00 % z 70 866,58
Dátum a podpis		25	Cena s DPH (r. 23-24)
Zhotoviteľ		<b>E Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Multifunkčné ihrisko Čečejevce

Objednávateľ: Obec Čečejevce

Zhotoviteľ: Plynmont Humenné, s.r.o.

Miesto: Čečejevce

Spracoval: Ing. Závadská Judita

Dátum: 20.10.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZIS	VRN	KČ
053	Multifunkčné ihrisko Čečejevce	70 866,58	14 173,32	85 039,90	0,00	70 866,58	0,00	0,00	0,00
výkaz výmer	výkaz výmer	70 866,58	14 173,32	85 039,90	0,00	70 866,58	0,00	0,00	0,00

<b>Celkom</b>	70866,58	14173,32	85 039,90	0,00	70 866,58	0,00	0,00	0,00
---------------	----------	----------	-----------	------	-----------	------	------	------



# ROZPOČET

Stavba: Multifunkčné ihrisko Čečejevce

Objekt: výkaz výmer

Objednávateľ: Obec Čečejevce

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 20. 10. 2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
<b>Zemné práce</b>						<b>12 056,005</b>	<b>0,000</b>
1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3(do hl. 10cm)	m3	89,360	1,000	89,360	0,000
2	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3( do hl.15cm)	m3	134,030	8,000	1 072,240	0,000
3	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	134,030	1,000	134,030	0,000
4	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(ryha pre základový pás )	m3	39,730	6,000	238,380	0,000
5	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(pre základy tenis,volej,basketbal)	m3	3,140	6,000	18,840	0,000
6	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(ryha pre drenáže )	m3	50,910	6,000	305,460	0,000
7	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3(pre vsakovačku)	m3	18,750	6,000	112,500	0,000
8	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	39,730	1,000	39,730	0,000
9	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	3,140	1,000	3,140	0,000
10	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	50,910	1,000	50,910	0,000
11	131301109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,750	1,000	18,750	0,000
12	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	249,310	5,000	1 246,550	0,000
13	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	249,310	4,000	997,240	0,000
14	171151101	Zrovnanie a hutnenie stavebnej pláne	m2	852,770	1,000	852,770	0,000
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	249,310	0,500	124,655	0,000
16	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo ostatné	t	423,830	10,000	4 238,300	0,000
17	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	270,000	0,500	135,000	0,000
18	0057211200r	Trávové semeno - zmes trávna ihrisková	kg	13,500	7,000	94,500	0,000
19	181101102	Úprava pláne vyrovnaním výškových rozdielov v hornine 1-4 so zhutnením	m2	270,000	0,400	108,000	0,000
20	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	270,000	0,300	81,000	0,000
21	00572170000	Substrát záhradnícky B VL	m3	13,500	45,000	607,500	0,000
22	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	270,000	0,500	135,000	0,000
23	5812110000r	Ornica, vrátane dovozu	m3	13,500	25,000	337,500	0,000
24	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	270,000	0,050	13,500	0,000
25	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	270,000	0,200	54,000	0,000
26	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	270,000	0,020	5,400	0,000
27	184802111	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 pčstrek om naširoko	m2	270,000	0,100	27,000	0,000
28	2529201000	Chemické odbúranie trávnik Bofix	l	11,150	75,000	836,250	0,000
29	184851111	Hnojenie roztokom hnojiva s dovozom vody do 10'km v rovine alebo na svahu do 1:5	t	0,100	65,000	6,500	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
30	2519115500r	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,100	720,000	72,000	0,000

## 2 Základy + drenáže

12 057,180

0,000

31	211561111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63 mm	t	91,630	10,000	916,300	0,000
32	211561112	Filtračná vrstva a zásyp vsakovacej šachty kamenivom hrubým frakcie 32-63 mm	t	27,640	10,000	276,400	0,000
33	175101202	Obsyp objektov vsakovacej šachty a odv. rebier kamenivom fr. 32-63	m3	63,950	18,000	1 151,100	0,000
34	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	577,220	1,000	577,220	0,000
35	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	577,220	1,000	577,220	0,000
36	212752124	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	96,000	4,000	384,000	0,000
37	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 150	m	70,000	5,000	350,000	0,000
38	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 200	m	8,000	6,000	48,000	0,000
39	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	55,530	65,000	3 609,450	0,000
40	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	55,530	8,000	444,240	0,000
41	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 (zrovnanie do nivelity hr. 50mm)	m3	3,970	65,000	258,050	0,000
42	274313721	Betónovanie základových pásov, betón prostý (zrovnanie do nivelity hr. 50mm)	m3	3,970	8,000	31,760	0,000
43	274261101	Osadenie šalovacej tvárnice pre konštrukciu základového pásu	ks	260,000	5,000	1 300,000	0,000
44	5922953008	Šalovacie tvárnice N-30/25, 30x50x23	ks	260,000	2,000	520,000	0,000
45	275361831	Zhotovenie výstuže základových pätiiek z betonárskej ocele	t	0,102	300,000	30,600	0,000
46	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 8 mm	t	0,102	700,000	71,400	0,000
47	275322421	Betonovanie šalovacích tvární	m3	7,800	8,000	62,400	0,000
48	5893281700	Betón C 16/20, ( do šal. Tvární)	m3	7,800	65,000	507,000	0,000
49	275322421	Betonovanie základových pätiiek pre tenis volej, basket	m3	4,480	8,000	35,840	0,000
50	5893281700	Betón C 16/20, ( do pätiiek tenis,volej,basket)	m3	4,480	65,000	291,200	0,000
51	5932814200	D+M	ks	6,000	5,000	30,000	0,000
52	953941211	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania,	ks	54,000	2,000	108,000	0,000
53	916561111	Osadenie obrubníka betón., do lôžka z betonu	m	2,000	4,500	9,000	0,000
54	5921745000	Obrubník betónový A 1-15 100x5x20	ks	2,000	4,000	8,000	0,000
55	953941211	Osadenie betonovej skruže (trativod),	ks	6,000	15,000	90,000	0,000
56	5922533500	Prefabrikát betónový - skruž kruhová TBH 2-100 Ms 100xdl.100cmxhr.steny 9	ks	3,000	75,000	225,000	0,000
57	953941211	Osadenie poklopu (trativod),	ks	2,000	10,000	20,000	0,000
58	5524211050	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 50kN AO-800, 800/780/50	ks	1,000	125,000	125,000	0,000

## 5 Podkladné vrstvy

6 357,105

0,000

59	564521111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.50 mm	m2	830,990	0,500	415,495	0,000
60	5833116600	Kamenivo drvené drobné 0-4 mm	t	74,790	11,000	822,690	0,000
61	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr.100 mm	m2	830,990	0,500	415,495	0,000
62	5834338300	Kamenivo drvené hrubé 16-32 mm	t	149,580	12,000	1 794,960	0,000
63	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm po zhut.hr. 150 mm	m2	830,990	3,500	2 908,465	0,000

## 99 Presun hmôt

2 617,710

0,000

64	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	872,570	2,000	1 745,140	0,000
65	998222094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	872,570	1,000	872,570	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 991 Športový povrch

**17 947,875 0,000**

66	594001	umelý trávnik multifunkčný plnený pieskom kremičitým D+M	m2	831,570	20,000	16 631,400	0,000
67	594002	vyznačenie a zhotovenie čiar tenis,volejbal,futbal D+M	m	292,550	4,500	1 316,475	0,000

### 992 Mantinelový systém

**13 231,700 0,000**

68	604001	malý hliníkový stĺpik H profil dl 900, D+M	ks	23,000	7,000	161,000	0,000
69	604002	veľký hliníkový stĺpik H profil dl 3000 D+M	ks	31,000	9,500	294,500	0,000
70	604003	kotevná platňa do základu D	ks	54,000	2,500	135,000	0,000
71	604004	kotevná platňa stĺpika D+M	ks	54,000	3,000	162,000	0,000
72	604005	spodný Al profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	42,000	14,000	588,000	0,000
73	604006	spodný Al profil osadzovací dl. 1550 D+M	ks	2,000	8,000	16,000	0,000
74	604008	spodný Al profil osadzovací dl. 1150 D+M	ks	2,000	7,300	14,600	0,000
75	604009	vrchný Al profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	42,000	14,000	588,000	0,000
76	604010	vrchný Al profil osadzovací dl. 1550 D+M	ks	2,000	8,000	16,000	0,000
77	604012	vrchný Al profil osadzovací dl. 1150 D+M	ks	2,000	7,300	14,600	0,000
78	604013	mantinelový plastový profil dutý dl.2540 - 6 ks/ modul x 42 D+M	ks	252,000	22,000	5 544,000	0,000
79	604014	mantinelový plastový profil dutý dl.1590 - 6ks/ modul x 4 D+M	ks	12,000	18,000	216,000	0,000
80	604016	mantinelový plastový profil dutý dl.1190 - 6 ks/ modul x 2 D+M	ks	12,000	16,500	198,000	0,000
81	604017	ochranná sieť 5100 x 2000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	13,000	209,000	2 717,000	0,000
82	604018	ochranná sieť 2500 x 2000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	12,000	150,000	1 800,000	0,000
83	604020	ochranná sieť 4300 x 2000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,000	258,000	516,000	0,000
84	604021	ochranná sieť 4300 x 900, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,000	85,000	170,000	0,000
85	604022	plastová krytka stĺpová D+M	ks	54,000	0,500	27,000	0,000
86	604023	plastová krytka bočná D+M	ks	108,000	0,500	54,000	0,000

### 993 Príslušenstvo k ihrisku

**6 599,000 0,000**

87	704001	tenisové stĺpiky hliníkové so sieťou D+M	set	1,000	489,000	489,000	0,000
88	704002	volejbalové stĺpiky hliníkové so sieťou D+M	set	1,000	610,000	610,000	0,000
89	704003	futbalové bránky hliníkové so sieťou D+M	ks	2,000	750,000	1 500,000	0,000
90	704004	streetbalové stojany D+M	ks	2,000	750,000	1 500,000	0,000
91	704005	osvetlenie - 4 reflektory, rozvadzač, bez rozvodov a prípojky D	set	1,000	2 500,000	2 500,000	0,000

**Celkom**

**70 866,575 0,000**



# VYHLÁSENIE

## ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA

**že súhlasí s návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania**

**(t. z. s návrhom zmluvy o dielo)**

Uchádzač: Plynmont Humenné, s.r.o., so sídlom Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 36 499 781  
týmto čestne vyhlasuje, že **súhlasí so súťažnými podmienkami a podkladmi, a že súhlasí aj s  
návrhom obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania (t. z. s návrhom zmluvy) vo**  
vyhlásenom verejnom obstarávaní vo Vestníku verejného obstarávania

**“Multifunkčné ihrisko Čečejevce “**

vyhlásenej: Obec Čečejevce, Buzická 55, 044 71 Čečejevce IČO: 00324078

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý následkov nepravdivého čestného vyhlásenia.

V Humennom dňa: 12.11.2015

.....  
Štefan Kammer – konateľ spoločnosti

---

**PLYNMONT Humenné s.r.o.**

Chemlonská 1  
066 33 Humenné  
Slovakia  
Telefón:+421 57 778 3801,788 6161  
Fax:+421 57 778 3801,788 6160

Banka:SLSP a.s.  
Číslo účtu: 0462584610/0900  
mobil: 0905 642 133  
e-mail:plynmont@plynmont-he.sk  
web:www.plynmont-he.sk

IČO:36499781  
IČ DPH:SK 2021903884  
zapísane v OR OS Prešov  
oddiel:Sro  
vložka č.:15588/P