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S1

S1

MICHALOVCE

www.jegon.sk

±0,000 = 107,500 m.n.m.

S1

Latovanie

Povala

75 mm

250 mm

Prefabrikovaný strop

SKLADBA STROPU

Vláknocementová krytina

-  mm

-  mm

1

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC

DREVENNÉ OKNÁ AJ S PARAPETOM URČENÉ NA VYBÚRANIE, PRESNÉ ROZMERY OKIEN VIĎ PÔDORYS

2

EXTERIÉROVÉ DVERE SO ZÁRUBŇOU URČENÉ NA VYBÚRANIE, PRESNÉ ROZMERY DVERÍ VIĎ PÔDORYS

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA URČENÁ NA VYBÚRANIE

3 PLECHOVÁ / VLÁKNOCEMENTOVÁ STRECHA S LATOVANÍM URČENÁ NA VYBÚRANIE

3

3

1

1

1

1 1

1

1

1

1

2
1

Nosná oceľová/ drevenná konštrukcia

-  mm

4

4 VYBÚRANIE OPLECHOVANIA KONZOLY

33

3

S2

Latovanie

Povala

75 mm

250 mm

Prefabrikovaný strop

Plechová krytina

-  mm

-  mm

-  mm

1

6

7

8

5

7

3

3

4

7

3

3

4

5 5

5 VYBÚRANIE KERAMICKÉHO OBKLADU SOKLA

1

0

°

1

0

°1

0

°

6

66 66

6 VYBÚRANIE KLAMPIARSKÝCH PRVKOV

NA EXISTUJÚCICH PLASTOVÝCH OKNÁCH JE POTREBNÉ VYBÚRAŤ PARAPET

PRI BÚRACÍCH PRÁCACH SA UVAŽUJE S DEMONTÁŽOU KLIMATIZÁCIÍ A VETRACÍCH MRIEŽOK

(VETRACÍCH OTVOROV)

7 7

7 ODKOP ZEMINY A VYBURANIE ŽELEZOBETÓNOVEJ DOSKY NA ŠÍRKU 0,6 (m) A HĹBKU -0,530 (m) AKO

PREDPRÍPRAVA NA ZATEPLENIE SOKLA

7 7

8

8 ODSTRÁNENIE STRIEŠKY PRI VSTUPE NA POŠTU

Nosná oceľová/ drevenná konštrukcia

9 VYBÚRANIE EXISTUJÚCICH MREŽÍ

9

LEGENDA MATERIÁLOV
OBVODOVÉ MURIVO ZLOŽENÉ Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 300(mm).

ŽELEZOBETÓNOVÉ STĹPY S ROZMEROM 500x500(mm)

MURIVO Z TEHÁL HR. 250 (mm)

MURIVO Z TEHÁL HR. 125 (mm)

MURIVO Z PÓROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC HR. 150 (mm)

+9,100

+6,300

+4,500

+3,000

+1,200

-0,300

+6,300

+4,500

+3,000

+1,200

+1,000

-0,300

+2,800

+3,400

±0,000

+1,000

+1,400

-2,000

±0,000

-0,250

+2,200

+3,000

+3,000

+3,500

+3,600

+6,550

+6,800

+7,550

+7,850

+9,100

+10,200

+7,750

SO 01 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ZATEPLENÍM STRECHY, OBVODOVÝCH STIEN A VÝMENOU OKIEN

           (1, 2, 4, 5, 7, 8, 9)

SO 02 REKONŠTRUKCIA STRECHY/ BEZ ZATEPLENIA/ (3)

SO 03 REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA

SO 04 ELEKTROINŠTALÁCIE

SO 05 REKONŚTRUKCIA SOCIÁLNYCH ZARIADENÍ

VÝPIS STAVEBNÝCH OBJEKTOV

PRI JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÝCH OBJEKTOCH JE V ZÁTVORKE VYPÍSANÝ DRUH BÚRACICH PRÁC, KTORÉ SA

BUDÚ VYKONÁVAŤ. PRESNÝ POPIS BÚRACÍCH PRÁC SA NACHÁDZA V LEGENDE BÚRACÍCH PRÁC.

SO 01 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ  NÁROČNOSTI ZATEPLENÍM STRECHY, OBVODOVÝCH

STIEN A VÝMENOU OKIEN

SO 02 REKONŠTRUKCIA STRECHY / BEZ ZATEPLENIA/

SO 05 REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNÝCH ZARIADENÍ

„Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bracovciach“

SO 02SO 02

SO 02

SO 02

SO 02


