

KRYCI LIST ROZPOCTU

| | | | |
|----------------|--|---------|------------|
| Názov stavby | POZEMKOVÉ ÚPRAVY - KATASTER FALKUŠOVCE | JKSO | |
| Názov objektu | SO 03 POĽNÁ CESTA HLAVNÁ č.2 | EČO | |
| | | Miesto | FALKUŠOVCE |
| | | IČO | |
| | | IČ DPH | |
| Objednávateľ | Ministerstvo pôdohospodárstva SR | | |
| Projektant | Ing. Dana BETÁKOVÁ | | |
| Zhotoviteľ | | | |
| Rozpočet číslo | Spracoval | Dňa | |
| | | 07/2015 | |

Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|--------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 14 458 | 1 131,45 | | | | |

Rozpočtové náklady v EUR

| A Základné rozp. náklady | | | | B Doplnkové náklady | | | | C Vedľajšie rozpočtové náklady | | | |
|--------------------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|------|--|--------------------------------|-----------------------|-------|--|
| 1 | HSV | Dodávky | | 8 | Práca nadčas | 0,00 | | 13 | Zariad. staveniska | 3,25% | |
| 2 | | Montáž | | 9 | Bez pevnej podl. | 0,00 | | 14 | Mimostav. doprava | 4,00% | |
| 3 | PSV | Dodávky | | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | | 15 | Územné vplyvy | 2,10% | |
| 4 | | Montáž | | 11 | | 0,00 | | 16 | Prevádzkové vplyvy | | |
| 5 | "M" | Dodávky | | | | | | 17 | Ostatné | | |
| 6 | | Montáž | | | | | | 18 | VRN z rozpočtu | | |
| 7 | ZRN (r. 1-6) | | | 12 | DN (r. 8-11) | | | 19 | VRN (r. 13-18) | | |
| 20 | HZS | | | 21 | Kompl. činnosť | | | 22 | Ostatné náklady | | |
| Projektant | | | | | | | | D Celkové náklady | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | | |
| Objednávateľ | | | | | | | | 24 | DPH 20,00 % | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 25 | Cena s DPH (r. 23-24) | | |
| Zhotoviteľ | | | | | | | | E Prípochty a odpochty | | | |
| Dátum a podpis | | | | Pečiatka | | | | 26 | Dodávky objednávateľa | | |
| | | | | | | | | 27 | Kízavá doložka | | |
| | | | | | | | | 28 | Zvýhodnenie + - | | |